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1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: „Zřízení výhybny Bartoušov“ 

Název SO/ PS: SO 107 Přístupové komunikace, zp. plochy 

Místo stavby:  Železniční Trať: Nymburk město – Jičín  

    Traťový úsek: žst.. Kopidlno – žst. Jičín 

Kraj:   Královéhradecký 

Stupeň dokumentace: DSP, PDPS 

Charakter stavby: Novostavba/ Rekonstrukce 

Objednatel 

Název a sídlo: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7  
110 00, Praha 1 

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
IČ:    70 99 42 34 
DIČ:    CZ 70 99 42 34 
zastoupený:  Stavební správa východ 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
Zhotovitel projektu 

Název a sídlo: PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2B,  
198 00 Praha 9 - Hloubětín 

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 31889 
IČ:    4949 82 31 41 
DIČ:    CZ 49 82 31 41 
zastoupený:   Ing. Martin Koudelka 

    ČKAIT 0012803, dopravní stavby, pozemní stavby 
Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz 
Mob: + 420 725 059 889 

Zhotovitel SO/PS 

Název a sídlo: PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9 – Hloubětín 

 
Odpovědný zástupce pověřený jednat ve věcech: 
 

smluvních:  Ing. Martin Koudelka 
technických:  Jiří Novosad DiS, tel., 724 969 041, 495 510 987 

    Jiri.Novosad@projekt-servis.cz    
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2. Členění části SO/PS 

 
Členění výkresové části stavebního objektu: 

D_Stavební část 

D.2.1.8  SO 107 Přístupové komunikace, zp. plochy 
   
Přílohy: 

   
 1.  Technická zpráva  
 2.  Situace stavby  
 3.  Příčné řezy 
 4.  Vytyčovací výkres SO 107 
 5.   Seznam souřadnic vytyčovacích bodů SO 107 
 6.  Soupis prací SO107 
 

3.  Popis stávajícího stavu 
Hláska, nákladiště Bartoušov leží v km 31,409 jednokolejné regionální dráhy Nymburk město - 
Jičín,  mezi stanicemi žst. Kopidlno - žst. Jičín. 

Hláska, nákladiště je současně zastávkou 

Ve stávající hlásce, nákladišti zn. Bartoušov se v současnosti nachází u koleje č. 1 sypané 
nástupiště dle geodetického zaměření délky cca 94m. K nástupišti vedou pouze plochy zpevněné 
štěrkodrtí. Kolem výpravní budovy byly zřízeny v roce 2017 nové pochozí plochy ze zámkové 
dlažby. Přístupová komunikace k výpravní budově směrem od komunikace I tř. I/32 je 
v nevyhovujícím stavu z velké části již bez živičných vrstev. 

 

4. Popis navrženého řešení 
V rámci SO 107 bude provedeno zřízení 2 přístupů a zpevněných ploch k nové poloze nástupiště 
viz. SO 104 a novému technologickému objektu viz. PS 01. Veškeré zpevněné plochy jsou 
tvořeny dlažbou tloušťky 60 mm ohraničenou bet. obrubníky. V rámci provádění stavby se pak 
předpokládá poškození již nevyhovujících příjezdové komunikace k výpravní budově, po 
dokončení stavby bude tato komunikace opravena.  
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4.1 Přístupová plocha č.1 - nástupiště  

Zpevněná plocha, která slouží jako přístup k novému nástupišti, navazuje přímo na místní 
živičnou komunikaci vedoucí do obce Žitětín, je umístěna cca v km 31,346 až 31,352 v jediném 
z hlediska výškového uspořádání ideálním místě, kdy je horní hrana komunikace přímo v úrovni 
stávající drážní stezky a vytváří tak plynulý výškový přechod mezi silničním a drážním tělesem 
bez nutnosti razantních úprav z hlediska výškových úprav. Zpevněná plocha tvoří zároveň 
zpevněnou plochu pro přístřešek na kola viz. SO 108. Překlenutí drážního příkopu je řešeno 
formou zatrubnění DN 300, které je součástí SO 103. Zpevněná plocha je délky cca 5,8 m (délka 
odvozená od konstrukce zatrubnění) šířka plochy je cca 6,05m. Zábradlí v této ploše je součástí 
zbylého zábradlí objektu SO 104 Nástupiště. Vzdálenost plochy od osy koleje je 4,39 m. Sklon 
plochy kopíruje v celé své délce podélný sklon komunikace tzn. 1,5% směrem od nástupiště k 
přístřešku.  

Veškeré zpevněné plochy jsou tvořeny dlažbou tloušťky 60 mm, uloženou do kladecí vrstvy tl. 
30 mm. Podkladní vrstvu tvoří štěrkodrť tl. 200 mm. Barva dlažby chodníku je shodná s barvou 
dlažby nástupiště (barva přírodní), kromě varovného pásu navrženého v souladu SŽDC Ž8.7 v 
šířce 0,4 m, který je barevně kontrastní, povrch tvořený výstupky (reliéfní dlažba). Dlažba je 
ohraničena chodníkovým obrubníkem 100x250, 80x250 mm, usazeným do podkladního betonu 
C 16/20. Betonové obrubníky budou zřízeny v úrovni pochozí plochy, tl. obrubníků – 100mm u 
styku s komunikací, zbylé tl. 80mm. Dlažba pochozí plochy rozměru 200x200 mm, bez sražené 
hrany kladená na střih. Dlažba varovného pásu rozměru 100x200mm, bez sražené hrany. 

Celkem zřízení plochy č. 1: 32,5m2 + 2,5m2 = 35 m2 

Dlažba pochozí plochy přírodní (šedá), povrch hladký tl. 60mm = 31m2 + prořez 5% = 32,5m2 

Dlažba pochozí plochy kontrastní (červená), reliéfní tl. 60mm = 2,5m2 

Kladecí vrstva = 35,0m2 * tl. 0,03 = 1,05 m3 

ŠD fr. 0-32mm = 35,0m2 * tl. 0,2 = 7,0m3 

Bet. obrubník tl. do 100mm (+odřezy) = 5,68m + 6,054m + 5,8m + 4,18m = 24 m 

Beton C 16/20 = 24m * 0,05m2 = 1,2m3 

Odtěžení zeminy = 35,0m2 * tl. 0,2 = 7,0m3 

Likvidace odpadu – Výkopová zemina 170504 = 7,0m3 * koef. 2,0 = 14 t odvoz skládka 
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4.2 Přístupová plocha č. 2 - technologický objekt 

Zpevněná plocha, která slouží jako přístup k novému technologickému objektu který je zřizován 
v rámci PS 01 a navazuje na stávající zpevněné plochy před výpravní budovou zřízené v roce 
2017, je umístěna cca v km 31,400 až 31,410. Zpevněná plocha je šířky 1,5m. Vzdálenost plochy 
od osy koleje je cca 8,0m. Sklon plochy1,5%, směr spádu plochy od výpravní budovy. Veškeré 
zpevněné plochy jsou v této části tvořeny dlažbou tloušťky 60 mm, uloženou do kladecí vrstvy 
tl. 30 mm. Podkladní vrstvu tvoří štěrkodrť ŠD tl. 200mm. Barva dlažby chodníku a její rozměr 
a tvar bude shodný s rozměrem a barvou dlažby navazující zpevněné plochy před výpravní 
budovou. Stávající dlažba: tl. 60 mm, barva přírodní (šedá), rozměr dlažby 200x100 mm. Dlažba 
je ohraničena zahradním obrubníkem 50x250 mm, usazeným do podkladního betonu C 16/20. 
Betonové obrubníky budou zřízeny v úrovni pochozí plochy. Výjimku bude tvořit obrubník u 
výpravní budovy v místě stávajícího okapového chodníčku u výpravní budovy. Z důvodu 
výškového vyrovnání nově navržené pochozí plochy a stávajícího chodníčku, bude obrubník 
zřízen ve výšce +17mm nad pochozí plochou nově navrženého chodníku. Napojení tohoto 
obrubníku na obrubník v úrovni pochozí plochy bude provedeno sešikmení obrubníku.   

V rámci stavby bude provedeno odbourání celého stávajícího betonového chodníku v místě 
stavby, včetně bet. obrubníku tl. 0,15m lemující tento chodník.  

Před výpravní budovou dojde ke kolizi se stávající kabelovou šachtou (šachta blíže ke stěně 
výpravní budovy), tato šachta bude upravena do výšky nové pochozí plochy, s novým 
slzičkovým plechovým poklopem. Další dvě vzdálenější šachty od výpravní budovy budou 
pouze odbourány a kabelová trasa upravena tak aby se zde dala protáhnout nová kabelizace 
zřizovaná v rámci ostatních SO a PS.  

Zemina kolem zpevněných ploch bude upravena rozpostřením ornice v rámci SO 103 pak bude 
oseta travním semenem . 

Celkem zřízení plochy č. 2: 

Dlažba pochozí plochy přírodní (šedá), povrch hladký tl. 60 mm = 16m2 + prořez 5% = 
17 m2 

Kladecí vrstva = 17m2 * tl. 0,03 = 0,5 m3 

ŠD fr. 0-32mm = 17m2 * tl. 0,2 = 3,4 m3 

Bet. obrubník tl. 50mm (+odřezy)  = 22,0 m 

Beton C 16/20 = 22m * 0,05m2 = 1,1 m3 

Odtěžení zeminy = 16m2 * tl. 0,2 = 3,2 m3 

Likvidace odpadu – Výkopová zemina 170504 = 3,2m3 * koef. 2,0 = 6,4t odvoz skládka 

Úprava šachty – 1ks 

Odbourání obrubníků: (obrubník dl. 13,0m*š.0,15m*hl. 0,5m) = 1 m3 
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Stávající chodník: plocha dle zaměření = 35m2 * 0,2m = 7 m3 

Likvidace odpadu – Beton z demolic 170101 = 7m3 + 1m3 = 8,0 m3 * koef. 2,5 = 20,0t 

Rozprostření ornice = 240 m2 

 

4.3 Plocha č. 3 - předláždění 

Z důvodu trasování kabelizace v rámci SO 112 a PS 01 do výpravní budovy přes stávající 
chodník před výpravní budovou a zřízení nové kabelové šachty v tomto chodníku, bude část 
tohoto chodníku rozebrána a po realizaci uložení kabelů zpětně zřízena.  

Celkem rozebrání stávající dlažby: 3,5m2 

Dlažba pochozí plochy přírodní (šedá), povrch hladký tl. 60 mm, zpětné zřízení = 2,5m2 

Kladecí vrstva = 2,5m2 * tl. 0,03 = 0,08 m3 

ŠD fr. 0-32mm = 2,5m2 * tl. 0,2 = 0,5 m3 

Odbourání obrubníků: (obrubník dl. 2,0m*š.0,05m*hl. 0,5m) = 0,05 m3 

Likvidace odpadu – Beton z demolic 170101 = 0,05 m3 * koef. 2,5 = 0,125t 

Bet. obrubník tl. 50mm = 2,0 m 

Beton C 16/20 = 2m * 0,05m2 = 0,1 m3 

 

Celkem plocha č. 1 + plocha č. 2 + plocha č.3 

Celkem zřízení plochy – 35m2 + 17m2 + 2,5m2 = 54,5m2 

Zámková dlažba nová  (šedá) tl. 60mm = 32,5m2 + 17m2 = 49,5m2 

Zámková dlažba slepecká – výstupky, červená = 2,5m2 

Kladecí vrstva = 54,5m2 * tl. 0,03 = 1,7m3 

ŠD fr. 0-32mm = 54,5m2 * tl. 0,2 = 10,9m3 

Bet. obrubník tl. 100mm = 6,0m 

Bet. obrubník tl. 80mm = 16,0m 

Bet. obrubník tl. 50mm = 22m + 2,0m =  24m 

Beton B20 = 1,2m3 + 1,1m3 + 0,1m3 = 2,4m3 
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Odtěžení zeminy – 7+ 3,2 = 10,2m3 

Likvidace odpadu – Výkopová zemina 170504 =10,2m3 *koef. 2,0 = 20,4t odvoz skládka 

Úprava šachty – 1ks 

Odbourání obrubníků = 1,05m3 (15m) 

Likvidace odpadu – Beton z demolic 170101= 8+0,05m3 * koef. 2,5 = 20,125t 

Rozebrání pochozí plochy = 3,5m2 

Rozprostření ornice  = 240m2 

 

4.4 Příjezdová komunikace 

Po dokončení hlavních stavebních prací ve výhybně Bartoušov bude provedena oprava stávající 
příjezdové komunikace vedoucí z hlavní silnice I/32 k výpravní budově v rozsahu - od hrany 
výpravní budovy po hranu sjezdu z komunikace I tř I/32 – plošně. Zbylé části v oblasti kovošrotu 
pak lokálně. Spáry budou ošetřeny průžnou asfaltovou zálivkou. Stávající komunikace je ve 
stávajícím stavu nevyhovující a předpokládá se, že v rámci stavebních prací dojde k jejímu 
dalšímu poškození.  

Opravné práce komunikace budou zahrnovat:  

Plocha č. 10 (140 m2 od hrany VB v délce cca 35m viz. situace stavby): 

- odfrézování stávajících vrstev krytu s asfaltovým pojivem v tloušťce 0,05 m 
- aplikace spojovacího postřiku z asfaltu 
- pokládka asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm 
- pružná asf. zálivka = cca 10m 

Plocha č. 11 (180 m2, od konce plochy č.10 po hranu vjezdu z komunikace I/32 ): 

- odfrézování stávajících vrstev krytu s asfaltovým pojivem v tloušťce 0,06 m 
- aplikace asfaltového infiltračního postřiku 
- pokládka asfaltového betonu ACP 16 v tl. 60 mm 
- aplikace spojovacího postřiku z asfaltu 
- pokládka asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm 
- pružná asf. zálivka = cca 20m 

Lokální vysprávka odhad plocha 50m2 : 

- odfrézování stávajících vrstev krytu s asfaltovým pojivem v tloušťce 0,05 m 
- aplikace spojovacího postřiku z asfaltu 
- pokládka asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm 
- pružná asf. zálivka = cca 30m 
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Celkem:  

Odfrézování stávajících vrstev asfaltového krytu: 140m2 x 0,05m + 180m2 x 0,06m + 50m2 
x 0,05m  = 20,3m3 

Likvidace odpadu - Asfaltový beton bez dehtu 10 73 02 = 20,3m3 x koef. 1,5= 30,45 t 

Aplikace spojovacího postřiku: 140m2 + 180m2 + 50m2 = 370 m2 

Aplikace infiltračního postřiku: 180m2  

Pokládka asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm: 370m2 x 0,05= 18,5 m3 

Pokládka asfaltového betonu ACP 16 v tl. 60 mm: 180m2 x 0,06= 10,8 m3 

Pružná asfaltová zálivka = 10 + 20 +30 = 60m 

 

5. Projektové kapacity SO/PS 
 

SO 107 Přístupové komunikace, zp. plochy 

 

 Zřízení zpevněných ploch     54,5m2 

 Zřízení obrubníků       46m 

 Oprava komunikací       370m2 

 

6. Průzkumy, podklady, inženýrské sítě 

Průzkumy: 

- prohlídka na místě stavby s doplněním potřebných údajů, fotodokumentace 
- zápisy z jednání a porad 

 
Geodetické podklady: 

- kopie katastrální mapy, digitální verze mapových listů DKM 
- výpis z katastru nemovitostí 
- geodetické zaměření stávajícího stavu zpracované – SŽDC s.o., Správa železní geodézie 

Inženýrské sítě: 

- vyjádření o existenci sítí vydaná jednotlivými správci (viz část H. Dokladová část), 
orientačně zakreslená v příloze C.3_Koordinační situační výkres 



„Zřízení výhybny Bartoušov“ D.2.1.8.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 Strana 9 / 13 
 

Seznam správců inženýrských sítí, kde dojde v traťovém úseku žst. Kopidlno – žst. Jičín 
ke střetu: 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SSZT – Správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SEE – Správa elektrotechniky a 

energetiky 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SMT – Správa mostů a tunelů 
- České dráhy, akciová společnost, RSM – Regionální správa majetku 
- ČD Telematika, akciová společnost  
- ČEZ ICT Services, akciová společnost 
- ČEZ Distribuce, akciová společnost 
- GasNet, společnost s ručením omezeným 
- Česká telekomunikační infrastruktura, akciová společnost 
- Vodohospodářská a obchodní společnost, akciová společnost 
- Technické služby města Jičína 
- České Radiokomunikace, akciová společnost 

Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné ochránit veškeré trasy inženýrských sítí před 
případným poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové 
práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny 
výhradně bez použití mechanizace. 

Při obnažení kabelů a jiných zařízení během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou 
ochranu např. betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole 
zástupce správce kabelů. 

Práce musí být prováděny a přizpůsobeny tak aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských 
sítí.  

V případě zásahu do ochranného pásma - je třeba se řídit danými podmínkami jednotlivých 
správců inženýrských sítí přiložených v části H. Doklady.  

Při souběhu a křížení je nutné dodržovat min. vzdálenosti dle ČSN 736005. 

7. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
Stavební objekt SO 107 je nutné při výstavbě úzce zkoordinovat s SO 103 Železniční spodek, 
SO 108 Přístřešky a veškerou kabelizací v rámci ostatní SO a PS. 

Technické kvalitativní podmínky 
Dojde-li během stavby k živelné pohromě, zejména průtrži mračen či dlouhotrvajícím dešťům, 
jejichž následkem by mohlo dojít k výraznému snížení kvality stavby, je prvořadým hlediskem 
výsledná kvalita. Ostatní problematiku je nutné požadavku kvality podřídit. V takových 
případech je proto nutné projednání a odsouhlasení dalšího postupu prací mezi zhotovitelem a 
objednatelem. 
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8. Životní prostředí 
Všechny materiály zabudované do zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona 114/1992 
Sb., ve znění zákona 347/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení 
nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 – svazek 37/77). Musí 
být dodržena všechna protihluková opatření navržená ke snížení hluku ze stavební činnosti, která 
zajistí dodržení limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb.  

Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a 
pohonných hmot. 

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí 
upravuje zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanový zásady ochrany životního 
prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního 
prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon 
České národní rady č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České národní 
rady č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 

Z mechanizačních prostředků a strojů nesmí unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhoví 
těmto požadavkům, nemohou být na stavbě použity. 

8.1 Odpadové hospodářství 

Při provádění dotčeného stavebního objektu vznikne určité množství odpadů.  

Všechny vzniklé odpady budou důsledně roztříděny a přednostně předány oprávněným 
organizacím k využití. Při nakládání s těmito odpady je třeba postupovat dle Zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb. 
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Předpokládané množství vyzískaných odpadů: 

Číslo 
odpadu 

Kategorie Název položky 
Jednot

ky 
Množství   Koef. 

Množst
ví (t) 

17 02 04 N Dřevěné pražce  ks  0,08  

17 01 01 O Beton z demolic m3 8,05 2,5 20,125 

17 05 04 O Čistá výkopová zemina m3 10,2 2,0 20,4 

17 02 03 O Polyetylenové podložky ks  
0,000

08 
 

17 02 03 O Pryžové podložky ks  
0,000
182 

 

17 01 07 O Smíšené zdivo m3  1,8  

17 04 05 O Železo ocel t  1  

17 05 08 O 
Štěrk  z komunikace a 
kolejiště 

m3  1,8  

17 03 02 O 
Asfaltový beton bez 
dehtu  

m3 20,3 1,5 30,45 

17 02 04 O 
Pryžová přejezdová 
konstrukce 

t  1,0  

17 01 06* N 
Kontaminovaná stavební 
suť – škvára 

m3  1,0  

17 05 07* N 
Štěrk  z kolejiště obsah. 
nebezpečné látky 

m3  1,8  

  

Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát 
životního prostředí městského úřadu. Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Ve smyslu tohoto zákona je nutný souhlas orgánů státní správy pro nakládání s odpadem, tj. pro 
manipulaci, skladování, úpravu, přepravu a zřízení zařízení k zneškodňování odpadů. 

Původcem odpadu je zhotovitel stavby a je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich 
převedení do vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 
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8.2 Ochrana přírody 

Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení kvality a čistoty vod možným únikem ropných látek 
či pohonných hmot v místech zařízeních stavenišť nebo případně při vlastních stavebních 
pracích. Z těchto důvodů je nutné na stavbě dodržovat bezpečnostní opatření při nakládání 
s ropnými produkty. Pro všechny plochy zařízení stavenišť platí následující opatření: 

- Stavební nebo jinou činností nesmí dojít k znečištění zdroje podzemní vody. 

- Při doplňování pohonných hmot nebo případných opravách a údržbě umisťovat pod 
stojící mechanismy záchytné nádoby. 

- Zásoby pohonných hmot skladované na ploše staveniště nepřekročí objem pro jednodenní 
spotřebu. 

Při dodržení všech zásad pro nakládání s ropnými látkami lze konstatovat, že tato stavba 
neohrožuje povrchové ani podzemní vody. 

Stavbou nebudou dotčeny žádné složky přírody. Po ukončení stavby bude terén zbaven odpadů 
a upraven.  

 

9. Bezpečnost práce a techn. zařízení, požární ochrana 
Je nutné dodržovat veškeré platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
 
SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace 
 
SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 

Veškerá speciální vozidla musí splňovat podmínky stanovené Vyhláškou MD č. 173/1995 Sb. 
Zdvihací zařízení musí splňovat požadavky stanovené Vyhláškou MD č. 100/1995 Sb. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno 
předem zjistit spolehlivě jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob 
provádění prací, je třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat následující postup. 

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil 
nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho 
blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu. 

Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 
charakteru ohrožení. 
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10. Bezpečnostní předpisy 
Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržovat 
veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Proto je nutno dbát především 
na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP, 
- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 
- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem, 
- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

 
Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla 
a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované i vyloučené 
koleji SŽDC musí mít uzavřenou smlouvu se SŽDC o provozování drážní dopravy na tratích 
provozovaných SŽDC. Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a 
zdravotní způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy 
podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu SŽDC Zam1 a 
Technických podmínek pro realizaci staveb, týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti 
zhotovitelů. 
 
Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost svých 
zaměstnanců pohybujících se v ochranném pásmu dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném 
znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu SŽDC Zam1 a Technických podmínek pro realizaci staveb, 
týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů. 

 

 


