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1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: „Zřízení výhybny Bartoušov“ 

Název SO/ PS: SO 110 Výpravní budova Bartoušov - stavební úpravy 

Místo stavby:  Železniční Trať: Nymburk město – Jičín  

    Traťový úsek: žst.. Kopidlno – žst. Jičín 

Kraj:   Královéhradecký 

Stupeň dokumentace: DSP, PDPS 

Charakter stavby: Novostavba/ Rekonstrukce 

Objednatel 

Název a sídlo: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7  
110 00, Praha 1 

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
IČ:    70 99 42 34 
DIČ:    CZ 70 99 42 34 
zastoupený:  Stavební správa východ 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
Zhotovitel projektu 

Název a sídlo: PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2B,  
198 00 Praha 9 - Hloubětín 

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 31889 
IČ:    4949 82 31 41 
DIČ:    CZ 49 82 31 41 
zastoupený:   Ing. Martin Koudelka 

    ČKAIT 0012803, dopravní stavby, pozemní stavby 
Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz 
Mob: + 420 725 059 889 

Zhotovitel SO/PS 

Název a sídlo: PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9 – Hloubětín 

 
Odpovědný zástupce pověřený jednat ve věcech: 
 

smluvních:  Ing. Martin Koudelka 
technických:  Jiří Novosad DiS, tel., 724 969 041, 495 510 987 

    Jiri.Novosad@projekt-servis.cz    
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2. Členění části SO/PS 
 

Členění výkresové části stavebního objektu: 

D.2_Stavební část 

D.2.2.1_SO 110 Výpravní budova Bartoušov - stavební úpravy 
   
Přílohy: 

   
1. Technická zpráva 

 2. Situace stavby 
 3. Půdorys 1NP 
 4. Pohledy 
 5. Řez A-A 
 6. Kryt VZT 
 7.  Vytyčovací výkres SO 110 
 8.  Seznam souřadnic vytyčovacích bodů SO 110 
 9.   Soupis prací SO 110 
 

3.  Popis stávajícího stavu 
Hláska, nákladiště Bartoušov leží v km 31,409 jednokolejné regionální dráhy Nymburk město 
- Jičín,  mezi stanicemi žst. Kopidlno - žst. Jičín. 

Hláska, nákladiště je současně zastávkou, se sypaným nástupištěm. Ve stávající dopravně 
Bartoušov se náchází stávající výpravní budova, která byla správcem SŽDC s.o.v letech 2017 
-2018 zrekonstruována. Jedná se o stávající nepodsklepený zděný objekt obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 9,2 / 9,6m se sedlovou střechou. Objekt slouží pro účely drážní dopravy, 
je obsazen drážním zaměstnancem.  

Objekt se nachází na pozemku stav. č. parc. 78, k.ú. Bartoušov u Jičíněvsi, jehož majitelem je 
SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha. Pozemek budovy je ze všech stran ohraničen pozemkem 
č.parc. 371,  jehož majitelem je SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha. 

 

4. Popis navrženého řešení 
Na základě požadavků Ministerstva dopravy ČR k předchozímu stupni dokumentace DUR, 
byla prověřena s kladným výsledkem možnost přesunutí zařízení dopravní technologie 
z původně navrženého zděného technologického domku, který byl navrhnut k výstavbě vedle 
stávající výpravní budovy Bartoušov. Na základě skutečnosti že v rámci dotčené stavby bude 
zřízena zastávka Žitětín i s čekárenským přístřeškem na nástupišti, bude stávající místnost č. 
0.04 Čekárna ve výpravní budově postradatelná pro tyto účely. Na základě projednání tak bude 
do této místnosti nově umístěno sdělovací zařízení SŽDC a místnost č. 0.04 bude nově vedena 
jako „Sdělovací místnost“. Na základě potřeby umístění sdělovacího zařízení do této místnosti 
je nutné ve stávající VB Bartoušov provést drobné stavební úpravy, které jsou součástí tohoto 
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SO. Stavební úpravy jsou v podobě – zřízení kabelových šachet a kabelových multi-kanálů, 
včetně prostupů stávajícími konstrukcemi, přeložení půdního vlezu do jiné místnosti, výměna 
podlahové krytiny, bezpečnostní úprava výplní otvorů, vnitřní výmalba celého objektu. V rámci 
jiných SO a PS je pak řešena vzduchotechnika v podobě klimatizačních jednotek, úpravy 
zabezpečení objektů, úprava rozvodů NN atd. 

Stavební úpravy nemají vliv na stávající celkovou vnitřní dispozici objektu, na nosné 
konstrukce objektu ani na venkovní vzhled objektu, změní se pouze účel využití stávající 
místnosti č. 0.04 Čekárna nově na místnost č. 0.04 Sdělovací místnost, ve které bude nově 
umístěno sdělovací zařízení. 

Charakteristika území 

V místě stávají polohy výpravní budovy se nachází rovinatá plocha s mírným spádem ke 
kolejišti. Okolní plochy jsou zpevněny zámkovou dlažbou nebo okapovým chodníčkem. 

Charakteristika stávajícího objektu  

Zastavěná plocha objektu = 89,4 m2 
Obestavěný prostor objektu = 580 m3 
Vnější půdorysné rozměry = 9,65 x 9,28 m 
Výška hřebene = 7,5 m 
Užitková plocha – 61,8 m2 
 
Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, sloužící pro drážní dopravu. 
Nosný konstrukční systém je stěnový zděný z CPP na MV stropní konstrukce jsou dřevěné 
trámové. 
 

Osvětlení, oslunění 

Objekt nebude mít žádný vliv na osvětlení a oslunění okolních staveb – v blízkosti se nachází 
pouze objekt výpravní budovy, jejíž jižní stěna, která bude sousedit s novým mobilním 
technologickým domkem, nedisponuje žádnými okny. Osvětlení – zůstává zachováno stávající.    

Architektonické řešení 

Architektonické řešení zůstává zachováno stávající bez zásahu. 
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Stavebně technické řešení 

4.1 Bourací práce, demontáže 

V místnosti č. 0.04 bude provedena demontáž stávajícího půdního vlezu, který bude přesunut 
nově do místnosti č. 0.01 viz. odstavec vodorovné konstrukce. Z těchto důvodů je nutné 
vybourat otvor ve vhodném místě ve stávající dřevěné stropní konstrukci v místnosti č. 0.01 
Dopravní kancelář. Přesné místo vybourání bude určeno až při stavbě a odsouhlaseno správcem 
SŽDC s.o. – SPS. 

V místnosti č. 0.04 bude provedena demontáž stávající PVC krytiny s odvozem na skládku. 

V místnosti č. 0.04 bude vybourána stávající betonová podlaha o půdorysných rozměrech 
1100mm/1100m  pro zřízení vnitřní kabelové šachty viz výkresová příloha „Půdorys 1 NP“, 
s odvozem vybouraných hmot na skládku.  

Do místnost č. 0.04 bude proveden a vybourán nový prostup základovou konstrukcí, z důvodů 
zatažení nové drážní kabelizace do této místnosti.   

Celkem demontáž půdního vlezu = 1ks   

Celkem vybourání otvoru do stropní konstrukce – 1ks 

Celkem demontáž a likvidace podlahové krytiny PVC – 16m2 (vč. soklu) 

Celkem odbourání bet. konstrukcí -  podlaha - 1,1m * 1,1m * 0,3m = 0,4m3 + prostup 
základem 0,6*0,6*0,5m = 0,2m3 = 0,4m3 + 0,2m3 = 0,6m3  

Likvidace odpadu - Beton z demolic 170101  - 0,6m3*koef 2,5 =  1,5t  

 

4.2 Výkopy a zemní práce 

V místnosti č. 0.04 bude po odbourání betonových podlahových konstrukcí proveden výkop 
zeminy pro novou kabelovou šachtu o rozměrech 1,1m / 1,1m /hl. 1,1m (pod betonem) = 1,4m3 
s odvozem vyzískané zeminy na skládku. 
 
V chodníku před výpravní budovou bude proveden výkop jámy pro novou kabelovou šachtu o 
rozměrem 1,7m /1,7m/ hl. cca 1,1m = 5m3 s odvozem vyzískané zeminy na skládku. 
Poznámka - Demontáž a zpětná montáž pochozí plochy ze zámkové dlažby v místě nové 
venkovní kabelové šachty je součástí SO 107 Přístupové komunikace, zp. plochy. 
 
Pro drenážní odvodnění venkovní kabelové šachty bude proveden výkop rýhy š. 0,4m, dl. 7,0m, 
hl. cca 1,3m = 3,7m3 s odvozem vyzískané zeminy na skládku.   
 
Pro nové kabelové multi kanály bude proveden výkop rýhy š. 0,8m / dl. 1,5m / hl. 0,9m =  
1,1m3 s odvozem vyzískané zeminy na skládku. 
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Celkem výkopové a zemní práce – 1,4m3 + 5m3 + 3,7m3 + 1,1m3 = 11,2m3  

Likvidace odpadu – Výkopová zemina 170504 = 11,2m3 * koef. 2,0 = 22,4t odvoz skládka 

4.3 Základy 

Nejsou předmětem stavby, zřízení šachet viz. kapitola 4.14 Kanalizace, trubní a kabelové 
vedení. 

4.4  Svislé konstrukce 

Nejsou předmětem stavebních úprav. 

4.5 Vodorovné konstrukce 

V místnosti č. 0.04 bude vybouraný otvor po půdním vlezu zapraven v úrovni stropní 
konstrukce prkenným záklopem, v úrovni podhledu pak bude doplněn sádrokartonový podhled 
včetně jeho konstrukce a zapravení, vč. parozábrany a TI v totožném provedení jako přiléhající 
skladba nosné konstrukce.  
 
Celkem zřízení SDK podhledu vč. zapravení, TI, parozábrany a prkenného záklopu = 
1,5m2   
 

4.6 Hydroizolace spodní stavby 

Ve vnitřní nové kabelové šachtě z betonu bude provedena nová HI s napojením na HI podlahy. 
Hydroizolační expozice spodní stavby je zemní vlhkostí. Jako hydroizolační povlak bude použit 
asfaltový modifikovaný SBS pás s výztužnou vložkou – sklolaminátovou rohoží kladený v 
jedné vrstvě a plnoplošně přitavený na betonovou vrstvu opatřenou asfaltovým penetračním 
nátěrem. Nastavování, přesahy a lomy asfaltových pásů se realizují natavováním s šířkou 
přesahu 300 mm. Přechod hydroizolačního povlaku z vodorovné do svislé polohy je řešen 
zpětným spojem. Z vnější strany je v oblastech svislých stěn kabelových kanálů hydroizolační 
vrstva chráněna železobetonovou ochrannou stěnou tl.100mm. 
 
 
Celkem - Penetreční nátěr asf. předpoklad - 6m2 

Celkem SBS modifikovaný asf. pás vč. montáže předpoklad - 6m2 

 

4.7 Komunikace zpevněné plochy 

Demontáž a zpětná montáž pochozí plochy ze zámkové dlažby v místě nové venkovní kabelové 
šachty je součástí SO 107 Přístupové komunikace, zp. plochy. 
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4.8 Úpravy povrchů 

Obvodový plášť - fasáda 

Bez úprav 

Povrchy stěn a stropů, malby 

Po provedení veškerých stavebních úprav budou místnosti č. 0.01, 0.02, 0.03 a 0.04 
kompletně vymalovány – 3 nátěr – barva bílá   
 
Celkem malby = místnost 0.01 (4,65m * 3,4m * 2ks + 3,45m * 3,4m *2ks + strop 3,45m * 
4,65m) + místnost 0.02 (3,45m * 3,4m * 2ks + 3,2m * 3,4m *2ks + strop 3,45m * 3,2m) + 
místnost 0.03 (4,35m * 3,4m * 2ks + 3,1m * 3,4m *2ks + strop 4,35m * 3,1m) + místnost 
0.04 (4,35m * 2,5m * 2ks + 4,65m * 2,5m *2ks + strop 16m2) = (31,62m2 +23,46m2 + 
16,04m2) + (23,46m2 + 21,76m2 + 11,04m2) + (29,58m2 + 21,08m2 + 13,49m2) + ( 
21,75m2 + 23,25m2 + 16m2) = 253m2 x 3 nátěry = 759m2 
 

Podlahy, kabelové kanálky, povlakové krytiny 

Po zřízení vnitřní kabelové šachty bude v místnosti č. 0.04 provedena samonivelační cementová 
stěrka, na kterou bude zřízena finální vrstva - PVC antistatické (přilepit, vč. soklu).  

Antistatická podlahová krytina PVC s vysokými nároky na trvanlivost, odolná proti otěru a 
proražení. 

- šíře : min. 1,5 m, spojeno svařovací šňůrou PVC 
- hořlavost (ČSN 73 0862) : C1 – těžce hořlavá 
- sokl : dtto do lišty z tvrdého plastu, výška 50 mm 
 
V objektu je zřízena nová keblová šachta. Její konstrukci tvoří monolitická železobetonová 
konstrukce tvaru „U“. Zakrytí je řešeno pomocí ocelových slzičkových plechů - povrch je 
žárově zinkován ( viz. zámečnické výrobky). Finální pohledová vrstva stěny o podlahy šachty 
- 2x epoxidový nátěr. 

Celkem epoxidový nátěr – stěny (3,0m * 1,0m) + podlaha (0,7m * 0,5m )* 2vrstvy = 
6,7m2 

PVC antistatické vč. soklu a prořezu = 18m2 

4.9 Tepelné izolace 

V místnosti č. 0.04 bude do vybouraného vlezu doplněna ve stropní konstrukci chybějící TI 
stejné tl. jako přilehlá TI viz. kapitola 4.5 Vodorovné konstrukce. 
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4.10 Výplně otvorů 

Dle požadavku SŽDC s.o., OŘ HK – SSZT bude na skleněné výplně okna a dveří v místnosti 
č. 0.04 provedena montáž jednostranně pokovené folie, tak aby do místnosti č. 0.04 nebylo 
vidět. 
 
Celkem dodávka + montáž pokovené folie vč. prořezů = 5m2   
 

4.11 Konstrukce klempířské 

Nejsou předmětem stavby 

4.12 Konstrukce zámečnické 

Jde o následující prvky a konstrukce: 
 

- v místnosti č. 0.01 bude zřízen půdní vlez 700 x 900mm EW 15DP3  
 

- ocelové prvky systému zakrytí kabelového kanálku – poklop slzičkový plech uložený 
na lemování L40/60/5. Konstrukce bude žárově zinkována. 

 
- ocelové mříže pro zakrytí jednotek klimatizačních jednotek proti krádeži na fasádě – 

konstrukce z ocelových úhelníků L 30/30/3 a tahokovu TR200/75/3/2 s většími oky, 
uzamykatelné. Povrch bude žárově zinkován. Upozornění – „dodávané klimatizační 
jednotky viz SO 113 Rozvody NN a kryty VZT je nutné při stavbě vzájemně rozměrově 
koordinovat, v případě jiných rozměrů klimatizačních jednotek je nutné rozměry krytů 
VZT upravit.  
 

- Dle požadavku správce SŽDC s.o. budou na kryty VZT osazeny ochranné hroty proti sedání 

ptactva - Počet hrotů na 1 bm systému  - 125, délka = 1,6m (pro 2 kryty)  
 

Celkem montáž půdního vlezu - 700/900mm = 1ks 

Zřízení podlahy s poklopem včetně lemování  = 0,35m2 

Kryt vzduchotechniky = 2ks 

Celkem ochranné hroty proti sedání ptactva – 1,6m 

 

4.13 Střecha 

Není předmětem stavby 
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4.14 Kanalizace, trubní a kabelové vedení 

Ve stávajícím chodníku před výpravní budovou naproti místnosti č. 0.04 Sdělovací místnost 
bude nově zřízena nová kabelová šachta z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 0,15m, 
vyplněných betonem B20 vnitřních rozměrů šachty min. 0,9/0,9m hl. min. 910mm s pochozím 
poklopem na zatížení B 125. Šachta bude výškově osazena do úrovně pochozí plochy přilehlého 
chodníku. Šachta bude osazena na podkladní beton tl. cca 150mm, ve kterém bude zřízena 
venkovní drenážní vpusť DN 110. Vpusť bude napojena na drenážní potrubí DN 110, které 
bude napojeno na trativodní šachtu Šp 23 viz. SO 103 Železniční spodek. Drenážní potrubí 
bude uloženo do pískového lože a zasypáno štěrkem drobné frakce. Na kabelovou šachtu budou 
napojeny 9-ti komorové PE HD multikanály pro protažení nové kabelizace délky – směrem do 
VB cca 1,4m směrem ke kolejišti délky (odřezek) cca 0,7m. Šachty a multi kanály budou 
osazeny a zpětně zasypány dle zvyklostí dodavatele šachet, a multikanálů -  předpoklad 
obetonování. 

V místnosti č. 0.04 bude zřízena nová betonová kabelová šachta o vnitřních půdorysných 
rozměrech 0,5/0,7m, hloubky předpoklad 1,0m – nutno přizpůsobit hloubce multikanálu. 
Šachta bude zřízena z tvárnic ztraceného bednění vylité betonem B20, podlahy budou 
provedeny z betonu B20. Je nutné porvedení HI s napojením na stávající HI podlahy viz. 
odstavec 4.6. Hydroizolace spodní stavby. Poklop šachty bude ze slzičkového plechu 
osazeného na úhelníky „L“ viz .4.12 konstrukce zámečnické. Vnitřní stěny a podlaha bude 
finálně upravena tenkovrstvou lepící maltou a natřena 2x epoxidovým nátěrem viz. kapitola 4.8 
Úpravy povrchů. 

Celkem dodávka a montáž kabelová šachta 0,91/0,91/0,91m – 1ks 

Betonový poklop B125 091/091 – 1ks 

Celkem multi- kanál 9-ti komorový 0,385m /0,385 = 1,118m * 2ks = 2,24m 

Celkem zřízení drenážního potrubí DN 110 včetně obsypu = 7m 

Celkem zřízení vnitřní betonové kabelové šachty 0,5m /0,7m = 1ks 

Beton B20 předpoklad - 5m3 

4.15 Ostatní konstrukce  

Do místnosti 0.04 bude dodán hasící přístroj PHP S6                    

Přístroj hasící ruční = 1ks 

4.16 Prostupy 

V rámci stavby budou provedeny ucpávky otvorů v rozsahu a souladu dle PBŘ viz. část 
D.3_Požárně bezpečnostní řešení 
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Ucpávky předpoklad zřízení = 1m2 
V rámci stavby je nutné dodržet podmínku SŽDC S.O. – OŘ Hradec Králové (Viz. H_doklady) 
- Veškeré prostupy budou požárně utěsněny a zapraveny do původního stavu včetně úprav 
povrchů, tj. maleb či dlažeb. 
 

4.17 Zdravotně technická instalace  

Nezřizuje se 

4.18 Vytápění 

Viz. SO 113 Rozvody NN 

4.19 Vzduchotechnické zařízení 

V objektu je nově navrženo nucené větrání (z důvodu technologických požadavků) – podrobně 
je popsáno a řešeno SO 113 Rozvody NN. Nucené odvětrání se děje pomocí 
vzduchotechnických otvorů (ve stěnách) nebo pomocí vzduchotechnického potrubí 
(vodorovného nebo svislého). Vzduchotechnické jednotky budou umístěny na fasádě výpravní 
budovy a budou zakryty uzamykatelnou mříží, která je součástí tohoto SO viz. kapitola 4.12 
konstrukce zámečnické. 

4.20 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody 

Viz. SO 113 Rozvody NN 

4.21 Průkazy UTZ 

Po dokončení stavby je nutné dodržet podmínku SŽDC s.o. – OŘ Hradec Králové „Požadujeme 

požádat o provedení změny (rozšíření) platnosti Průkazu způsobilosti UTZ výpravní budovy žst. 

Bartoušov“- zajistí zhotovitel stavby. 

 

 

5. Projektové kapacity SO/PS 
SO 110 Technologický objekt Bartoušov 

 

 Zřízení kabelových šachet plastových   1ks 

 Zřízení kabelových šachet betonových    1ks 

 Drobné stavební úpravy objektu     1kpl 
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6. Průzkumy, podklady, inženýrské sítě 

Průzkumy: 

- prohlídka na místě stavby s doplněním potřebných údajů, fotodokumentace 
- zápisy z jednání a porad 

 
Geodetické podklady: 

- kopie katastrální mapy, digitální verze mapových listů DKM 
- výpis z katastru nemovitostí 
- geodetické zaměření stávajícího stavu zpracované – SŽDC s.o., Správa železní geodézie 

 

Inženýrské sítě: 

- vyjádření o existenci sítí vydaná jednotlivými správci (viz část H. Dokladová část), 
orientačně zakreslená v příloze C.3_Koordinační situační výkres 

Seznam správců inženýrských sítí, kde dojde v traťovém úseku žst. Kopidlno – žst. Jičín 
ke střetu: 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SSZT – Správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SEE – Správa elektrotechniky a 

energetiky 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SMT – Správa mostů a tunelů 
- České dráhy, akciová společnost, RSM – Regionální správa majetku 
- ČD Telematika, akciová společnost  
- ČEZ ICT Services, akciová společnost 
- ČEZ Distribuce, akciová společnost 
- GasNet, společnost s ručením omezeným 
- Česká telekomunikační infrastruktura, akciová společnost 
- Vodohospodářská a obchodní společnost, akciová společnost 
- Technické služby města Jičína 
- České Radiokomunikace, akciová společnost 

Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné ochránit veškeré trasy inženýrských sítí před 
případným poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. 
Výkopové práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany 
prováděny výhradně bez použití mechanizace. 

Při obnažení kabelů a jiných zařízení během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou 
ochranu např. betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole 
zástupce správce kabelů. 
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Práce musí být prováděny a přizpůsobeny tak aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských 
sítí.  

V případě zásahu do ochranného pásma - je třeba se řídit danými podmínkami jednotlivých 
správců inženýrských sítí přiložených v části H. Doklady.  

Při souběhu a křížení je nutné dodržovat min. vzdálenosti dle ČSN 736005. 

7. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
Stavební objekt SO 110 je nutné při výstavbě úzce zkoordinovat s ostatními SO a PS dotčené 
stavby. 

 

8. Technické kvalitativní podmínky 
Dojde-li během stavby k živelné pohromě, zejména průtrži mračen či dlouhotrvajícím dešťům, 
jejichž následkem by mohlo dojít k výraznému snížení kvality stavby, je prvořadým hlediskem 
výsledná kvalita. Ostatní problematiku je nutné požadavku kvality podřídit. V takových 
případech je proto nutné projednání a odsouhlasení dalšího postupu prací mezi zhotovitelem a 
objednatelem. 

9. Životní prostředí 
Všechny materiály zabudované do zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona 114/1992 
Sb., ve znění zákona 347/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení 
nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 – svazek 37/77). Musí 
být dodržena všechna protihluková opatření navržená ke snížení hluku ze stavební činnosti, 
která zajistí dodržení limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb.  

Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a 
pohonných hmot. 

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí 
upravuje zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanový zásady ochrany životního 
prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního 
prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon 
České národní rady č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České 
národní rady č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 

Z mechanizačních prostředků a strojů nesmí unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhoví 
těmto požadavkům, nemohou být na stavbě použity. 
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9.1 Odpadové hospodářství 

Při provádění dotčeného stavebního objektu vznikne určité množství odpadů.  

Všechny vzniklé odpady budou důsledně roztříděny a přednostně předány oprávněným 
organizacím k využití. Při nakládání s těmito odpady je třeba postupovat dle Zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb. 

 

 

 

 

 

Předpokládané množství vyzískaných odpadů: 

Číslo 
odpadu 

Kategorie Název položky 
Jednot

ky 
Množství  Koef. 

Množst
ví (t) 

17 02 04 N Dřevěné pražce  ks  0,08  

17 01 01 O Beton z demolic m3 0,6 2,5 1,5t 

17 05 04 O Čistá výkopová zemina m3 11,2 2,0 22,4t 

17 02 03 O Polyetylenové podložky ks  
0,0000

8 
 

17 02 03 O Pryžové podložky ks  
0,0001

82 
 

17 01 07 O Smíšené zdivo m3  1,8  

17 04 05 O Železo ocel t  1  

17 05 08 O 
Štěrk  z komunikace a 
kolejiště 

m3  1,8  

17 03 02 O 
Asfaltový beton bez 
dehtu  

m3  1,5  

17 02 04 O 
Pryžová přejezdová 
konstrukce 

t  1,0  

17 01 06* N 
Kontaminovaná stavební 
suť – škvára 

m3  1,0  

17 05 07* N 
Štěrk  z kolejiště obsah. 
nebezpečné látky 

m3  1,8  
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Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát 
životního prostředí městského úřadu. Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Ve smyslu tohoto zákona je nutný souhlas orgánů státní správy pro nakládání s odpadem, tj. 
pro manipulaci, skladování, úpravu, přepravu a zřízení zařízení k zneškodňování odpadů. 

Původcem odpadu je zhotovitel stavby a je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich 
převedení do vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

 

9.2 Ochrana přírody 

Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení kvality a čistoty vod možným únikem ropných 
látek či pohonných hmot v místech zařízeních stavenišť nebo případně při vlastních stavebních 
pracích. Z těchto důvodů je nutné na stavbě dodržovat bezpečnostní opatření při nakládání 
s ropnými produkty. Pro všechny plochy zařízení stavenišť platí následující opatření: 

- Stavební nebo jinou činností nesmí dojít k znečištění zdroje podzemní vody. 

- Při doplňování pohonných hmot nebo případných opravách a údržbě umisťovat pod 
stojící mechanismy záchytné nádoby. 

- Zásoby pohonných hmot skladované na ploše staveniště nepřekročí objem pro 
jednodenní spotřebu. 

Při dodržení všech zásad pro nakládání s ropnými látkami lze konstatovat, že tato stavba 
neohrožuje povrchové ani podzemní vody. 

Stavbou nebudou dotčeny žádné složky přírody. Po ukončení stavby bude terén zbaven odpadů 
a upraven.  

 

10. Bezpečnost práce a techn. zařízení, požární ochrana 
Je nutné dodržovat veškeré platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
 
SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace 
 
SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 

Veškerá speciální vozidla musí splňovat podmínky stanovené Vyhláškou MD č. 173/1995 Sb. 
Zdvihací zařízení musí splňovat požadavky stanovené Vyhláškou MD č. 100/1995 Sb. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno 
předem zjistit spolehlivě jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob 
provádění prací, je třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat následující postup. 

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, 
ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho 
blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu. 

Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 
charakteru ohrožení. 
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11. Bezpečnostní předpisy 
Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržovat 
veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Proto je nutno dbát především 
na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP, 
- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 
- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem, 
- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

 
Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace 
díla a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované i 
vyloučené koleji SŽDC musí mít uzavřenou smlouvu se SŽDC o provozování drážní dopravy 
na tratích provozovaných SŽDC. Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou 
odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování 
drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu 
SŽDC Zam1 a Technických podmínek pro realizaci staveb, týkajících se odborné a zdravotní 
způsobilosti zhotovitelů. 
 
Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost 
svých zaměstnanců pohybujících se v ochranném pásmu dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. v 
platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu SŽDC Zam1 a Technických podmínek pro 
realizaci staveb, týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů. 

 

 


