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1. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby:
Nazev SO/ PS:
Misto stavby:

Kraj:

Stupent dokumentace:

Charakter stavby:
Objednatel

Nazev a sidlo:

Zapis v OR:
IC:

DIC:
zastoupeny:

Zhotovitel projektu

Nazev a sidlo:

Zapis v OR:
IC:

DIC:
zastoupeny:

Zhotovitel SO/PS

Nazev a sidlo:

»ZFizeni vyhybny Bartousov*

SO 110 Vypravni budova BartouSov - stavebni Upravy
Zelezniéni Trat’: Nymburk mésto — Ji¢in

Tratovy usek: zst.. Kopidlno — zst. Ji¢in
Kralovéhradecky

DSP, PDPS

Novostavba/ Rekonstrukce

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlézdéna 1003/7

110 00, Praha 1

MS v Praze, oddil A, vlozka 48384

7099 42 34

CZ 7099 42 34

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

PROJEKT servis spol. s r.o.,

U Elektry 830/2B,

198 00 Praha 9 - Hloubétin

MS v Praze, oddil C, vlozka 31889

4949 82 31 41

CZ 49 82 31 41

Ing. Martin Koudelka

CKAIT 0012803, dopravni stavby, pozemni stavby
Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz

Mob: + 420 725 059 889

PROJEKT servis spol. s r.o.,
U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9 — Hloubétin

Odpovédny zastupce povéreny jednat ve vécech:

smluvnich:
technickych:

Ing. Martin Koudelka
Jiti Novosad DiS, tel., 724 969 041, 495 510 987

Jiri. Novosad@projekt-servis.cz
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2. Clenéni &asti SO/PS

Clenéni vykresové ¢asti stavebniho objektu:
D.2_Stavebni ¢ast
D.2.2.1 SO 110 Vypravni budova Bartousov - stavebni tpravy

Ptilohy:

VytyCovaci vykres SO 110
Seznam soufadnic vytyCovacich bodi SO 110
Soupis praci SO 110

1. Technickd zprava
2. Situace stavby

3. Pidorys INP

4. Pohledy

5. RezA-A

6. Kryt VZT

7.

8.

9.

3. Popis stavajiciho stavu

Hlaska, nakladisté BartouSov lezi v km 31,409 jednokolejné regionalni drahy Nymburk mésto
- Ji¢in, mezi stanicemi zst. Kopidlno - zst. Ji¢in.

Hléaska, nékladisté je souCasné zastdvkou, se sypanym nastupistém. Ve stavajici dopravné
Bartousov se nachazi stavajici vypravni budova, ktera byla spravcem SZDC s.o.v letech 2017
-2018 zrekonstruovana. Jedna se o stavajici nepodsklepeny zdény objekt obdélnikového
pudorysu o rozmérech 9,2 / 9,6m se sedlovou stiechou. Objekt slouzi pro ucely drazni dopravy,
je obsazen draznim zaméstnancem.

Objekt se nachazi na pozemku stav. €. parc. 78, k.. BartouSov u Ji¢inévsi, jehoz majitelem je
SZDC, s.o0., Dlazdéna 1003/7, Praha. Pozemek budovy je ze viech stran ohrani¢en pozemkem
&.parc. 371, jehoz majitelem je SZDC, s.o0., Dlazdéna 1003/7, Praha.

4. Popis navrZzeného reSeni

Na zakladé pozadavkt Ministerstva dopravy CR k piedchozimu stupni dokumentace DUR,
byla provétena skladnym vysledkem moznost piesunuti zafizeni dopravni technologie
z puvodné navrzeného zdéného technologického domku, ktery byl navrhnut k vystavbé vedle
stavajici vypravni budovy BartouSov. Na zaklad¢ skutecnosti ze v ramci dotéené stavby bude
ziizena zastavka Zitétin i s Eekarenskym piistieskem na nastupisti, bude stdvajici mistnost &.
0.04 Cekarna ve vypravni budové postradatelna pro tyto uéely. Na zakladé projednani tak bude
do této mistnosti nové umisténo sdélovaci zatizeni SZDC a mistnost &. 0.04 bude nové vedena
jako ,,Sd¢lovaci mistnost. Na zéklad¢ potieby umisténi sdélovaciho zafizeni do této mistnosti
je nutné ve stavajici VB BartouSov provést drobné stavebni upravy, které jsou soucasti tohoto
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SO. Stavebni upravy jsou v podobé¢ — zfizeni kabelovych Sachet a kabelovych multi-kanali,
véetné prostupil stavajicimi konstrukcemi, pfelozeni pidniho vlezu do jiné mistnosti, vyména
podlahové krytiny, bezpecnostni iprava vyplni otvorti, vnitini vymalba celého objektu. V ramci
jinych SO a PS je pak feSena vzduchotechnika v podobé klimatizacnich jednotek, upravy
zabezpeceni objektil, iprava rozvodi NN atd.

Stavebni Upravy nemaji vliv na stavajici celkovou wvnitini dispozici objektu, na nosné
konstrukce objektu ani na venkovni vzhled objektu, zméni se pouze ucel vyuziti stavajici
mistnosti & 0.04 Cekarna nové na mistnost ¢. 0.04 Sdélovaci mistnost, ve které bude nové
umisténo sdélovaci zatizeni.

Charakteristika vzemi

V misté stavaji polohy vypravni budovy se nachazi rovinatd plocha s mirnym spadem ke
kolejisti. Okolni plochy jsou zpevnény zdmkovou dlazbou nebo okapovym chodni¢kem.

Charakteristika stavajiciho objektu

Zastavéna plocha objektu = 89,4 m?
Obestavény prostor objektu = 580 m?
Vnéjsi ptidorysné rozméry = 9,65 x 9,28 m
Vyska hiebene = 7,5 m

Uzitkova plocha — 61,8 m?

Jedna se o prizemni nepodsklepeny objekt se sedlovou stiechou, slouzici pro drazni dopravu.

Nosny konstrukéni systém je sténovy zdény z CPP na MV stropni konstrukce jsou dfevéné
tramove.

Osvétleni, oslunéni

Objekt nebude mit zadny vliv na osvétleni a oslunéni okolnich staveb — v blizkosti se nachazi
pouze objekt vypravni budovy, jejiz jizni sténa, ktera bude sousedit s novym mobilnim
technologickym domkem, nedisponuje zadnymi okny. Osvétleni — ziistava zachovano stavajici.

Architektonické reSeni

Architektonické feSeni zistdva zachovano stavajici bez zasahu.
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Stavebné technické FeSeni
4.1 Bouraci prace, demontaze

V mistnosti ¢. 0.04 bude provedena demontaz stdvajiciho piidniho vlezu, ktery bude ptesunut
nové do mistnosti ¢. 0.01 viz. odstavec vodorovné konstrukce. Z téchto diivodu je nutné
vybourat otvor ve vhodném misté ve stavajici dievéné stropni konstrukci v mistnosti ¢. 0.01
Dopravni kancelar. Pfesné misto vybourani bude urceno az pfi stavbé a odsouhlaseno spravcem
SZDC s.o0. — SPS.

V mistnosti €. 0.04 bude provedena demontaz stavajici PVC krytiny s odvozem na skladku.

V mistnosti ¢. 0.04 bude vybourdna stavajici betonova podlaha o pidorysnych rozmérech
1100mm/1100m pro zfizeni vnitini kabelové Sachty viz vykresova piiloha ,,Puidorys 1 NP,
s odvozem vybouranych hmot na skladku.

Do mistnost ¢. 0.04 bude proveden a vybouran novy prostup zakladovou konstrukei, z divoda
zatazeni nové drazni kabelizace do této mistnosti.

Celkem demontaZz pudniho vlezu = 1ks
Celkem vybourani otvoru do stropni konstrukce — 1ks
Celkem demontaz a likvidace podlahové krytiny PVC — 16m2 (v¢€. soklu)

Celkem odbourani bet. konstrukei - podlaha - 1,Im * 1,Im * 0,3m = 0,4m3 + prostup
zakladem 0,6*0,6*0,5m = 0,2m3 = 0,4m3 + 0,2m3 = 0,6m3

Likvidace odpadu - Beton z demolic 170101 - 0,6m3*koef 2,5 = 1,5t

4.2 Vykopy a zemni prace

V mistnosti ¢. 0.04 bude po odbourani betonovych podlahovych konstrukci proveden vykop
zeminy pro novou kabelovou Sachtu o rozmérech 1,1m/ 1,1m/hl. 1,Im (pod betonem) = 1,4m3
s odvozem vyziskané zeminy na skladku.

V chodniku pted vypravni budovou bude proveden vykop jamy pro novou kabelovou Sachtu o
rozmérem 1,7m /1,7m/ hl. cca 1,lm = Sm3 sodvozem vyziskané zeminy na skladku.
Poznamka - Demontaz a zpétnd montaz pochozi plochy ze zamkové dlazby v misté nové
venkovni kabelové Sachty je soucasti SO 107 Pristupové komunikace, zp. plochy.

Pro drendzni odvodnéni venkovni kabelové Sachty bude proveden vykop ryhy §. 0,4m, dl. 7,0m,
hl. cca 1,3m = 3,7m3 s odvozem vyziskané zeminy na skladku.

Pro nové kabelové multi kanaly bude proveden vykop ryhy 8. 0,8m / dl. 1,5m / hl. 0,9m =
1,1m3 s odvozem vyziskané zeminy na skladku.
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Celkem vykopové a zemni prace — 1,4m3 + 5m3 + 3,7m3 + 1,1m3 = 11,2m3
Likvidace odpadu — Vykopova zemina 170504 = 11,2m3 * koef. 2,0 = 22,4t odvoz skladka

4.3 Zaklady

Nejsou pfedmétem stavby, zfizeni Sachet viz. kapitola 4.14 Kanalizace, trubni a kabelové
vedeni.

4.4 Svislé konstrukce

Nejsou piedmétem stavebnich uprav.
4.5 Vodorovné konstrukce

V mistnosti ¢. 0.04 bude vybourany otvor po pidnim vlezu zapraven v Grovni stropni
konstrukce prkennym zdklopem, v irovni podhledu pak bude doplnén sadrokartonovy podhled
véetné jeho konstrukce a zapraveni, v¢. parozébrany a T1 v totoZzném provedeni jako ptiléhajici
skladba nosné konstrukce.

Celkem zrizeni SDK podhledu v¢. zapraveni, TI, parozabrany a prkenného zaklopu =
1,5m2

4.6 Hydroizolace spodni stavby

Ve vnitini nové kabelové Sachté z betonu bude provedena nova HI s napojenim na HI podlahy.
Hydroizolaéni expozice spodni stavby je zemni vlhkosti. Jako hydroizola¢ni povlak bude pouzit
asfaltovy modifikovany SBS pas s vyztuznou vlozkou — sklolamindtovou rohozi kladeny v
jedné vrstvé a plnoplosné pfitaveny na betonovou vrstvu opatienou asfaltovym penetraénim
natérem. Nastavovani, pfesahy a lomy asfaltovych past se realizuji natavovanim s Sitkou
piesahu 300 mm. Piechod hydroizola¢niho povlaku z vodorovné do svislé polohy je feSen
zpétnym spojem. Z vnéjsi strany je v oblastech svislych stén kabelovych kanali hydroizolacni
vrstva chranéna Zelezobetonovou ochrannou sténou tl.100mm.

Celkem - Penetrecni natér asf. predpoklad - 6m2

Celkem SBS modifikovany asf. pas v€. montaze predpoklad - 6m2

4.7 Komunikace zpevnéné plochy

Demontéz a zpétna montaz pochozi plochy ze zamkové dlazby v misté nové venkovni kabelové
Sachty je soucasti SO 107 Ptistupové komunikace, zp. plochy.
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4.8 Upravy povrchi

Obvodovy plast’ - fasada

Bez uprav

Povrchy stén a stropi, malby

Po provedeni veskerych stavebnich Giprav budou mistnosti €. 0.01, 0.02, 0.03 a 0.04
kompletné vymalovany — 3 natér — barva bila

Celkem malby = mistnost 0.01 (4,65m * 3,4m * 2ks + 3,45m * 3,4m *2ks + strop 3,45m *
4,65m) + mistnost 0.02 (3,45m * 3,4m * 2ks + 3,2m * 3,4m *2ks + strop 3,45m * 3,2m) +
mistnost 0.03 (4,35m * 3,4m * 2ks + 3,Im * 3,4m *2ks + strop 4,35m * 3,1m) + mistnost
0.04 (4,35m * 2,5m * 2ks + 4,65m * 2,5m *2ks + strop 16m2) = (31,62m2 +23,46m2 +
16,04m2) + (23,46m2 + 21,76m2 + 11,04m2) + (29,58m2 + 21,08m2 + 13,49m?2) + (
21,75m2 + 23,25m2 + 16m2) = 253m2 x 3 natéry = 759m2

Podlahy, kabelové kanalky, povlakové krytiny

Po zfizeni vnitini kabelové Sachty bude v mistnosti €. 0.04 provedena samonivelacni cementova
stérka, na kterou bude zfizena finalni vrstva - PVC antistatické (ptilepit, v¢. soklu).

Antistaticka podlahova krytina PVC s vysokymi naroky na trvanlivost, odolna proti otéru a
prorazeni.

- §ife : min. 1,5 m, spojeno svafovaci $itirou PVC
- hotlavost (CSN 73 0862) : C1 — t&zce hotlava
- sokl : dtto do listy z tvrdého plastu, vyska 50 mm

V objektu je zfizena nova keblova Sachta. Jeji konstrukci tvoii monoliticka Zelezobetonova
konstrukce tvaru ,,U*. Zakryti je feSeno pomoci ocelovych slzickovych plechii - povrch je
zarove zinkovan ( viz. zamecnické vyrobky). Findlni pohledova vrstva stény o podlahy Sachty
- 2x epoxidovy nater.

Celkem epoxidovy natér — stény (3,0m * 1,0m) + podlaha (0,7m * 0,5m )* 2vrstvy =
6,7m2

PVC antistatické v¢. soklu a profezu = 18m2

4.9 Tepelné izolace

V mistnosti €. 0.04 bude do vybourané¢ho vlezu doplnéna ve stropni konstrukci chybéjici TI
stejné tl. jako ptilehla TI viz. kapitola 4.5 Vodorovné konstrukce.
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4.10 Vyplné otvori
Dle pozadavku SZDC s.0., OR HK — SSZT bude na sklenéné vyplné okna a dvefi v mistnosti
¢. 0.04 provedena montaz jednostranné pokovené folie, tak aby do mistnosti ¢. 0.04 nebylo

vidét.

Celkem dodavka + montaZz pokovené folie v¢. prorezii = Sm2

4.11 Konstrukce klempirské
Nejsou pfedmétem stavby
4.12 Konstrukce zamecnické

Jde o nasledujici prvky a konstrukce:
- v mistnosti ¢. 0.01 bude zfizen piidni vlez 700 x 900mm EW 15DP3

- ocelové prvky systému zakryti kabelového kanalku — poklop slzic¢kovy plech ulozeny
na lemovani L40/60/5. Konstrukce bude zarov¢ zinkovana.

- ocelové miize pro zakryti jednotek klimatiza¢nich jednotek proti kradezi na fasadé —
konstrukce z ocelovych thelnikt L 30/30/3 a tahokovu TR200/75/3/2 s vétsimi oky,
uzamykatelné. Povrch bude zarové zinkovan. Upozornéni — ,,dodavané klimatiza¢ni
jednotky viz SO 113 Rozvody NN a kryty VZT je nutné pii stavb¢ vzajemné rozmérove
koordinovat, v pfipadé jinych rozméra klimatiza¢nich jednotek je nutné rozméry kryta
VZT upravit.

- Dle pozadavku spravce SZDC s.o. budou na kryty VZT osazeny ochranné hroty proti sedani

ptactva - Pocet hrotli na 1 bm systému - 125, délka = 1,6m (pro 2 kryty)

Celkem montaZz pidniho vlezu - 700/900mm = 1ks
Zrizeni podlahy s poklopem véetné lemovani = 0,35m2
Kryt vzduchotechniky = 2ks

Celkem ochranné hroty proti sedani ptactva — 1,6m

4.13 Strecha

Neni pfedmétem stavby
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4.14 Kanalizace, trubni a kabelové vedeni

Ve stavajicim chodniku pied vypravni budovou naproti mistnosti ¢. 0.04 Sdélovaci mistnost
bude nové¢ zfizena nova kabelova Sachta z betonovych tvarnic ztraceného bednéni tl. 0,15m,
vyplnénych betonem B20 vnitinich rozmért Sachty min. 0,9/0,9m hl. min. 910mm s pochozim
poklopem na zatizeni B 125. Sachta bude vyskové osazena do trovné pochozi plochy piilehlého
chodniku. Sachta bude osazena na podkladni beton tl. cca 150mm, ve kterém bude ziizena
venkovni drenazni vpust DN 110. Vpust’ bude napojena na drenazni potrubi DN 110, které
bude napojeno na trativodni $achtu Sp 23 viz. SO 103 Zelezni¢ni spodek. Drenazni potrubi
bude ulozeno do piskového loze a zasypano Stérkem drobné frakce. Na kabelovou Sachtu budou
napojeny 9-ti komorové PE HD multikanaly pro protazeni nové kabelizace délky — smérem do
VB cca 1,4m smérem ke kolejisti délky (odiezek) cca 0,7m. Sachty a multi kanaly budou
osazeny a zpétn¢ zasypany dle zvyklosti dodavatele Sachet, a multikandlt - ptfedpoklad
obetonovani.

W

V mistnosti ¢. 0.04 bude ziizena nova betonova kabelova Sachta o vnitinich piidorysnych
rozmérech 0,5/0,7m, hloubky pfedpoklad 1,0m — nutno ptizplsobit hloubce multikanalu.
Sachta bude zfizena ztvarnic ztraceného bednéni vylité betonem B20, podlahy budou
provedeny z betonu B20. Je nutné porvedeni HI s napojenim na stavajici HI podlahy viz.
odstavec 4.6. Hydroizolace spodni stavby. Poklop Sachty bude ze slzickového plechu
osazené¢ho na uhelniky ,,.L* viz .4.12 konstrukce zdmecnické. Vnitini stény a podlaha bude
finaln¢ upravena tenkovrstvou lepici maltou a natfena 2x epoxidovym natérem viz. kapitola 4.8
Upravy povrcht.

Celkem dodavka a montaz kabelova Sachta 0,91/0,91/0,91m — 1ks
Betonovy poklop B125 091/091 — 1ks

Celkem multi- kanal 9-ti komorovy 0,385m /0,385 = 1,118 m * 2ks = 2,24m
Celkem zrizeni drenaZzniho potrubi DN 110 véetné obsypu = 7m

Celkem zrizeni vnitini betonové kabelové Sachty 0,5m /0,7m = 1ks

Beton B20 predpoklad - Sm3

4.15 Ostatni konstrukce

Do mistnosti 0.04 bude dodan hasici ptistroj PHP S6
Pristroj hasici ru¢ni = 1ks

4.16 Prostupy

V ramci stavby budou provedeny ucpavky otvorii v rozsahu a souladu dle PBR viz. &ast
D.3_Pozarn¢ bezpec€nostni feSeni
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Ucpavky predpoklad ziizeni = 1m2

V ramci stavby je nutné dodrzet podminku SZDC S.O. — OR Hradec Kralové (Viz. H_doklady)
- Veskeré prostupy budou pozarné utésnény a zapraveny do ptivodniho stavu vcetné uprav
povrch, tj. maleb ¢i dlazeb.

4.17 Zdravotné technicka instalace
Neztizuje se

4.18 Vytapéni

Viz. SO 113 Rozvody NN

4.19 Vzduchotechnické zarizeni

V objektu je noveé navrzeno nucené vétrani (z diivodu technologickych pozadavki) — podrobné
je popsano a fteSeno SO 113 Rozvody NN. Nucené¢ odvétrani se dé&e pomoci
vzduchotechnickych otvorit (ve sténdch) nebo pomoci vzduchotechnického potrubi
(vodorovného nebo svislého). Vzduchotechnické jednotky budou umistény na fasadé vypravni
budovy a budou zakryty uzamykatelnou mfizi, ktera je soucasti tohoto SO viz. kapitola 4.12
konstrukce zamecnickeé.

4.20 Umélé osvétleni a vnitini silnoproudé rozvody
Viz. SO 113 Rozvody NN

4.21 Prukazy UTZ

Po dokonéeni stavby je nutné dodrzet podminku SZDC s.o. — OR Hradec Kralové ,, Pozadujeme
pozadat o provedeni zmény (rozsireni) platnosti Pritkazu zpiisobilosti UTZ vypravni budovy Zst.
Bartousov - zajisti zhotovitel stavby.

5. Projektové kapacity SO/PS
SO 110 Technologicky objekt Bartousov

Ztizeni kabelovych Sachet plastovych 1ks
Ztizeni kabelovych Sachet betonovych 1ks
Drobné stavebni Gpravy objektu 1kpl
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6. Pruzkumy, podklady, inZenyrské sité
Pruzkumy:

- prohlidka na misté stavby s doplnénim potiebnych udajt, fotodokumentace
- zapisy z jednani a porad

Geodetické podklady:

- kopie katastralni mapy, digitalni verze mapovych listt DKM
- vypis z katastru nemovitosti
- geodetické zaméFeni stavajiciho stavu zpracované — SZDC s.o., Sprava Zelezni geodézie

InZenyrské sité:

- vyjadieni o existenci siti vydand jednotlivymi spravci (viz ¢ast H. Dokladova c¢ast),
orientacné zakreslena v ptiloze C.3_Koordinacni situacni vykres

Seznam spravci inZenyrskych siti, kde dojde v tratovém tseku Zst. Kopidlno — Zst. Ji¢in
ke stretu:

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SSZT — Sprava sdélovaci a
zabezpecovaci techniky

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SEE — Spréava elektrotechniky a
energetiky

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SMT — Sprava mostl a tunell

- Ceské drahy, akciova spole¢nost, RSM — Regionalni sprava majetku

- CD Telematika, akciova spole¢nost

- CEZICT Services, akciova spole¢nost

- CEZ Distribuce, akciova spole¢nost

- GasNet, spolecnost s rucenim omezenym

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura, akciova spole&nost

- Vodohospodatska a obchodni spolecnost, akciova spolecnost

- Technické sluzby mésta Ji¢ina

- Ceské Radiokomunikace, akciova spole¢nost

Pted zahdjenim zemnich praci je nezbytné nutné ochranit veskeré trasy inzenyrskych siti pred
piipadnym poskozenim, proto je tfeba pied zapocetim praci tyto trasy presné vytycit.
Vykopové prace v blizkosti téchto tras musi byt minimalné do vzdalenosti 1,50 m na ob¢ strany
provadény vyhradné bez pouziti mechanizace.

Pti obnazeni kabelt a jinych zatfizeni béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou
ochranu napt. betonovym zlabem, pied zahozem obnovit ptivodni uloZeni a ptizvat ke kontrole
zastupce spravce kabell.
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Prace musi byt provadény a pfizpiisobeny tak aby nedoslo k poskozeni stavajicich inZenyrskych
siti.

V pfipadé zdsahu do ochranného pasma - je tieba se fidit danymi podminkami jednotlivych
spravcu inzenvrskvch siti prilozenvch v ¢asti H. Doklady.

Pii soub&hu a kiiZeni je nutné dodrzovat min. vzdalenosti dle CSN 736005.

7. Koordinace se soubéZnymi a navazujicimi stavbami

Stavebni objekt SO 110 je nutné pfi vystavbe tizce zkoordinovat s ostatnimi SO a PS dotéené
stavby.

8. Technické kvalitativni podminky

Dojde-li béhem stavby k zivelné pohromé, zejména pritrzi mracen ¢i dlouhotrvajicim deStm,
jejichz nasledkem by mohlo dojit k vyraznému sniZeni kvality stavby, je prvofadym hlediskem
vysledna kvalita. Ostatni problematiku je nutné pozadavku kvality podfidit. V takovych
pripadech je proto nutné projednani a odsouhlaseni dalSiho postupu praci mezi zhotovitelem a
objednatelem.

9. Zivotni prostiedi

Vsechny materialy zabudované do zemniho télesa musi spliovat ustanoveni zdkona 114/1992
Sb., ve znéni zadkona 347/1992 Sb. a provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.

Pti t€zb¢ 1 ukladani zemin musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo k prekroceni
nejvyssich piipustnych hodnot hluku a vibraci (Hygienicky predpis €. 41 — svazek 37/77). Musi
byt dodrzena vSechna protihlukova opatieni navrzena ke sniZzeni hluku ze stavebni ¢innosti,
ktera zajisti dodrzeni limitii ve venkovnim chranéném prostoru staveb.

Stroje a vozidla musi byt v fadném technickém stavu, aby nedochézelo k uniku oleju a
pohonnych hmot.

Ekologické aspekty provadéni zemnich praci a jejich negativnich vlivli na Zivotni prostredi
upravuje zakonné opatieni, které vymezuje zékladni pojmy a stanovy zasady ochrany zivotniho
prostiedi a povinnosti pravnickych a fyzickych osob pii ochrané a zlepSovani stavu Zivotniho
prostiedi a pfi vyuzivani ptirodnich zdroji (Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi, Zakon
Ceské narodni rady ¢. 244/1992 Sb. o posuzovéani vlivii na Zivotni prostiedi, Zakon Ceské
narodni rady €. 439/1992 Sb. o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zékon).

Z mechaniza¢nich prostfedkil a stroji nesmi unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhovi
témto pozadavkim, nemohou byt na stavb¢ pouZity.
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9.1 Odpadové hospodarstvi

Pti provadéni dotceného stavebniho objektu vznikne urc¢it¢ mnozstvi odpadi.

Vsechny vzniklé odpady budou duasledné rozttidény a piednostné predany opravnénym
organizacim k vyuziti. Pfi naklddani s témito odpady je tfeba postupovat dle Zakona o
odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Ptedpokladané mnozstvi vyziskanych odpadii:

Cisl . Jednot Mnozst
o d[l)sac(l)u Kategorie Nézev polozky ek;m Mnozstvi | Koef. V?(Zf)s
17 02 04 N Dtevéné prazce ks 0,08
17 01 01 0 Beton z demolic m? 0,6 2,5 1,5t
17 05 04 0 Cista vykopova zemina m’ 11,2 2,0 22,4t
0,0000
17 02 03 @) Polyetylenové podlozky ks ’ g
0,0001
17 02 03 O Pryzové podlozky ks ’ -
17 01 07 0) SmiSené zdivo m3 1,8
17 04 05 O Zelezo ocel t 1
17 05 08 0 Sterl.q' Vzvkomumkace a 3 1.8
kolejiste
1703 02 0 Asfaltovy beton bez o3 15
dehtu
1702 04 0 Pryzova piejezdova ) 1.0
konstrukce
1701 06+ N Ko’ntavmlnrovana stavebni m3 1.0
sut’ — Skvara
17 05 07* N Stérk z lfo%ej}ste obsah. m3 1.8
nebezpecné latky
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Organem statni spravy v oblasti odpadového hospodafstvi je stavbé mistné ptisluSny referat
zivotniho prostfedi méstského ufadu. Tato oblast se fidi Zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech.
Ve smyslu tohoto zdkona je nutny souhlas organt statni spravy pro naklddani s odpadem, t;.
pro manipulaci, skladovani, ipravu, prepravu a ziizeni zafizeni k zneSkodnovani odpadi.

Pivodcem odpadu je zhotovitel stavby a je odpovédny za nakladéni s odpady do doby jejich
prevedeni do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.

9.2 Ochrana prirody

Pti provadéni stavby nesmi dojit k ohrozeni kvality a ¢istoty vod moznym unikem ropnych
latek ¢i pohonnych hmot v mistech zatizenich stavenist' nebo piipadné pti vlastnich stavebnich
pracich. Z téchto diivodii je nutné na stavbé dodrzovat bezpe¢nostni opatfeni pii naklddani
s ropnymi produkty. Pro vSechny plochy zafizeni staveni$t plati nasledujici opatfeni:

- Stavebni nebo jinou ¢innosti nesmi dojit k znec€isténi zdroje podzemni vody.

- Pfi dopliovani pohonnych hmot nebo pfipadnych opravach a tdrzb¢é umistovat pod
stojici mechanismy zachytné nadoby.

- Zéasoby pohonnych hmot skladované na ploSe stavenist¢ nepiekroci objem pro
jednodenni spotiebu.

Pii dodrZeni vSech zasad pro nakladani s ropnymi latkami lze konstatovat, Ze tato stavba
neohrozuje povrchové ani podzemni vody.

Stavbou nebudou dotéeny zadné slozky ptirody. Po ukonceni stavby bude terén zbaven odpadi
a upraven.

10. BezpecCnost prace a techn. zarizeni, poZarni ochrana

Je nutné dodrzovat vesker¢ platné predpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pii praci.

SZDC Ob 14 Ptedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

SZDC Bp 1 Piedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci

Veskera specialni vozidla musi spliiovat podminky stanovené Vyhlaskou MD ¢. 173/1995 Sb.
Zdvihaci zatizeni musi spliovat pozadavky stanovené Vyhlaskou MD ¢. 100/1995 Sb.

Zvlastni pozornost je tieba vénovat pracim v blizkosti vedeni v piipadech, kdy neni mozno
piedem zjistit spolehlivé jejich pfesnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zatfizeni zptlisob
provadéni praci, je tfeba pro prace v blizkosti siti dodrzovat nésledujici postup.

Pted zahdjenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci,
ov¢til nebo uptesnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zatizeni nebo v jeho
blizkosti. Soucasn¢ zajisti v ptipad¢ potieby na misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu.
Pti pracich, kde hrozi nebezpeci stfetu s jinymi sitémi, se pfizpisobi technologie provadéni
charakteru ohroZeni.
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11. BezpecCnostni predpisy

Béhem stavby je pii veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminecné nutné dodrzovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci. Proto je nutno dbat predevsim
na:

- seznameni pracovniki s predpisy BOZP,

- vybaveni pracovnikli ochrannymi pomtckami,

- zvySenou opatrnost pii manipulaci s materidlem,

- vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zatizeni

Zhotovitel zodpovida za to, ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se ucastni realizace
dila a budou pfitom provadét pohyb draznich vozidel a mechanizmi po provozované i
vylougené koleji SZDC musi mit uzavienou smlouvu se SZDC o provozovéni drazni dopravy
na tratich provozovanych SZDC. Zhotovitel musi pfed zapocetim dila zajistit pfedepsanou
odbornou a zdravotni zplisobilost zaméstnanct podilejicich se na provozovani a organizovani
drazni dopravy podle zdkona €. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlasky 101/95 Sb., piedpisu
SZDC Zaml a Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni
zpusobilosti zhotovitelt.

Zhotovitel musi pied zapocetim dila zajistit predepsanou odbornou a zdravotni zpiisobilost
svych zaméstnanct pohybujicich se v ochranném pasmu drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. v
platném znéni, vyhlasky 101/95 Sb., piedpisu SZDC Zaml a Technickych podminek pro
realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zplisobilosti zhotovitelt.
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