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1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: „Zřízení výhybny Bartoušov“ 

Název SO/ PS: SO 109 Orientační systém 

Místo stavby:  Železniční Trať: Nymburk město – Jičín  

    Traťový úsek: žst.. Kopidlno – žst. Jičín 

Kraj:   Královéhradecký 

Stupeň dokumentace: DSP, PDPS 

Charakter stavby: Novostavba/ Rekonstrukce 

Objednatel 

Název a sídlo: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7  
110 00, Praha 1 

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
IČ:    70 99 42 34 
DIČ:    CZ 70 99 42 34 
zastoupený:  Stavební správa východ 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
Zhotovitel projektu 

Název a sídlo: PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2B,  
198 00 Praha 9 - Hloubětín 

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 31889 
IČ:    4949 82 31 41 
DIČ:    CZ 49 82 31 41 
zastoupený:   Ing. Martin Koudelka 

    ČKAIT 0012803, dopravní stavby, pozemní stavby 
Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz 
Mob: + 420 725 059 889 

Zhotovitel SO/PS 

Název a sídlo: PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9 – Hloubětín 

 
Odpovědný zástupce pověřený jednat ve věcech: 
 

smluvních:  Ing. Martin Koudelka 
technických:  Jiří Novosad DiS, tel., 724 969 041, 495 510 987 

    Jiri.Novosad@projekt-servis.cz    
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2. Členění části SO/PS 

 
Členění výkresové části stavebního objektu: 

D_Stavební část 

D.2.2.4  SO 109 Orientační systém 
   
Přílohy:   

 1.  Technická zpráva 
 2.  Situace stavby 

3.  Prvky orientačního systému 
4.1  Osazení tabule 1 – nástupiště 
4.2  Osazení tabule 1 – terén 
4.3  Osazení tabule 2, 3 – nástupiště 
5.  Vytyčovací výkres SO 109 

 6.  Seznam souřadnic vytyčovacích bodů SO 109 
7.  Soupis prací SO 109 

 
 

3.  Popis stávajícího stavu 
Hláska, nákladiště Bartoušov leží v km 31,409 jednokolejné regionální dráhy Nymburk město - 
Jičín,  mezi stanicemi žst. Kopidlno - žst. Jičín. 

Pro účely nákladiště je kolej číslo 2 zapojena v km 31,442 do traťové koleje výhybkou číslo 1. 

Hláska, nákladiště je současně zastávkou. 

Ve stávající hlásce, nákladišti zn. Bartoušov se v současnosti nachází 3ks tabule „název 
zastávky“ -  Bartoušov, umístěné na stávající výpravní budově, tabule z roku 2017 odpovídá 
TNŽ 736390.  

 

4. Popis navrženého řešení 
Orientační systém, poskytující vizuální informace cestujícím, je tvořen informačními tabulemi. 
Ty budou označovat název zastávky, dopravní směry a piktogramy se zákazem vstupu. Pro 
informaci cestujících bude rovněž sloužit akustický informační systém (PS 06).  

Dle požadavku provozně dopravní technologie bude zastávka přejmenována, předpokládaný 
nový název zastávky bude „Žitětín“ přesný název zastávky bude respektovat rozhodnutí DÚ o 
názvu zastávky. 

Stávající tabule „název zastávky“ -  Bartoušov, umístěné na stávající výpravní budově budou bez 
náhrady demontovány.  



„Zřízení výhybny Bartoušov“ D.2.2.4.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 Strana 4 / 10 
 

Tabule „název zastávky“ bude provedena dle - TNŽ 736390, tabule „dopravní směry“ a 
piktogramy budou provedeny v souladu dle - grafický manuál jednotného orientačního a 
informačního systému, správy železniční dopravní cesty, státní organizace. 

Všechny prvky OS budou v modrobílém provedení a budou umístěny na neděleném hliníkovém 
nebo pozinkovaném plechu min. tl. 1,0 mm. Text i piktogramy budou v barvě signální bílá (RAL 
9003) na modrém podkladu (RAL 5010), písmo bude stylu Arial. Činné plochy tabulí 
orientačního systémů budou polepeny fóliemi v základních barevnostech dle určených hranic 
chromatičnosti a činitele jasu dle ČSN EN 12899-1 a ČSNISO 3864-4. 

Tabule budou po obvodu vyztuženy dvojitým zahnutím plechu a ze zadní strany zpevněny min. 
dvěma „C“ profily, sloužícími zároveň k upevnění tabule na objímky.  

Tabule v místech nad pochozí plochou budou mít spodní hranu ve výšce nejméně 2,5 metru nad 
upraveným povrchem, tak aby byla zajištěna jejich co nejlepší viditelnost a čitelnost. Ze spodní 
strany ohybu jsou otvory pro odvod dešťové vody. Rohy tabule budou zaobleny poloměrem 
20 mm.  

K upevnění tabulí na sloupky budou použity objímky. Vlastní spojovací materiál bude 
v nerezovém provedení.  

Sloupky budou ve formě bezešvé trubky FeZn rozměru 60/2mm, ze shora utěsněné proti vnikání 
dešťové vody. Ocelové trubky budou žárově pozinkované ponorem, ostré hrany a nálitky 
zabroušeny. Finální povlak dle ČSN EN ISO 1461, tloušťka povlaku min. 55 µm.  

Výška spodní hrany tabule min. 2,5 m nad terén je stanovena dle TNŽ 736390, v případě že 
100 m před nástupištěm je v místě osazení tabule členitý terén (zemní těleso v podobě zářezu, 
nebo násypu), doporučuje projektant osadit spodní hranu cedule do výšky alespoň 2,2m nad TK 
a délky sloupků tomu následně přizpůsobit. 

V případě že ceduli 100m před začátkem nástupiště není možné z prostorových nebo jiných 
důvodů možné natočit tak, aby byla lepší čitelnost z vlaku, osadí se cedule rovnoběžně s osou 
koleje min. 2,5m od osy koleje. 
 
Betonové základy budou zhotoveny z betonu C 16/20 a budou opatřeny kapsami pro ukotvení 
OK. Spodní hrana základových patek bude uložena v nezámrzné hloubce. Horní úroveň 
základových patek, vyjma patky v nástupištích, je nutno upravit dle místních podmínek tak, aby 
vyčnívala 50 mm nad terén resp. povrch svahu. Jejich povrch bude u stojek ocelových konstrukcí 
střechovitě vyspárován plastbetonem pro odtok vody. 
 
Vzhledem k výskytu inženýrských sítí je nutno před zahájením výkopových prací vytýčit jejich 
trasu. 
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Přehled prvků orientačního systému: 

T1 „Název zastávky“ 

• tabule s nápisem „Žitětín“ výšky 360 mm, font Arial, tučný 

• pozn.: přesný název zastávky bude respektovat rozhodnutí DÚ o názvu zastávky! 
• rozměry 1710x600mm (plocha cedule 1,026m2) 

• použito 4 ks nástupiště (tabule T1 oboustranně) km 31,369, km 31,395 – vždy 2x 
sloupek 1x základ 

• použito 2 ks před zastávkou km 31,239, km 31,528 – návrh osazení v km 31,528 je 
navržen z důvodů rozhledových poměrů přejezdu ev. km 31,505 v případě poruchy PZS 
pro rychlost 10km/h, vždy 2x sloupek, 1x základ. 
 

T2 „Dopravní směry“ 

• tabule s označením dopravních směrů „Jičín“ a „Nymburk“, font Arial tučný, výšky 
textu: (Směr - 100 mm), (dopravní směry - 64 mm) 

• rozměry 1100x360mm (0,396m2) 

• použito 1ks - nástupiště km 31,378 - 1x sloupek 1x základ 
 

T3 „Průchod pro pěší zakázán“ 

• tabule s piktogramem „průchod pro pěší zakázán“ dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb, viz. 
grafický manuál SŽDC s.o..  

• rozměry tabule 240x240mm (0,06m2), velikost piktogramu 160 mm 

• použito 2ks – km 31,352, km 31,413 - kotvení do opěrné zdi 
 
 

Celkem demontáže: tabule „název zastávky“ ukotvení na zeď  - 3ks 

Celkem montáž tabulí a piktogramů - 9ks 

Celkem sloupek DN 60 pro tabule - 9ks 

Celkem zřízení bet. základových patek - 5ks 

Výkop jam – patky: 4*(1,9*1,0*0,95) + (0,8*0,8*0,95) = 7,22 m3 + 0,6 m3 = 7,85 m3 

Likvidace odpadu – Výkopová zemina 170504 = 7,85 m3 * koef. 2,0 = 16 t odvoz skládka 

Beton C 16/20 = 8 m3 

Trubka KGEM DN 125 dl. 0,5m - 9ks   
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5. Projektové kapacity SO/PS 
 

SO 109 Orientační systém 

 Demontáž a likvidace tabulí    3 ks 

 Montáž tabulí a piktogramů     9 ks 

 

6. Průzkumy, podklady, inženýrské sítě 

Průzkumy: 

- prohlídka na místě stavby s doplněním potřebných údajů, fotodokumentace 
- zápisy z jednání a porad 

 
Geodetické podklady: 

- kopie katastrální mapy, digitální verze mapových listů DKM 
- výpis z katastru nemovitostí 
- geodetické zaměření stávajícího stavu zpracované – SŽDC s.o., Správa železní geodézie 

Inženýrské sítě: 

- vyjádření o existenci sítí vydaná jednotlivými správci (viz část H. Dokladová část), 
orientačně zakreslená v příloze C.3_Koordinační situační výkres 

Seznam správců inženýrských sítí, kde dojde v traťovém úseku žst. Kopidlno – žst. Jičín 
ke střetu: 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SSZT – Správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SEE – Správa elektrotechniky a 

energetiky 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SMT – Správa mostů a tunelů 
- České dráhy, akciová společnost, RSM – Regionální správa majetku 
- ČD Telematika, akciová společnost  
- ČEZ ICT Services, akciová společnost 
- ČEZ Distribuce, akciová společnost 
- GasNet, společnost s ručením omezeným 
- Česká telekomunikační infrastruktura, akciová společnost 
- Vodohospodářská a obchodní společnost, akciová společnost 
- Technické služby města Jičína 
- České Radiokomunikace, akciová společnost 
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Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné ochránit veškeré trasy inženýrských sítí před 
případným poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové 
práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny 
výhradně bez použití mechanizace. 

Při obnažení kabelů a jiných zařízení během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou 
ochranu např. betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole 
zástupce správce kabelů. 

Práce musí být prováděny a přizpůsobeny tak aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských 
sítí.  

V případě zásahu do ochranného pásma - je třeba se řídit danými podmínkami jednotlivých 
správců inženýrských sítí přiložených v části H. Doklady.  

Při souběhu a křížení je nutné dodržovat min. vzdálenosti dle ČSN 736005. 

7. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
Stavební objekt SO 109 je nutné při výstavbě úzce zkoordinovat s SO 104 Nástupiště v menší 
míře se zbylými SO a PS. 

8. Technické kvalitativní podmínky 
Dojde-li během stavby k živelné pohromě, zejména průtrži mračen či dlouhotrvajícím dešťům, 
jejichž následkem by mohlo dojít k výraznému snížení kvality stavby, je prvořadým hlediskem 
výsledná kvalita. Ostatní problematiku je nutné požadavku kvality podřídit. V takových 
případech je proto nutné projednání a odsouhlasení dalšího postupu prací mezi zhotovitelem a 
objednatelem. 

9. Životní prostředí 
Všechny materiály zabudované do zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona 114/1992 
Sb., ve znění zákona 347/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení 
nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 – svazek 37/77). Musí 
být dodržena všechna protihluková opatření navržená ke snížení hluku ze stavební činnosti, která 
zajistí dodržení limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb.  

Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a 
pohonných hmot. 

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí 
upravuje zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanový zásady ochrany životního 
prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního 
prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon 
České národní rady č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České národní 
rady č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 
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Z mechanizačních prostředků a strojů nesmí unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhoví 
těmto požadavkům, nemohou být na stavbě použity. 

9.1 Odpadové hospodářství 

Při provádění dotčeného stavebního objektu vznikne určité množství odpadů.  

Všechny vzniklé odpady budou důsledně roztříděny a přednostně předány oprávněným 
organizacím k využití. Při nakládání s těmito odpady je třeba postupovat dle Zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb. 

Předpokládané množství vyzískaných odpadů: 

Číslo 
odpadu 

Kategorie Název položky 
Jednot

ky 
Množství   Koef. 

Množst
ví (t) 

17 05 04 O Čistá výkopová zemina m3 7,85 2,0 16,0 

 

Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát 
životního prostředí městského úřadu. Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Ve smyslu tohoto zákona je nutný souhlas orgánů státní správy pro nakládání s odpadem, tj. pro 
manipulaci, skladování, úpravu, přepravu a zřízení zařízení k zneškodňování odpadů. 

Původcem odpadu je zhotovitel stavby a je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich 
převedení do vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

9.2 Ochrana přírody 

Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení kvality a čistoty vod možným únikem ropných látek 
či pohonných hmot v místech zařízeních stavenišť nebo případně při vlastních stavebních 
pracích. Z těchto důvodů je nutné na stavbě dodržovat bezpečnostní opatření při nakládání 
s ropnými produkty. Pro všechny plochy zařízení stavenišť platí následující opatření: 

- Stavební nebo jinou činností nesmí dojít k znečištění zdroje podzemní vody. 

- Při doplňování pohonných hmot nebo případných opravách a údržbě umisťovat pod 
stojící mechanismy záchytné nádoby. 

- Zásoby pohonných hmot skladované na ploše staveniště nepřekročí objem pro jednodenní 
spotřebu. 

Při dodržení všech zásad pro nakládání s ropnými látkami lze konstatovat, že tato stavba 
neohrožuje povrchové ani podzemní vody. 

Stavbou nebudou dotčeny žádné složky přírody. Po ukončení stavby bude terén zbaven odpadů 
a upraven.  

 

 

 



„Zřízení výhybny Bartoušov“ D.2.2.4.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 Strana 9 / 10 
 

 

10. Bezpečnost práce a techn. zařízení, požární ochrana 
Je nutné dodržovat veškeré platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
 
SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace 
 
SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 

Veškerá speciální vozidla musí splňovat podmínky stanovené Vyhláškou MD č. 173/1995 Sb. 
Zdvihací zařízení musí splňovat požadavky stanovené Vyhláškou MD č. 100/1995 Sb. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno 
předem zjistit spolehlivě jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob 
provádění prací, je třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat následující postup. 

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil 
nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho 
blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu. 

Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 
charakteru ohrožení. 

 

11. Bezpečnostní předpisy 
Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržovat 
veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Proto je nutno dbát především 
na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP, 
- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 
- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem, 
- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

 
Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla 
a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované i vyloučené 
koleji SŽDC musí mít uzavřenou smlouvu se SŽDC o provozování drážní dopravy na tratích 
provozovaných SŽDC. Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a 
zdravotní způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy 
podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu SŽDC Zam1 a 
Technických podmínek pro realizaci staveb, týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti 
zhotovitelů. 
 
Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost svých 
zaměstnanců pohybujících se v ochranném pásmu dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném 
znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu SŽDC Zam1 a Technických podmínek pro realizaci staveb, 
týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů. 
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