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TECHNICKA ZPRAVA

1. ROZVODY NN

1.1 Uvod

Celkova stavba se nachdzi na jednokolejné trati Jicin — Nymburk mésto mezi
zelezniénimi stanicemi Kopidlno (km 25,501) a Ji¢in (km 41,953). Hlavnim obsahem
projektu je zfizeni vyhybny Bartousov pro kiizovani osobnich vlakli v prostoru stavajici
hlasky a ndkladist¢ Bartousov (km 31,412). Vramci technologické casti projektové
dokumentace ,,D“ budou provedeny upravy stavajiciho zelezni¢niho zabezpecovaciho
zafizeni v navaznosti na nové kolejové feSeni vyhybny Bartousov. Cast dokumentace
D.2.3.6.1, SO 112 Napdjeni fesi napajeni pro nové instalovana technologickd zafizeni ve
vyhybné BartouSov, elektricky ohfev vymén ve vyhybné BartouSov a venkovni osvétleni
nastupi$t¢ na zastavce Zitétin. V ramci stavby bude provedena piiprava pro vyhledové
napajeni technologickych zatizeni v tratovych usecich ve sméru ZST Kopidlno a ZST Ji¢in.
1.2 Pouzité podklady
- DUR stavby ,,Ztizeni vyhybny BarouSov* z 04/2018.

- Schvalovaci protokol stavby v ptipraveé z 10.4.2019.

- Schvalovaci dolozka Ministerstva dopravy z 20.12.2018.

- Smérnice SZDC ¢&. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah.

- Smérnice GR ¢&. 11/2006 v platném znéni.

- Situace se zakreslenim nového kolejového feSeni.

- Situace s vyznacenim feSeni navazujicich provoznich soubort a stavebnich objektt.
- Situace stévajicich siti v oblasti stavby.

- Stavajici technickd dokumentace SEE a SSZT.

- Mistni Setfeni a pochtizka nové kabelové trasy.

- Zaveéry z porad a jednéni ke zpracovani projektové dokumentace.

- Pfipominky ke konceptu projektové dokumentace.

1.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubory a stavebni objekty polohové nebo funkéné souvisejici se stavebnim
objektem SO 112 Nap4jeni:

PS 01 Stani¢ni zabezpecovaci zatizeni BartouSov
PS 02 Kabelizace v¢etné prenosovych systémil
PS 07 DDTS ZDC

SO 101 Zelezni¢ni svriek

SO 102 Vystroj trati

SO 103 Zelezniéni spodek

SO 104 Nastupiste
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SO 106 Rekonstrukce propustku km 31,162

SO 107 Ptistupové komunikace, zp. plochy

SO 108 Pristresky

SO 109 Orientacni systém

SO 110 Vypravni budova BartouSov — stavebni Gpravy
SO 111 Elektricky ohtev vyhybek

SO 113 Rozvody NN

SO 114 Venkovni osvétleni

1.4 Situovani zarizeni

Projektované zatizeni se nachazi po strance dopravni na jednokolejné trati 541C: Ji¢in
— Nymburk mésto.

2. TECHNICKY POPIS NAPAJENI

2.1 Udaje o stavajicim zaiizeni v oblasti stavby

Napdjeni stavajicich prejezdovych zabezpeCovacich zafizeni je v pfevazné mife
realizovano jako jednofazové sjisténim 15-20 A. Na takto dimenzované piipojky jsou
pfipojeny 1 dva prejezdy. Kabelova vedeni pfipojek odpovidaji stafi stavajicich piejezdovych
zabezpecovacich zafizeni. Ttifazové napajeni piejezdovych zabezpecCovacich zatizeni je u
ptejezdi P 4627 v km 31,505 (H)  Bartousov (3x25 A), P 4629 v km 33,223 (J) u zastavky
Jicinéves (3x20 A) a P 4632 v km 36,324 (N) u zastavky Nemyceves (3x16 A), ktery fesi jind
stavba spolecné s prejezdem P 4633 v km 37,323 (P).

Zelezniéni stanice Kopidlno je napajena kabelovou piipojkou z vefejné distribuéni sité
nizkého napéti. Piivod kabelového vedeni je do kabelové skiiné KS1 ve vnéjsi zdi vypravni
budovy. Hlavni jisti¢ pfed fakturaénim elektromérem CEZ pro SZDC je 3x132 A. Napajeni
stavajiciho stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni v technologickém domku je z rozvadéce RV2
v dopravni kancelaii. Vyvod kabelové ptipojky je v RV2 jistén jisticem 3x25 A. Kabelova
pfipojka je ukoncena v elektromérovém pilifi u technologického domku. Hlavni jisti¢ pted
elektromérem podruzného méteni je 3x16 A. Podruzny elektromér je doplnén konvertorem a
GSM komunikatorem (485COM-DOE). Za elektromérem podruzného méteni je v samostatné
skiini pilite na vystupu do technologického domku instalovdna piepétova ochrana typ I
(3xFLP-A35, 35kA). Technologicky domek je ptfipojen kabelem CYKY-J 5x6 mm?®.

Piejezd P 4621 vkm 26,282 je napajen z piejezdu P 4622 vkm 26,470, ktery je
napajen jednofazovou piipojkou z vetejné distribucni sité nizkého napéti CEZ Distribuce, a.s.
s jisténim 1x20 A pted fakturacnim elektromérem.

Na zastavce PSeves je hodnota hlavniho jisti¢e pied fakturacnim elektromérem 3x25
A. Z tohoto odbéru je napajeno venkovni osvétleni nastupisté, stavajici prejezd P4624 v km
28,446 a P4625 v km 28,925. Hodnota jistic¢e pfed elektromérem podruzného meéfeni pro
zabezpeCovaci zafizeni je 1x20 A. Spotieba elektrické energie pro osvétleni nastupisté
zastavky je vypoctena rozdilem.

Zastavka BartouSov zastavka nema zfizeno odbérné misto pro napdjeni elektrickou
energii. Stavajici osvétleni nastupiSté je feSeno napdjenim zrozvodu veiejného osvétleni
v obci. Dle informace SEE neni planovana zména tohoto stavu.
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Objekt vypravni budovy v BartouSov€ ma piipojku z vetejné distribucni sité€ s jisténim
3x24,7 A. Piejezd P4627 v Bartousové km 31,505 ma samostatnou ptipojku z vetejné
distribucni sité s jisténim 3x25 A.

Pro zastavku Ji¢inéves je ptipojka z vefejné distribu¢ni sité s jisténim 3x25 A. Pro
napajeni zabezpecovaciho zatizeni piejezdu P4629 u zastavky Ji¢inéves v km 33,223 je pred
elektromérem podruzného méfteni jisti¢ 3x20 A. Spotieba elektrické energie pro osvétleni
nastupiste zastavky je vypoctena rozdilem.

Picjezd P 4630 v km 34,515 je napajen z odbérného mista veiejné distribu¢ni sité CEZ
Distribuce, a.s. jednofazové. Hlavni jisti¢ pfed fakturaénim elektromérem je 1x15 A.
Kabelova ptipojka je vedena z objektu konirny zamku Ji¢inéves po cizich pozemcich.
Z piejezdu P 4630 je za oddélovacim transformatorem napdjen piejezd P 4631 v km 35,004.

Objekt zastavky Nemyceves je napajen pripojkou z vetejné distribuéni sité s jiSténim
3x20 A. Piejezd P4632 u zastavky Nemyceves v km 36,324 ma novou samostatnou piipojkou
z vetejné distribucni sité s jiSt€énim 3x16 A. Obsahem stavby nejsou zZadné piipravy pro
upravy napdjeni v této oblasti.

Zastavka Staré misto u Jiina je napajena piipojkou z vefejné distribucni sité. Odbér
pro SZDC je pted faktura¢nim elektromérem jistén jisticem 3x24,7 A.

Zelezniéni stanice Ji¢in je napajena z transformovny SZDC s.o. situované v prostoru
zelezni¢ni stanice. U objektu stavajici stavédlové ustiedny je elektromérovy pilif podruzného
méfeni s elektromérem SZE pro méfeni spotieby elektrické energie pro zabezpedovaci
zafizeni (RV54, KS22). Hlavni jisti¢ pfed elektromérem podruzného méteni je 3x50 A.
V rdmci opravné prace ,,Oprava PZS v km 16,570 trati Hradec Kralové — Ji¢in — Turnov* byla
realizovana nahrada stavajiciho elektromérového pilite u stavédlové ustiedny v Zeleznicni
stanici Ji¢in z divodu napéjeni piejezdu P3134 v km 16,570. Bylo provedeno doplnéni
kombinované piepétové ochrany [ a II stupen do elektromérového pilife. Napdjeni
zabezpelovaciho zafizeni v ZST Ji¢in zistalo ze stivajiciho rozvodu Lokalni distribuéni
soustavy Zeleznice (LDSZ) v Zelezniéni stanici Ji¢in. Podruzné méfeni pro zabezpeovaci
zafizeni u stavédlové ustfedny bylo zachovano v novém plastovém pilifi. Noveé byla ziizena
piivodka v elektromérovém pilitfi u stavédlové ustfedny pro piipojeni mobilniho nahradniho
zdroje pro napdjeni zabezpecovaciho zafizeni. Stavajici sd¢lovaci zafizeni ve sdélovaci
mistnosti je napajeno zrozvodnice R-SZ, kterd je situovdna na chodbé pred sdélovaci
mistnosti Zelezni¢ni stanice Ji¢in.

2.2 Nové navrhovany stav napajeni

V ramci stavby budou provadény vykopové prace v celém tUseku stavby, tj. z ZST
Ji¢in az do ZST Kopidlno. Navrhované upravy napajeni maji v budoucnu zajistit spolehlivé
napajeni pro opravovana a nova piejezdova zabezpeCovaci zafizeni. Nové piipojky jsou
navrhovany tfifazové. Koncepcné je snaha SEE o minimalizaci poctu odbérnych mist
z vetejné distribuéni sit€¢. Kumulaci napéjeni vice ptejezdl z jednoho mista dojde v piipade
nutnosti ndhradniho napajeni k potfebé nasazeni mensiho poctu mobilnich nédhradnich zdrojt.

Ptivodky pro pfipojeni ndhradnich zdroji budou obecné realizovany vzdy jen
v piipojovacim misté k vefejné distribu¢ni siti CEZ Distribuce, a.s. nebo LDSZ. Dle
informace SZDC SEE - ptivodky pro pfipojeni nahradnich zdrojii u jednotlivych piejezdi
nejsou pozadovany. V piipadé mimoradné poruchy napajeciho kabelu piipojky nn k piejezdu
bude pfipojeni mobilniho néhradniho zdroje piimo u piejezdu vyfeSeno pracovniky SEE
operativné¢ na misté¢ ve spolecné piistrojové skiini konkrétniho piejezdu. V této stavbé bude
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ziizena ptivodka pro ptfipojeni nahradniho zdroje ve vyhybné BartouSov pro veskera zatizeni
SSZT.

3. POPIS NAPLNE STAVEBNIHO OBJEKTU

3.1 SO 112 Napajeni

Ve stavebnim objektu je navrZzeno napajeni pro novy typovy technologicky domek
stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni situovaného vedle vypravni budovy, EOV ve vyhybné
Bartousov, venkovni osvétleni nastupisté pro cestujici, nové ptipojeni sdélovaciho zatizeni ve
vypravni budové a nové pfipojeni do stavajiciho rozvadéce elektroinstalace v dopravni
kancelafi. V ramci zfizovani nové kabelové trasy ze ZST Kopidlno do ZST Ji¢in budou
v rozsahu budouciho planovaného nového zabezpeceni trati a tratovych piejezdii nebo
rekonstrukce stavajicich tratovych piejezdi polozeny do spolecné kabelové trasy i nové
napajeci kabely k témto pifejezdim. UloZeni kabelii s pfedstihem v radmci této stavby je
zavérem z jednani se zastupci investora. Timto feSenim dojde k uspote budoucich naklada,
jelikoz dalkova kabelizace pro tyto piejezdy bude rovnéz realizovdna v této stavbé. Nové
kabelové ptipojky jsou pfipravovany jako ttifazové.

V ramci stavebniho objektu je navrzena ptiprava napajeni pro piejezdy:

P 4621 v km 26,282 (B)
P 4622 v km 26,470 (C)
P 4623 v km 27,746 (D)
P 4624 v km 28,446 (E)
P 4625 v km 28,925 (F)
P 4626 v km 30,006 (G)

P 4627 v km 31,505 (H)

P 4629 v km 33,223 (J)

P 4630 v km 34,515 (K)
P 4631 v km 35,004 (L)
P 4634 v km 39,078 (Q)

stavajici prejezd

stavajici prejezd

planované nové zabezpeceni mimo tuto stavbu

zastavka PSeves stavajici prejezd

stavajici prejezd

BartouSov zastdvka planované nové zabezpeceni mimo tuto

stavbu

BartouSov — stavajici prejezd - bude nové pripojen v ramci
stavby ,,Zrizeni vyhybny BarouSov*

zastavka Ji¢inéves stavajici piejezd — beze zmén

stavajici prejezd

stavajici prejezd

Star¢ Misto u Ji¢ina planované nové zabezpeCeni mimo tuto
stavbu

Piejezd P 4628 v km 32,171 (I) byl zrusSen.
Informace k P 4632 vkm 36,324 (N) fesi jina stavba (nové pfipojné misto u piejezdu v

blizkosti zastavky Nemyceves je jiz realizovano)

Informace k P 4633 v km 37,323 (P) fe$i jind stavba (napajeni je planovano od piejezdu

P4632 v km 36,324).
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ZST Kopidino.

V Zelezniéni stanici Kopidlno je u vypravni budovy pfi vstupu do dopravni kancelare
navrhovana svorkovnicova skiin pro ukonceni nového napéjeciho kabelu pro napijeni
zabezpecovaciho zafizeni. Vyhledové pfipojeni bude zrozvadée RV2 v zadveti dopravni
kancelate ZST Kopidlno. Napajeci kabel bude zasmyc¢kovan do nové instalované kabelové
skiing u stavajiciho technologického domku stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni (km 25,549)
a bude pokracovat ve sméru Stavédlo 1.

Piejezdy P 4621 v km 26,282 (B) a P 4622 v km 26,470 (C) je navrzeno ve vyhledu
nové napdjet ze Zelezni¢ni stanice Kopidlno. V rameci zfizovani nové ptipojky pro prejezdy je
navrzeno v blizkosti stavajiciho objektu Stanovisté I instalovat kabelovou skfin pro
zasmy¢kovani napéjeciho kabelu pro vyhledové pfipojeni stani¢niho piejezdu v ZST
Kopidlno v km 25,684, ktery je v soucasné dobé zabezpecen mechanickymi zavorami. Nové
kabelové skiiné pro ukonceni kabelli budou instalovany na kabelové trase v blizkosti
stavajicich prejezda P 4621 a P 4622 dle vykresu situace — Cast ,,C* projektové dokumentace
a polohopisného vykresu v PS 01.

Nova kabelova ptipojka pro piejezdy bude ve vyhledu napdjet i stavajici a novy
technologicky domek stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni v zelezni¢ni stanici Kopidlno.

V této stavbé nebude novy napdjeci kabel pfipojovan v rozvadéci RV2 v dopravni
kancelari ZST Kopidlno a nebudou provadény zadné upravy v napajeni u stavajicich prejezdi
P 4621 v km 26,282 (B) a P 4622 v km 26,470 (C).

Zastavka PSeves.

Ptipravu napéjeni pro nové planované piejezdové zabezpecovaci zatfizeni prejezdu P
4623 vkm 27,746 (D) je navrZzeno novou tfifazovou kabelovou pfipojkou od Zelezni¢ni
zastavky PSeves. Stavajici ptejezdy P 4624 v km 28,446 (E) a P 4625 v km 28,925 (F) jsou
v soucasné dobé€ napajeny jednofazove ze zastavky PSeves. Stavajici jiSténi pro tyto piejezdy
je 1x20 A.

Nové pripojky pro piejezdy P 4624 v km 28,446 (E) a P 4625 v km 28,925 (F) jsou
navrzeny tfifazové ze zastavky PSeves. Ve stavbé bude provedeno pouze ulozeni novych
napajecich kabeli s ukoncenim v novych kabelovych skiinich. Kabely nebudou na zastadvce
PSeves v této stavbé piipojovany pod napéti. V této fazi piipravy nového napajeni nebude
navySovana hodnota hlavniho jistice prfed elektromérem fakturatniho métfeni. Hodnota
hlavniho jistice pied podruznym méfenim pro zabezpeCovaci zafizeni ziistane rovnéz
stavajici.

Zastavka BartouSov zastavka.

Ptipravu napajeni pro nove planované piejezdové zabezpecovaci zatizeni piejezdu P
4626 v km 30,006 (G) na zastavce BartouSov zastdvka je navrZeno realizovat z novych
rozvodl vyhybny Bartousov. V ramci stavby bude provedena pouze instalace kabelové skiiné
u piejezdu P 4626 a ulozeni napajeciho kabelu do kabelové ryhy. Kabel nebude ve vyhybné
BartouSov v této stavbé pripojovan pod napéti. Jistic jistici kabelovou ptipojku bude vypnuty.

Stavajici osvétleni nastupisté zastavky Bartousov zastdvka je napajeno zrozvodu
vefejného osvétleni obce BartouSov. V této stavbé se nenavrhuje Zadnd zména nebo uprava
napdjeni a ovladani tohoto osvétleni.

Vyhybna Bartousov + Zelezni¢ni zastavka Zitétin v obvodu vyhybny Bartousov
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Pro odbérné misto stavajiciho ptejezdového zabezpefovaciho zafizeni - piejezdu P
4627 v km 31,505 (H) je zajisténo navyseni hlavniho jistie pred fakturatnim elektromérem
CEZ Distribuce a.s. V sou¢asné dobé je smlouva ¢islo 19 SOBS01 4121551498 uzaviena a
,,Podil na nakladech* uhrazen. Navyseni bude pokryvat celkovou potiebu elektrické energie
pro vyhybnu Bartousov a zastavku Zitétin, tj. pro zabezpefovaci zafizeni stani¢ni a
piejezdova, sdélovaci zafizeni, elektricky ohfev vymén, osvétleni nastupisté zastavky Zitétin
v obvodu vyhybny BartouSov a pfipojeni pro vypravni budovu BartouSov — resp. stavajici
rozvody napdjené z rozvadéce RV2 v dopravni kancelafi. Stavajici kabelova piipojka bude
posilena dle vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. Je navrzena uprava hodnoty hlavniho jisti¢e pied
fakturacnim elektromérem ze stavajici hodnoty 3x25A a na hodnotu 3x100 A. Je navrzen
novy pilit RE-NN faktura¢niho méfeni CEZ a podruznych méfeni spotieby elektrické energie
SZE. Bude polozen novy napajeci kabel piipojky znové instalované piipojkové skiing
(SV101) na sloupu CEZ &. 81 do nového elektromérového pilife RE-NN u venkovni zdi
objektu stavajici vypravni budovy. Stavajici plastovy elektromérovy pilif fakturaéniho méteni
pro piejezd P 4627 v km 31,505 je navrzeno po pfepojeni na nové rozvody demontovat.
V elektromérovém rozvadéci bude instalovan kombinovany svodi¢ piepéti (prvni a druhy
stupenn prepétové ochrany). Oddé€lené¢ bude podruznymi elektroméry meéfena spotieba
elektrického ohfevu vymén, stavajici vypravni budovy, venkovniho osvétleni ndstupisté,
sdélovaciho zafizeni a zabezpeCovaciho zafizeni. V rozvadéci RE-NN budou jednotlivé jistice
vyvodli pro napdjeni EOV, vypravni budovy, OSV, sdél. zaf. a zab. zaf. vybaveny
bezpotencidlovym kontaktem signalizace stavu napdjeni (pomocné spinace) a bude
instalovana signalizace napéti hlavni sbémy v rozvadééi dle pozadavku OR Hradec Kralové.
Svodi¢ prepéti bude vybaven rovnéZ signalizaénimi kontakty stavu prepét'ové ochrany.
Signalizace budou vyvedeny metalickym kabelem do skiiné RACK k dalS§imu zpracovéani v
ramci PS 07 DDTS ZDC. Nové stani¢ni zabezpeovaci zafizeni se v ramci PS 01 Staniéni
zabezpecovaci zafizeni BartouSov navrhuje do typového technologického domku. (Zména
typu objektu oproti pfipravné dokumentaci.) Z nového rozvadéfe RE-NN podruzného méieni
SZE zvyvodu pro zabezpetovaci zaiizeni bude nové piipojen novym kabelem stavajici
piejezd P 4627 v km 31,505 (H). Soucasné je provedena piiprava pro vyhledové napdjeni
ptejezdu P4626 vkm 30,006 (G) na zastdvce BartouSov. Jisti¢ pro napdjeni piipojky
stani¢niho zabezpecCovaciho zafizeni do technologického domku bude vybaven napétovou
spousti a pomocnym kontaktem. Napétova spoust bude ovladdna nouzovym tlacitkem
z technologického domku stani¢niho zabezpeCovaciho zatizeni. Signalizace z pomocného
kontaktu bude vedena do technologického domku stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni.

Z rozvadéce RE-NN budou v ramci stavebniho objektu SO 112 pfipojeny podruzné
rozvodnice pro odbéry zabezpecovaciho zafizeni, sdélovaciho zafizeni a odbéry ve vypravni
budove.

Napéjeci kabely pro napédjeni EOV a venkovniho osvétleni budou soucasti ptisluSnych
stavebnich objekti (SO 111 a SO 114).

Délicim mistem mezi zafizenim ve spravé SEE a SSZT pro napdjeni zabezpecovacich
a sd¢lovacich zafizeni ve vyhybné BartouSov budou vystupni svorky na piepinaCich
napajecich siti za elektroméry podruznych méfeni SZE pro zabezpedovaci a sdélovaci
zafizeni. Na boku rozvadéce RE-NN bude osazena ptivodka 3x32A pro pripojeni nahradniho
zdroje ve vyhybné& Bartousov pro veskera zafizeni ve spravé SSZT OR Hradec Kralové.

V ramci navySeni pozadovaného piikonu provede provozovatel distribu¢ni soustavy
na své ndklady nutné upravy distribu¢ni soustavy v rozsahu: Uprava stavajiciho venkovniho
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vedeni NN v tseku mezi sloupy ¢. 109 a €. 81. Ze sloupu €. 81 bude proveden novy svod do
pojistkové skiin€ typ SV101, kterd je uréena pro zménu mista ptipojeni dle vyjadieni PDS.

Zastavka Jicinéves

Napajeni ptejezdu P 4629 v km 33,223 (J) u zastavky Jic¢inéves zlstane stavajici. Ve
stavajicim pilifi na nastupisti je tfifazovy vyvod 3x20 A pro piejezdové zabezpecovaci
zafizeni s podruznym métenim spotieby elektrické energie. Hlavni jisti¢ pfed elektromérem
fakturacniho méteni je 3x25 A. Napdjeni venkovniho osvétleni nastupisté zastavky Ji¢inéves
zlstane stavajici.

Ptejezd P 4630 v km 34,515 (K) je napajen z odbérného mista vefejné distribucni sité
CEZ Distribuce, a.s. jednofazové. Hlavni jisti¢ pied fakturaénim elektromérem je 1x15 A.
Kabelova pfipojka je vedena z objektu konirny zamku Ji¢inéves po cizich pozemcich.
Z prejezdu P 4630 je za odd€lovacim transformatorem napajen piejezd P 4631 v km 35,004
(L). V této stavbé napdjeni téchto prejezdu zlistane ponechdno ve stavajicim stavu.

Ptiprava pro nové napdjeni stavajicich prejezdi P 4630 v km 34,515 (K) a P 4631
v km 35,004 (L) bude spocivat v ulozeni nového napéjeciho kabelu ze zastavky Ji¢inéves
znové kabelové skiiné u stavajiciho plastového rozvadéce. Novy napdjeci kabel bude
ukoncen v novych kabelovych sktinich u stavajicich ptejezdi a na zastavce Jicinéves. V této
fazi ptipravy nového napdjeni nebude navySovana hodnota hlavniho jistice pfed elektromérem
fakturacniho méfeni. Hodnota hlavniho jistie pfed podruznym meétfenim pro zabezpecovaci
zafizeni zlistane rovnéz stavajici.

Zastavka Nemyceves

Napédjeni prejezdi P 4632 v km 36,324 (N) u zastavky Nemyceves a P 4633 v km
37,323 (P) na trati fesi projektova dokumentace jiné stavby. Ve stavbé ,,Ztizeni vyhybny
BartouSov* neni navrhovana Z4dna ptiprava ani Gprava v napdjeni téchto piejezdu.

Zastavka Staré Misto u Ji¢ina

Ptiprava pro napajeni nové planovan¢ho piejezdového zabezpecovaciho zafizeni
piejezdu P 4634 v km 39,078 (Q) v blizkosti zastavky Staré Misto u Ji¢ina bude spocivat
v ulozeni nového napajeciho kabelu od objektu zastdvky Staré Misto u Jic¢ina k piejezdu.
Kabelova ptipojka se navrhuje jako tfifazova. V ramci stavby bude provedeno pouze ulozeni
napajeciho kabelu do kabelové ryhy veetné instalace kabelové skiiné u objektu zastavky Staré
Misto u Ji¢ina a u piejezdu P 4634. Kabel nebude v této stavbé ptipojovan pod napéti ani
zatahovan do objektu zastavky a proto nebude provddéna zadnd zména v hodnoté hlavniho
jistice pied elektromérem fakturacniho méfeni zastavky Staré Misto u Ji¢ina.

ZST Jitin

V dopravni kancelafi Zelezni¢ni stanice Ji¢in a ve sdélovaci mistnosti budou v ramci
(PS 02) a PS 07 DDTS ZDC instalovana nova zafizeni. Napajeni bude zaji§téno ze stavajicich
rozvodil ve vypravni budové. Na zakladé p¥ipominek CD — Telematika a.s. ke sd&lovacimu
zafizeni budou provedeny i1 nezbytné Uipravy napéjeni dle pozadavku. Do sd€lovaci mistnosti
bude instalovana nova rozvodnice R-SZ2 pro napajeni nového sdélovaciho zafizeni a bude
doplnéna klimatizacni jednotka. Dodavanou klimatiza¢ni jednotku je nutné dodat s
komunika¢nim rozhranim pfedavajicim diagnostické informace do DDTS. V ramci DDTS je
nutné navrhnout i sbér dat dle komunika¢niho rozhrani. Nova rozvodnice bude napajena ze
stavajici rozvodnice R-SZ, ktera je umisténa na chodbé pied sd€lovaci mistnosti. Ve stavajici
rozvodnici bude provedena uprava stavajici vyzbroje vyménou tii kust stdvajicich
jednofazovych jisticii 6A, které jsou oznaceny jako rezerva. Nové bude instalovan jeden kus
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jisti¢e tfifazového jistie 25B-3 ze které¢ho bude novym kabelem CYKY-J 4x10 piipojena
nova rozvodnice R-SZ2. Soucasné bude provedeno propojeni obou rozvodnic uzemnovacim
vodicem CYA 25 zelenoZluté barvy. Pfipojeni nové klimatizacni jednotky a skiini RACK ve
sdélovaci mistnosti bude zrozvodnice R-SZ2. Skiiné RACK budou jesté¢ propojeny na
uzemnovaci vodi¢ vedenim CYA 16. Rozvody ve sdélovaci mistnosti budou v liStovém
rozvodu na sténach sdélovaci mistnosti. Provedeni mtze byt upfesnéno dle pozadavku
dodavatele instalované technologie pifed realizaci provoznich souborli v radmci realizace
stavby.

Souhrnné informace

Kabelova vedeni navrzena pro polozeni k vyhledové zmén¢ napdjeni zabezpecovacich
zafizeni budou v barevném znaceni ,,J* pro sit’ TN-C.

Provedeni pilift kabelovych vedeni musi byt provedeno dle vzorového vykresu OR
Hradec Kralové ,,Usazeni a poZzadavky na kompaktni pilife*.

Kabelové¢ trasy jednotlivych pfipojek jsou zakresleny v polohopisnych vykresech PS
01 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni BartouSov, jelikoz napdjeci kabely budou ulozeny do
spolecné kabelové trasy a slouZi pouze pro napajeni zabezpecovacich zafizeni realizovanych
v této stavbe a pro vyhledové napajeni zabezpecovacich zatfizeni budoucich staveb. Kabelové
trasy jsou rovnéz zakresleny v situaci stavby ¢ast C projektové dokumentace. V SO 112
nejsou tyto vykresy z ditvodt duplicity dokladany.

Soucasti dokumentace SO 112 je ,,Seznam soutadnic vytycovacich boda*.
3.2 Energeticka bilance

Instalovany piikon vyhybna BartouSov:

- narust pro stani¢ni zabezpeCovaci zatizeni véetné klimatizace Pi=17 kVA

- narust pro EOV Pi=19 kVA
- narust pro sd¢€lovaci technologie a DDTS Pi=3 kVA
- narust pro venkovni osvétleni Pi=2,5kVA

- narust pro objekt vypravni budovy (klimatizace, temperovani) Pi=6kVA
Celkem narist instalovaného ptikonu Pi = 47,5 kVA.
Nartst soudobého piikonu Pv = 33,25 kVA pii koeficientu soudobosti 0,7.

Ve vyhybné BartouSov dojde realizaci stavby k navySeni instalovaného ptikonu. Tato
potifeba bude pokryta navySenim hodnoty hlavniho jistice pfed elektromérem faktura¢niho
méteni. Dojde ke sdruzeni dvou stavajicich odbéri (odbér pro vypravni budovu a odbér pro
zabezpecovaci zafizeni piejezdu). NavySeni je navrzeno z hodnoty 3x25A a 3x24,7A na
hodnotu 3x100A.

ZST Ji¢in narast instalovaného piikonu pro sdélovaci technologie a DDTS
Pi=3kVA

Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni je z hlediska dileZitosti dodavky elektrické energie
zafazeno do prvni kategorie ve smyslu normy CSN 37 6605 ed.2. Néhradni napajeni pro
kratkodobé vypadky je feSeno v ramci provoznich souborti zabezpeCovaciho zafizeni
bateriemi. Pro dlouhodob¢jsi vypnuti je napdjeni feSeno moznym pfipojenim mobilniho
nahradniho zdroje ptes pfivodku na elektromérovém rozvadeci u vypravni budovy.



Zrizeni vyhybny Bartousov

Projekt D.2.3.6.1

SO 112 Napdjeni

3.3 Zakladni technické idaje napajeni

Napét'ova soustava

- napéjeni z rozvodné sité 3PEN~50Hz 400V/ TN-C
- napajeni stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni 3NPE~50Hz 400V/ TN-C
- napajeni stavajiciho prejezdového zabezpecovaciho zatizeni v km 31,505

3PEN~50Hz 400V/ TN-C

- napéjeni sdélovaciho zatizeni 3NPE~50Hz 400V/ TN-C
- napajeni osvétleni 3NPE~50Hz 400V/ TN-C
- napajeni EOV 3PEN~50Hz 400V/ TN-C

Navrzené plastové skiiné kompaktnich pilifi rozvadéci a kabelovych skiini jsou elektricky
pfedmét tfidy ochrany II.

Ochranné opatfeni sestavaji ze zakladni ochrany a ochrany pfi poruse.

Zakladni ochrana je zajiSténa zakladni izolaci Zivych casti nebo piepazkami nebo kryty
v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ochrana pii poruSe je zajiSténa ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim
v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ochrana pfi poruse v ramci provoznich souborti miize byt doplnéna proudovym chrani¢em.
Ochranu proti ¢inklim blesku a piepéti SPD typ 1 a 2 je navrzeno instalovat.

Dosazitelny stupeit dodavky elektrické energie pro technologickd zatfizeni zabezpefovaci,
sd¢€lovaci, osvétleni nastupisté¢ a elektricky ohiev vymén je v dané lokalité¢ ve tride III.
Zabezpecovaci zafizeni je vybaveno ndhradnim napdjenim z baterii a je umoznéno pfipojeni
mobilniho nahradniho zdroje. Ve vyhybné Bartousov je navrzeno napajet i technologie
sdélovaciho zfizeni ze stejného ndhradniho zdroje s vlastnim piepinacem siti.

Protokol o urceni vnéjsich vlivii je v dokladové Casti projektové dokumentace.

3.4 Zemni prace

Pro ulozeni napajecich kabelll nizkého napéti k prejezdiim a ostatnim zatizenim bude
pfednostné vyuzita kabelova trasa pro trasu signalnich kabelli zabezpecovaciho zatfizeni
navrhovand v ramci provozniho souboru zabezpecovaciho zatfizeni PS 01. Kabelové vedeni
nizkého napéti je navrzeno mechanicky a prostoroveé oddé€lit od signdlnich kabelovych vedeni
zabezpecovaciho zatizeni. Kabely nizkého napéti se navrhuje ulozit ve vykopu oddélené¢ do
kabelového zlabu. Kabelova trasa v mistech pfiloZzeni napdjecich kabelli do kabelové trasy
signalnich kabelt zabezpecovaciho zafizeni bude v ramci stavebniho objektu rozsifena o 0,2
m pro ulozeni kabelového Zlabu pro napéjeci kabel a dodrzeni vzajemné vzdalenosti dle CSN
73 6005. U technologického objektu ve vyhybné Bartousov je navrzen zékladovy zemnic.
Ulozeni zemniciho péasku do zakladovych past véetné vyvodl pro pripojeni technologickych
zafizeni a dalSiho uzemnéni v kabelové ryze kabelové piipojky. V ramci pokladky nového
napdjeciho kabelu z ptipojkové skiin€¢ na stozaru venkovniho vedeni je navrzeno piilozit
zemnici pasek pro zlepSeni uzemnéni zakladového zemnice z diivodu malého pidorysu
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technologického domku a s ohledem na mistni pidni podminky v celé¢ délce kabelové
ptipojky.

Vramci zemnich praci stavebniho objektu SO 112 bude provedena instalace
kabelovych skfini na zacatku a konci kabelovych piipojek. Obsahem zemnich praci je ulozeni
napéjecich kabelii do kabelového Zlabu a zfizeni fizenych protlakli pro uloZeni napdjeciho
kabelu pod kolejemi a komunikacemi véetné chranic¢ek. Pti ptechodech kabelového vedeni po
konstrukci mostu nebo propustku bude pied témito objekty v zemi ponechana kabelova
rezerva minimalné 5 m pro pfipadné vyvéSeni kabelu mimo tyto konstrukce pii opravach
nebo rekonstrukcich téchto objekti. V ramci dalsi projektové piipravy a pii realizaci stavby je
titeba zapracovat pozadavky vzorového listu pro montaze a utésnéni plastovych venkovnich
rozvadé&i, ktery je vydan SZDC s.o. OR Hradec Kralové. (Vzorovy list verze v1.0 z 02/2018
,Usazeni a pozadavky na kompaktni pilife).

Pted zahajenim vykopovych praci - kabelové ryhy pro kabelova vedeni, uzemnovaci
vedeni a zéklady technologickych domk musi byt provedeno vytyCeni vSech stavajicich
podzemnich siti jejich spravci a splnény podminky jednotlivych spravci pii provadéni
vykopovych praci. V piipadé pozadavku i zajisténi dozoru pti provadéni praci. Nutno dbat
ustanoveni CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni, jelikoz dojde k
soub&hu a kiizeni s ostatnimi podzemnimi sitémi. Ktizeni a soub¢hy téchto vedeni ziidit dle
CSN 73 6005. Vzajemné vzdalenosti pii soubéhu a kiiZeni jsou uvedeny v pfiloze A tabulka
A.1 a A.2. Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti je uvedeno v ptiloze B tabulka B.1.

Ulozeni kabelovych vedeni provadét dle CSN 33 2000-5-52 tabulka 52HNI1O0,
predpisu SZDC S4 kapitola V. a piiloha 26 k SZDC S4. Mechanicka ochrana kabelu v
pirechodu pod komunikacemi a koleji bude chrani¢kou. V terénu a podél koleji budou
kabelova vedeni pfednostné uloZena v plastovém kabelovém zlabu. Vystrazna folie bude ve
vykopu uloZena cca 20-30 cm nad kabelem. Nejmensi dovolené kryti kabelu je dle CSN v
terénu 0,7 m. V podchodu pod silnici bude napajeci vedeni uloZeno v samostatné chranicce,
ktera bude ulozena v hloubce miniméalné¢ 1 m. V podchodu pod kolejemi bude kabelové
vedeni ulozeno dle CSN 37 5711 ed.2 v samostatné chraniéce, ktera bude uloZena v hloubce
minimalné 1,5 m od plané télesa Zelezni¢niho spodku dle piepisu SZDC S4. Podchody pod
koleji zfizovat piednostné¢ protlakem. V mistech vyty€eného piedpokladaného kiiZeni se
stavajicimi podzemnimi sitémi budou provedeny pro ovétreni polohy a zajiSténi nenarusenosti
ruéni vykopy sond.

Pted zasypem ryhy je nutno provést geodetické zaméteni kabelll a zajistit v ptipadé
pozadavku pfitomnost budouciho uzivatele a spravce za uUcelem potvrzeni spravnosti
provedenych praci, ptipadné zhotovit fotodokumentaci.

Stavajici podzemni sit¢ jsou zakresleny v situaci stavby c¢ast ,,C* projektové
dokumentace. Vyjadieni spravcu siti jsou dolozeny v dokladové casti ,,H“ projektoveé
dokumentace.

3.5 Uzemnéni

Uzemnéni budou realizovdna v priitbé¢hu zemnich praci. U technologického domku
stavédlové ustfedny Bartousov bude ziizen zakladovy zemniC. Zemni¢ pod technologickym
domkem stanicniho zabezpecovaciho zafizeni bude zfizen vramci PSO1 Staniéni
zabezpecovaci zatizeni Bartousov a v ramci SO 112 Napdgjeni doplnén o uzemnéni paskem
FeZn 30x4 mm, ktery bude ulozen do kabelové ryhy pro napéjeci kabel kabelové ptipojky
z ptipojkové skiiné u sloupu CEZ Distribuce, a.s. do elektromérového rozvadéée RE-NN a
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bude déle propojen se zdkladovym zemnicem technologického domku. Hodnota uzemnéni
Rz<10 Q pro spravnou funkci prepétovych ochran. Zemni prace pro ulozeni tohoto uzemnéni
jsou soucasti vykazu vymér stavebniho objektu.

V ostatnich piipadech ptipravy kabelovych piipojek pro piejezdova zabezpeCovaci
zafizeni se uzemnéni bude feSit uloZenim pasku na dno vnégj$i strany kabelové ryhy pro
kabelovy zlab napajeciho kabelu. Zemnici pasek neukladat do soub&hu se signalnimi kabely
zabezpecovaciho zafizeni. Pro realizaci uzemnéni lze pouzit alternativné hloubkovych
zemnicl z nastavitelnych zemnicich ty¢i. Celkové uzemnéni technologickych zatizeni
ptejezdovych zabezpecovacich zatfizeni bude dotfeSeno az pfi realizaci zabezpeceni piejezda
v jiné stavbé. Predbézné je navrzeno vyuziti budoucich zékladl pod technologickymi domky
pro ziizeni zadkladovych zemnict.

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pti vSech tkonech, které souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi, je nutno mimo jiné
postupovat v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., O zajisténi dalSich podminek BOZP,
nafizenim vlady €.591/2006 Sb., O bliz§ich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenisti
a jeho provadécimi pravnimi pfedpisy v€. ustanoveni Zakoniku prace ¢.262/2006 Sb., tykajici
se BOZP. Jedné se zejména o proskoleni zaméstnancti, ktefi provadi takové prace, kde je
nutno dodrZovat bezpecnostni predpisy. Pokud se v projektu vyskytnou prace ve vyskach a
nad hloubkou - plati téz natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., Bliz§i pozadavky na BOZP na
pracoviStich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky. JelikoZ se stavba nachazi na
zelezniéni dopravni cesté, je nutno dodrzovat rovnéz Predpis SZDC Bpl o bezpeénosti a
ochrang zdravi pfi praci a vyhlasku MD ¢. 101/1995 Sb., Rad pro zdravotni zpisobilost osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy. Pfedpis SZDC Bpl je zavazny pro vsechny
zaméstnance SZDC a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho
vztahu s SZDC vykonavaji pro SZDC préace nebo jinou &innost a timto smluvnim vztahem
jsou k tomu vazany.

Vseobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v téchto
dokumentech v platném znéni:
Ptehled zakladnich legislativnich ptedpisi BOZP:
- Z.¢.262/2006 Sb., zékonik prace (v platném znéni)

- Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.€. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o zmén¢ nékterych souvisejicich zakona (v
platném znéni)

- Z.¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych
zékont (v platném znéni)

- Z.¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v platném znéni)
- Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochran¢ (v platném znéni)

- Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)
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- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zatizeni

- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich
zatazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska MD &. 101/1995 Sb. Rad pro zdravotni zptisobilost osob pii provozovani drahy a
drazni dopravy (v platném znéni)

- NV €. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupi, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- SZDC Bp 1 — Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci v aktualnim znéni: predpis
stanovuje zdkladni podminky a pfedpoklady k zajiSténi BOZP.

- SZDC Zaml — Piedpis o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pii provozovani drédhy a
drazni dopravy v platném znéni.

- CSN EN 50110-1 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

Protoze stavba bude provadéna i1 za soucasné¢ho zelezni¢niho provozu, je tieba, aby
pracovnici dbali pokyni dopravnich zaméstnanci. Zejména je nutné poucit pracovniky o
zéasadach pohybu a prace v kolejisti.

5. ODPADY A OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Realizované zafizeni nebude mit nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi a svou ¢innosti
nevytvaii zadny odpad.

Likvidace odpadu vzniklého v pribéhu budouci realizace stavby musi byt provedena v
souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb., kterou se

stanovi katalog odpadl a v souladu s vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladéni s
odpady.

Realizaci stavebniho objektu nedojde k zadnému zatizeni Zivotniho prostiedni. Z
hlediska ochrany zivotniho prostfedi pfi realizaci je tfeba, aby mechanizacni prosttedky byly
v dobrém technickém stavu. Pfi realizaci dojde ke vzniku elektrotechnického odpadu. Zbytky
kabelti budou roztfidény a nasledné pfedany k recyklaci. Stejné tak i1 piipadné odiezky
chranic¢ek, které budou pokladdny v ramci zemnich praci do kabelové trasy. Pti vystavbé
vznikne vykopek zeminy z vykopu sond a po odkopani stavajicich kabelovych vedeni. Tato
zemina bude zpétné pouzita pro zasyp vykopanych sond.

Vykopovéa zemina z kabelové trasy bude navracena nazpét do vykopu, zhutnéna a
pouzita k terénnim Gpravam. Prebyte¢na vykopova zemina bude odvezena na skladku k tomu
urcenou.

6. DOKLADY

Zapisy z porad a doklady jsou ptilohou dokladové ¢asti projektové dokumentace ,,H*.
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7. ZAVER

V tomto stavebnim objektu jsou vykazovany pouze zemni prace pro uloZeni
silnoproudych kabelovych vedeni — rozsifeni vykopu pro signdlni kabely, vykopy mimo
kabelové trasy signélnich kabelii zabezpecovaciho =zafizeni, protlaky pod kolejemi a
komunikacemi. V ramci nasledné stavby je tieba koordinovat realizaci souvisejicich
stavebnich objektt a provoznich soubort.

Majitelem instalovanych zafizeni ve stavebnim objektu SO 112 bude SZDC s.o.,
spravcem Oblastni feditelstvi Hradec Kralové.
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Ptiloha 1 technické zpravy

Zrizeni vyhybny Bartousov - SO 112 Napdjeni - tabulka novych kabelu

. ‘. typ délka spojuje .
cislo oznaceni (mm2) (m) od do realizace
Kopidlno
WL101 1-CYKY-J 4x25 X DK - Rozvadéc NN SS1 mimo tuto stavbu
WL102 1-AYKY-J 4x120 130 SS1 KSN - RE-ZZ v soubéhu s PS 01
WL103 CYKY-J 4x10 X KSN - RE-RZZ DOMEK S77 mimo tuto stavbu
WL104 1-AYKY-J 4x120 150 KSN - RE-RZZ KSN - P4620 v soubéhu s PS 01
WL105 1-AYKY-J 4x120 680 KSN - P4620 KSN - P4621 v soubéhu s PS 01
WL106 1-AYKY-J 4x120 210 KSN - P4621 KSN - P4622 v soubéhu s PS 01
PSeves
WL201 1-AYKY-J 4x120 800 KSN - P4623 KSN - Zastavka v soubéhu s PS 01
WL202 1-AYKY-J 4x95 600 KSN - Zastavka KSN - P4625 v soubéhu s PS 01
WL203 CYKY-J 4x10 X KSN - Zastavka Stavajici rozvadé¢ napajeni PZS mimo tuto stavbu
Bartousov
WL301 1-CYKY-J 4x35 55 PS sloup CEZ RE-NN SO 112
WL302 CYKY-J 4x10 40 RE-NN RV2 Dopravni kancelaf SO 112
WL303 CYKY-J 4x10 40 RE-NN RV3 Sdélovaci mistnost SO 112
WL304 CYKY-J 4x10 25 RE-NN SU rozvodnice AC napajeni SO 112
WL305 CYKY-J 4x10 150 RE-NN P4627 rozvodnice AC napajeni v soubéhu s PS 01
WL306 1-AYKY-J 4x120 1600 RE-NN KSN - P4626 v soubéhu s PS 01
WS351 CYKY-O 3x1,5 40 RE-NN RV2 Dopravni kancelaf SO 112
WS352 CYKY-J 24x1,5 50 RE-NN signalizace RACK sdélovaci mistnost SO 112
WS353 CYKY-O 3x1,5 20 RE-NN SU nouzové vypnuti zdrojd SO 112
Ji¢inéves
WL401 1-AYKY-J 4x120 1420 KSN - zastavka KSN - P4630 v soubéhu s PS 01
WL402 1-AYKY-J 4x120 570 KSN - P4630 KSN - P4631 v soubéhu s PS 01
WL403 CYKY-J 4x10 X KSN - Zastavka Stavajici rozvadé¢ napajeni PZS mimo tuto stavbu
St. Misto u J.
WL501 CYKY-J 4x10 150 KSN - Zastavka KSN - P4634 v soubéhu s PS 01
WL502 CYKY-J 4x10 X KSN - Zastavka Stavajici rozvadé¢ RV2 v ¢ekarné mimo tuto stavbu
Jigin
WL601 CYKY-J 4x10 5 R-SZ R-SZ2 Sdélovaci mistnost SO 112
WL602 CYA zz 25 5 R-SZ R-SZ2 Sdélovaci mistnost SO 112
WL603 CYKY-J 3x2,5 15 R-S72 RACK Sdélovaci mistnost SO 112
WL604 CYKY-J 3x2,5 15 R-S72 RACK Sdélovaci mistnost SO 112
WL605 CYKY-J 3x2,5 15 R-S72 RACK Sdélovaci mistnost SO 112
WL606 CYA 16 15 R-S72 RACK Sdélovaci mistnost SO 112




