



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 3141/2013-SSV
VYŘIZUJE: Majerová Renáta
TEL.: 724 932 325
FAX:
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/29.04.2013

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín
Dodatečné informace – Dodatek č. 12**

Dotaz č. 56:

Ve výkazu výměr např. SO 24-15-07 je na ř. č. 37 položka : ELEKTROINSTALACE - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET - řádek 140 - 200 soupisu prací – mj. - m, ks - 1.
Dále na řádce 140-200 jsou položky elektroinstalace. Jak ocenit tuto položku, když není přípustná nula. V případě, že ji oceníme dle popisu bude v součtu elektroinstalace započítána 2x.
Totéž se týká i obj. SO 25-15-08.

Odpověď na dotaz č. 56:

SP SO 24-15-07, SO 24-15-08, SO 25-15-02 byly upraveny tak, aby nevykazovaly chybu dvojího součtu pro elektroinstalaci. Přikládáme i aktuální VV.

Přílohy k dotazu č.56:

Priloha_D12-Dotaz56.zip

E_02_SO241507_01_12-AKTUALIZACE_2013-04-29.pdf
SO_24-15-07_SP-AKTUALIZACE_2013-04-29.xls
E_02_SO241508_01_12-AKTUALIZACE_2013-04-29.pdf
SO_24-15-08_SP-AKTUALIZACE_2013-04-29.xls
E_02_SO251502_01_12-AKTUALIZACE_2013-04-29.pdf
SO_25-15-02_SP-AKTUALIZACE_2013-04-29.xls

Ing. Petr Šlegr v. r.
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 1372
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace