

Naše zn.:

24284/2017-SZDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“**Dodatečné informace - Dodatek č. 13**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.38:

SO 42-81-01.1 Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část SZDC

V poskytnuté dokumentaci k výše uvedenému objektu, a především v rozpočtu jsou u položek č.16, 17 a 18 do políčka pro výpočet celkové ceny za tyto položky vloženy na pevně hodnoty 0. Tudiž chybí vzorce pro výpočet. Ptáme se, zda zadavatele opraví tyto políčka na výpočet celkové ceny nebo tak má učinit uchazeč? Dále pod těmito položkami chybí mezi součet za oddíl všeobecné konstrukce a práce, tudíž celková cena za celý objekt je neexistencí tohoto výpočtu špatně snížena o polovinu za tento oddíl.

Odpověď na dotaz č.38:

Bylo opraveno v soupise prací

Dotaz č.39:

SO 42-81-01.2 Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část OSTATNÍ

V poskytnuté dokumentaci k výše uvedenému objektu, a především v rozpočtu je u položky č.2 do políčka pro výpočet celkové ceny za tuto položku vložena na pevně hodnota 0. Tudiž chybí vzorec pro výpočet. Ptáme se, zda zadavatele opraví toto políčko na výpočet celkové ceny nebo tak má učinit uchazeč? Dále pod těmito položkami chybí mezi součet za oddíl všeobecné konstrukce a práce, tudíž celková cena za celý objekt je neexistencí tohoto výpočtu špatně snížena o polovinu za tento oddíl.

Odpověď na dotaz č.39:

Bylo opraveno v soupise prací

Sdělení zadavatele:

V SP SO: SO434101_sp_oprava2.xls došlo u položky č. 1 při předchozí úpravě hodnoty ve sloupci E k chybě. Namísto hodnoty 0,9 se v opravě 2 objevila hodnota 9,0.

Tato chyba byla opravena v rámci „opravy 3“ daného SP. Přílohou posíláme opravený SP SO 43-41-01 – oprava č.3, kde je správná hodnota 0,9.

Přílohy:

- 1) Soupis prací "SO428101_1_sp_oprava2.xls"
- 2) Soupis prací "SO428101_2_sp_oprava2.xls"
- 3) Soupis prací "SO434101_sp_oprava3.xls"

V Praze dne 06. 12. 2017



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace