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TECHNICKÁ ZPRÁVA
Popis a specifikace prací
Oprava trati v úseku Ptení – Dzbel
Správa železnic,
Oblastní Ředitelství Olomouc
Správa tratí Olomouc 

A1. Identifikační údaje
Název stavby: Oprava trati v úseku Ptení – Dzbel
Objekt : 
SO 01 – Ptení – Stražisko Maleny


SO 02 – přejezd Stražisko


SO-03 – VON
Rozhodující výkony: Výměna železničního svršku
Místo stavby: 
Ptení – Konice
Zadavatel:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Olomouc, Správa tratí I, Olomouc,  Nerudova 1; 77 258 Olomouc
Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací
Popis: neelektrifikovaná trať.
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/hod
Ostatní údaje: 
SO 01, SO 02, 
A2. Stávající stav popis
Železniční svršek:  
Kolejnice tvaru A – defektoskopické vady a ojetí, pražce betonové PAB – nefunkční upevnění, prasklé pražce, pražce dřevěné – rozpad, znečištěné štěrkové lože
Směrové a sklonové poměry:  
Objednatel předá zhotoviteli technický projekt.
Železniční spodek: 
V místě přejezdu v km 18,790 bude zřízeno nové pražcové podloží a odvodnění.
A3. Požadavky a specifikace 
SO 01 Ptení – Stražisko Maleny km 17,990 – 19,482
SO 02 Přejezd Stražisko km 18,790

V celkové délce 1 492 bude provedeno pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou, vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25m, rozhrnutí pročištěného kolejového lože do úrovně budoucí ložné plochy pražců a zřízení homogenizované vrstvy KL. Z důvodu průjezdu strojní čističky bude nutná demontáž a následná montáž nástupištních desek v zastávce Stražisko.
Vytržená kolejová pole budou zhotovitelem převezena do žst Kostelec na Hané (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).
Výzisk z čištění štěrkového lože bude použit ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby, které určí objednatel. Zemní těleso bude zhotovitelem upraveno do předepsaného tvaru.
Kolejový Rošt:

Pražce :

km 17,990 – 18,414 (tj. 424m) pražce užité SB6, rozdělení „c“ 
km 18,414 – 18,652 (tj. 238m) pražce nové B03R (+10mm), rozdělení „u“ + kotvy
km 18,652 – 18,790 (tj. 138m) pražce užité SB6, rozdělení „u“ 
km 18,790 – 18,810 (tj. 20m) pražce nové B91S/2, rozdělení „u“ (přejezd)

km 18,810 – 19,113 (tj. 303m) pražce užité SB6, rozdělení „u“ 
km 19,113 – 19,351 (tj. 238m) pražce nové B03R (+10mm), rozdělení „u“ + kotvy
km 19,351 – 19,482 (tj. 131m) pražce užité SB6, rozdělení „u“
Kolejnice :

Km 17,990 – 18,390 (tj. 400m) kolejnice regenerované dl. 100m

Km 18,390 – 18,690 (tj. 300m) kolejnice nové dl. 75m

Km 18,690 – 18,790 (tj. 100m) kolejnice regenerované dl. 100m

Km 18,790 – 18,810 (tj. 20m) kolejnice nové dl. 20m (přejezd – bude vložena na závěr)

Km 18,790 – 19,090 (tj. 300m) kolejnice regenerované dl. 100m

Km 19,090 – 19,390 (tj. 300m) kolejnice nové dl. 75m

Km 19,390 – 19,482 (tj. 92m) kolejnice regenerované dl. 100m (rezerva 8m)

Kolejový rošt bude zhotovitelem smontován v ose. Dopravu užitých pražců SB6 a regenerovaných kolejnic včetně naložení a složení zajistí zhotovitel z žst Hranice na Moravě. Dopravu nových kolejnic a pražců B03 zajistí zhotovitel z žst Kostelec na Hané.
Bude provedeno sestykování kolejnic a zřízení KL z původního pročištěného materiálu  s doplněním nového materiálu.
Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu. Bude provedena montáž pražcových kotev.
Nové kolejnice v obloucích budou vzájemně svařeny odtavovací technologií, ostatní svary budou svařeny aluminotermicky. Bude provedeno svaření koleje do BK
Polní přejezdy (SO 01) v km 18,452 a km 19,281 budou zdemontovány a nahrazeny z vnitřní části pryžovými panely, z venkovní části bude zřízena vozovka z asfaltobetonu až k temeni kolejnice.

U silničního přejezdu k m 18,790 (SO 02) bude zřízeno pražcové podloží z užitých silničních panelů (dodá zhotovitel) a bude zřízeno odvodnění. Z vnitřní části bude použita pryžová konstrukce, z venkovní části bude zřízena asfaltobetonová vozovka až k temeni kolejnice. Z obou stran vozovky bude zřízeno povrchové odvodnění přejezdu masivními štěrbinovými žlaby.

Bude provedena úprava drážních stezek do předepsaného profilu.

Obecně
V daném úseku se nachází zařízení SSZT. 
V uvedeném úseku se nachází několikero lanových propojení, které je nutno před  započetím výlukových prací demontovat.  Odborná demontáž stávajících lanových propojení bude provedena u zkratovacích lan kolejnicových pásů v místech jejich montáže, dále pak u obcházecích lan izolovaných úseků a napájecích lan sériových kolejových obvodů. Všechny demontované části budou pečlivě uschovány po celou dobu prací na kolejovém svršku.

Po obnově kolejového svršku budou izolované styky navráceny do původních poloh, přičemž zhotovitel zajistí správný počet děr pro zpětnou montáž lanových propojení. Následně bude provedena odborná montáž uschovaných lanových propojení do předem nachystaných otvorů v kolejnicích. Jako poslední bude provedena montáž napájecích lan sériových kolejových obvodů a provedeno přezkoušení správné funkce zabezpečovacího zařízení. Pro tyto práce bude ze strany dodavatele stavebních prací zajištěn dostatečný časový prostor před ukončením výluky koleje tak, aby po ukončení výluky bylo zabezpečovacího zařízení funkční a  v provozuschopném stavu. V případě, že na nově položeném kolejovém svršku nebude zajištěna správná šuntová citlivost (např. z důvodu koroze nebo znečištění hlav kolejnic v místě kolejových obvodů),  a tím i nesprávná činnost SZZ a TZZ, musí být jízdy vlaků uskutečňovány dle předpisů SŽDC (ČD D1) SŽDC (ČD D2), SŽDC (ČD Z1).
Specifikace: 
Před zahájením výluky, v předstihu min. 15dní, předá zhotovitel k odsouhlasení technickému dozoru objednatele vypracované pracovní postupy a harmonogram prací.
Úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou. Zhotovitel zajistí zaměření APK.
Zřízení bezstykové koleje dle ustanovení předpisu S3/2.
Výzisk: 
Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel. 

Kolejnice a drobné kolejivo zhotovitel protokolárně předá objednateli. 
Vymezení staveniště: 
Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC s.o. v uvedeném úseku.
Přístupové cesty: 
Budou zhotoviteli ukázány při předání staveniště.
Požadavek na výluky: 
17. 05. – 31.05. 2021
Pozn. :

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. Objednatel již nevystavuje potvrzení na financování prací z hlavní činnosti pro snížení poplatků za použití dopravní cesty při přepravě strojů, vozů pro realizaci zakázky.
Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací: 

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž.sítě: 
Před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Vyjádření jednotlivých správců k existenci inženýrských sítí v jejich správě budou zhotoviteli předány při předání staveniště.
Zařízení správců souvisejících zařízení:
SSZT – demontáž a montáž lanových propojení a přestavníků zajistí zhotovitel.
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