

			ČÍSLO SOUPRAVY:
1	12/19	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	




MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz



EXprojekt s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
e-mail: info@exprojekt.cz
datová schránka: dh84e85

OBJEDNATEL:		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JIŘÍ DOLEŽEL, Ph.D. MCO OLOMOUC	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. PAVEL ODEHNAL	NAVRHL, VYPRACOVAL BC. JAN CABAL	KONTROLOVAL ING. DAVID ROSE
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	OBEC: DOLNÍ LHOTA, RÁJEČKO		STUPEŇ: DSP
"Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová" SO 10-01-01 t.ú Blansko - Rájec Jestřebí, směrové a výškové nastavení tv, ukolejnění			ZAK. ČÍSLO: 2019-019
			MĚŘITKO
Soupis sestavení			DATUM: PROSINEC 2019
			ČÁST DOKUM. D.2.3.1

[illegible]

SOUPIS SESTAVENÍ PODÉLNÝCH POLÍ MEZI STOŽÁRY

Stavba: „Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno – Česká Třebová“

Objekt:	SO 10-01-01
---------	-------------

Číslo sestavení

Číslo stožáru

S 30-3R

79,80

32

81,82

16

83,84

18

85,86

16

87,88

16

89,90

Celkem

98

		SOUPIS SESTAVENÍ UKOLEJNĚNÍ TRAKČNÍCH STOŽÁRŮ												
STOŽÁR						KOLEJOVÝ PÁS		UKOLEJNĚNÍ DLE SESTAVENÍ						POZNÁMKA
ČÍSLO	TYP	ROZMĚR		STOJINA	SPOJENÍ KONSTRUKCÍ			S 90-32/II/1	S 90-35/II/1	S 90-33/BP/1	S 90-36/II/1	L4-Lano Fe 50mm2		
		Kolmý	Rovno- běžný			L	P							
81	2xPS							1						
82	2xPS							1						
83	BP								1					
84	BP												SKUP. - STÁV.	
85	PS						1							
86	PS												SKUP. - STÁV.	
87	PS						1							
88	PS						1							
MOST										1	50			
Celkem								3	2	1	1	50		