




			ČÍSLO SOUPRAVY:
1	12/19	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
 IDS: kjee9md
 e-mail: moravia@moravia.cz
 http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ DOLEŽEL, Ph.D.	VEDOUcí TÝMU: ING. JIŘÍ DOLEŽEL, Ph.D.	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. FILIP ROZSYPAL <i>Rypal</i>	ING. FILIP ROZSYPAL <i>Rypal</i>	JAROSLAV DITTRICH <i>Dittrich</i>	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: BLANSKO	OBEC: DOLNÍ LHOTA, RÁJEČKO	
"Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová"		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 013 - 235 - SR
		ÚČEL	DSP
		DATUM	PROSINEC 2019
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	-
SO 10-10-02 T.ú Blansko - Rájec Jestřebí, přeložky a úpravy kabelů mimodrážních správců (ČD-Telematika)		ČÁST	POŘ.Č.
Soupis prací		D.2.3.10	10

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 10-10-02				
Stavba: Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: SO 10-10-02 T.ú Blansko - Rájec Jestřebí, přeložky a úpravy kabelů mimodrážních správců (ČD-Telematika)							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: D.2.3.10							Klasifikace SO/PS: 824				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2019				
Ukončení realizace SO/PS:				MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Ing. Filip Rozsypal			Datum zpracování:				
Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: M46 Zemní práce											
1	75IK21		OTSKP_19	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	216,000	0		0,00	0,00 Kč	
				36vl, 72vl							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
2	701ADDR-OV1R		OTSKP_19	VYPRACOVÁNÍ KABELOVÉ KNIHY PLÁNŮ	100M	1,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje náklady na vypracování kabelové knihy plánů skutečného stavu provedených prací. Cena							
3	701ADDR-OV2R		OTSKP_19	DOZOR PRACOVNÍKŮ ČD-T	HOD	40,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: dozor pracovníků ČD-T							
Součet za M75FM					Slaboproud - sdělovací zařízení					0,00 Kč	