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PS 07-01-01 ŽST Liběšice, úprava SZZ 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa 

Specifikace stavby: Veřejná drážní stavba liniového charakteru 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt (SO/PS): PS 07-01-01 ŽST Liběšice, úprava SZZ 

Charakter dílčí části: Rekonstrukce železniční trati 

Kraj: Ústecký, Liberecký 

Okres: Litoměřice – Česká Lípa 

Katastrální území: Lovosice, Žalhostice, Píšťany, Litoměřice, Trnovany u Litoměřic, Zahořany u 
Litoměřic, Velký Újezd u Litoměřic, Ploskovice, Býčkovice, Horní Nezly, Horní 
Řepčice, Chotiněves, Liběšice u Litoměřic, Dolní Chobolice, Trnobrany, Zimoř, 
Úštěk, Starý Týn, Ličenice, Dubičná, Lukov u Úštěku, Blíževedly, Kravaře 
v Čechách, Stvolínky, Holany, Zahrádky u České Lípy 

Místo stavby dílčí části: km 38,118 – 83,670 

Trať dle Prohlášení o dráze: Trať č. 087 Lovosice – Česká Lípa 

Traťový úsek TU: TÚ 1131 Lovosice – Česká Lípa 

Trať dle NJŘ: 539 Lovosice – Česká Lípa 

Kategorie dráhy: Regionální 

Období realizace: předpoklad - 2021 

Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234 

Zástupce investora: Stavební správa západ 
 Sokolovská 1955/278 
 190 00 Praha 9 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Hlavní projektant stavy STRABAG Rail, a.s. 
(dle SOD): Železničářská 1385/29 
 400 03 Ústí nad Labem 
 IČ:25429949 
 Hlavní projektant stavby:  Ing. David Rúža 
     ČKAIT – 0401446 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
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PS 07-01-01 ŽST Liběšice, úprava SZZ 

Odpovědný projektant KTA technika, s.r.o. 
dílčí části (SO/PS): Klatovská 100/863 
 301 00 Plzeň 
 IČ:62618911 
 Odpovědný projektant PS: Ing. Josef Hrnčíř 
     ČKAIT – 0201637 
     Autorizovaný inženýr v oboru technologická 
     zařízení staveb 
Ostatní zpracovatelé KTA technika, s.r.o. 
dílčí části (SO/PS): Klatovská 100/863 
 301 00 Plzeň 
 IČ:62618911 
 Zpracovatel PS: Tomáš Škubal 

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

 Zvláštní technické podmínky (12.12.2018) 
 Aktualizace přípravné dokumentace 08/2017 zpracované firmou STRABAG Rail, a.s. 
 Geodetické a mapové podklady stávajících inženýrských sítí dodané firmou Strabag Rail, 

a.s.  
 Místní šetření projektanta  
 Příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 
 Zaváděcí a vzorové listy 
 Zápisy z jednání a profesních porad 
 Koordinace se zpracovateli souvisejících PS a SO 

2.2 Hlavní související provozní soubory a stavební objekty 

PS 06-01-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ 
PS 20-01-01 Lovosice - Česká Lípa, DOZ 
SO 06-10-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice, železniční svršek 
SO 06-11-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice, železniční spodek 
SO 20-13-01 Lovosice - Česká Lípa, výstroj trati 
SO 06-15-15 Žel. přejezd ev. km 57,226, úprava žel. přejezdu 
SO 06-63-15 Litoměřice hor.n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 
57,226 

2.3 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

ČSN 34 2650 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení  

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení – Závěrové tabulky  



 
 
 
 

 

 
 
 

Technická zpráva  
STRABAG Rail, a.s..  Ústí nad Labem  08/2020    strana 5/ 12 

 
 
  

 

Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa 
PS 07-01-01 ŽST Liběšice, úprava SZZ 

TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení – Staniční a traťové zabezpečovací zařízení 

TNŽ 34 5542 ed.2 Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 
a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 

2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí žádných vyjímek z drážních předpisů, 
vzorových listů ani norem. 

3 ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 
Účelem stavby tohoto provozního souboru je úprava stávajícího staničního zabezpečovací 
zařízení v ŽST Liběšice včetně stávajícího staničního přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 
57,226 (P3354).  
Úpravy SZZ a PZZ jsou vyvolány požadavkem na zvýšení traťové rychlosti v mezistaničním úseku 
Litoměřice horní nádraží - Liběšice z 60km/h na 100km/h a z důvodu zavázání nového TZZ v úseku 
Litoměřice horní nádraží - Liběšice navrženého v rámci PS 06-01-01 do ŽST Liběšice.  
Při návrhu staničního zabezpečovacího zařízení se vychází ze Směrnice SŽDC č. 32 Zásady 
rekonstrukce regionálních drah platné od 1. ledna 2008. 
Podkladem pro vypracování návrhu zabezpečovacího zařízení byly podklady projektanta kolejové 
části a dopravního technologa.   
Navržené vnější prvky zabezpečovacího zařízení jsou sestaveny z běžně používaných a zavedených 
prvků používaných na tratích SŽDC, s.o.. 
Navrhne-li dodavatel v soutěži zabezpečovací zařízení, které není u SŽDC, s.o.  zavedeno, pak toto 
zařízení musí mít vyřešeny nutné atesty řízení jakosti včetně procesu certifikace a schválení pro 
nasazení do provozu. 
 
úsek Litoměřice horní nádraží – Liběšice:  traťová rychlost:  100km/h  
                   zábrzdná vzdálenost:  700m                                                                                                        
 
úsek Liběšice – Úštěk:     traťová rychlost:  60km/h   
       zábrzdná vzdálenost:  400m                                                                        
 
                                                                                                   



 
 
 
 

 

 
 
 

Technická zpráva  
STRABAG Rail, a.s..  Ústí nad Labem  08/2020    strana 6/ 12 

 
 
  

 

Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa 
PS 07-01-01 ŽST Liběšice, úprava SZZ 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Stručný popis současného technického stavu 

Drážní doprava na trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo) je organizována a řízena dle předpisu 
SŽDC D1. Železniční stanice Liběšice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 2. 
kategorie - TEST 13 s izolovanými kolejnicemi. Jedná se o stávající odjezdová návěstidla S1, S3, 
L1, L3 a vjezdová návěstidla L a S včetně předvěstí PřL a PřS. Návěstidla jsou rozmístěna pro hlavní 
trať na zábrzdnou vzdálenost 400m. Výhybky č. 1 a 3 jsou ručně stavěné, zabezpečené 
výměnovými zámky. Výhybky č. 2 a 4 jsou opatřeny elektromotorickými přestavníky. Boční 
ochranu z manipulačních kolejí tvoří ručně stavěné uzamykatelné výkolejky. Pro spolupůsobení 
jízdy vlaku jsou použity izolované koleje. 
Dopravní program: 

- koleje č. 1 a 3 jsou dopravní 
- kolej č. 2 je manipulační *) pozn. 
 

*) pozn.: část uvedené koleje je postradatelná od výhybky č. 1 k začátku rampy včetně 
               výhybky č. 1 (náhrada kolejovými poli) a zabezpečovacího zařízení příslušného 
               k postradatelnému kolejišti a kolejovému rozvětvení viz „Oznámení o 
               postradatelnosti zařízení železniční cesty v ŽST Liběšice“ č.j. 10541/2012-OPD ze 
              dne 6.3.2012.    
 
V ŽST Liběšice se nachází staniční přejezd v km 57,226 (P3354), který kříží silnici III. třídy č. 24072. 
Jedná se o typ AŽD 71 (3SNI). Kontrolní zařízení je umístěno v DK VB ŽST Liběšice. Traťová rychlost 
je v daném mezistaničním úseku 60km/h, zábrzdná vzdálenost 400m.  
 
A dále se v ŽST Liběšice nachází staniční přejezd v km 58,096 (P3355), který kříží silnici II. třídy č. 
240. Jedná se o typ AŽD 71 (3ZNI). Kontrolní zařízení je umístěno v DK VB ŽST Liběšice. Traťová 
rychlost je v daném mezistaničním úseku 60km/h, zábrzdná vzdálenost 400m.  
 
V úseku Litoměřice horní nádraží - Liběšice a Liběšice - Úštěk se v současné době nenachází žádné 
traťové zabezpečovací zařízení. Jízdy vlaku jsou uskutečňovány na základě telefonického 
dorozumívání. 

4.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

V rámci stavby tohoto provozního souboru bude upraveno stávající staniční zabezpečovací 
zařízení v ŽST Liběšice včetně stávajícího staničního přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 
57,226 (P3354). 
Úpravy SZZ a PZZ jsou vyvolány požadavkem na zvýšení traťové rychlosti v mezistaničním úseku 
Litoměřice horní nádraží - Liběšice z 60km/h na 100km/h a z důvodu zavázání nového TZZ v úseku 
Litoměřice horní nádraží - Liběšice navrženého v rámci PS 06-01-01 do ŽST Liběšice. 
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V ŽST Liběšice bude provedena úprava stávajícího pultu zabezpečovacího zařízení pro potřeby 
umístění souhrnné hlásky od přejezdů z mezistaničního úseku Litoměřice horní nádraží - Liběšice. 
Indikační a ovládací prvky těchto přejezdů budou umístěny na dispečerském pracovišti trati 
Lovosice - Liběšice na ústředním stavědle v ŽST Lovosice. Zároveň budou indikační prvky těchto 
přejezdů v ŽST Liběšice na diagnostickém PC zabezpečovacího zařízení bez možnosti obsluhy. 
Vazba bude umístěna v novém reléovém stojanu č. 12, který bude umístěn ve stávajícím 
technologickém kontejneru za VB ŽST Liběšice. V tomto technologickém kontejneru budou 
rovněž umístěny kazety počítačů náprav pro mezistaniční úsek Litoměřice horní nádraží - Liběšice, 
které jsou řešeny v rámci souvisejícího provozního souboru PS 06-01-01. Správce zařízení 
upozornil, že stávající technologický kontejner není zateplený ani klimatizovaný a je pro umístění 
počítačové techniky nevyhovující. Z tohoto důvodu budou provedeny úpravy stávajícího 
technologického kontejneru a bude doplněna klimatizace a EZS (minimálně dveřní kontakt a 
prostorové čidlo). 
Zároveň dojde z důvodu zvýšení traťové rychlosti v mezistaničním úseku Litoměřice h.n. - Liběšice 
k úpravě SZZ ŽST Liběšice. Konkrétně se jedná o posunutí stávající předvěsti PřL do km 56,005 
z důvodu změny zábrzdné vzdálenosti ze 400m na 700m. Vjezdové návěstidlo L zůstane umístěno 
ve stávajícím km 57,182, protože stávající vzdálenost mezi vjezdovým návěstidlem L v km 57,182 
a následujícím nejbližším odjezdovým návěstidlem L1 v km 57,954 je 772m, což je pro nově 
navrženou zábrzdnou vzdálenost 700m vyhovující.   
V rámci výkopových prací tohoto provozního souboru bude položen nový traťový kabel 
typu TCEPKPFLEZE 15XN0,8, který bude ve stanici vyveden celým profilem a zakončen zářezovou 
technologií (rozpojovací lišty) s možností ranžírování. 
V rámci pokládky nového TK budou rovněž položeny dvě nové trubky HDPE 40 pro OK, které 
budou zavedeny do VB ŽST Liběšice. 
Po dokončení pokládky nové kabelové trasy a trubek HDPE 40 pro OK bude provedeno 
předepsané měření na kabelu a bude provedena kalibrace a hermetizace HDPE 40 pro OK za 
účasti správce zařízení. 
V rámci souvisejícího provozního souboru „PS 03-02-02 Žalhostice - Liběšice, DOK“ bude 
provedeno zafouknutí a ukončení nového optického kabelu 48vl. SM. 
V cílovém stavu bude v mezistaničních úsecích Žalhostice - Litoměřice horní nádraží a Litoměřice 
horní nádraží - Liběšice traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie bez oddílových návěstidel s 
jedním mezistaničním oddílem, který bude ohraničený vjezdovými návěstidly sousedních ŽST a 
bude zřízena závislostní vazba odjezdových návěstidel sousedních ŽST na stavu přejezdových 
zabezpečovacích zařízeních v daném mezistaničním oddílu. 
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4.2.1 Návěstidla 

Návěstidla staničního zabezpečovacího zařízení budou použita stávající. Rovněž poloha 
odjezdových a vjezdových návěstidel zůstane stejná.  
Pouze z důvodu zvýšení traťové rychlosti v mezistaničním úseku Litoměřice h.n. - Liběšice dojde 
k úpravě SZZ ŽST Liběšice. Konkrétně se jedná o posunutí stávající předvěsti PřL do km 56,005 
z důvodu změny zábrzdné vzdálenosti ze 400m na 700m. Vjezdové návěstidlo L zůstane umístěno 
ve stávajícím km 57,182, protože stávající vzdálenost mezi vjezdovým návěstidlem L v km 57,182 
a následujícím nejbližším odjezdovým návěstidlem L1 v km 57,954 je 772m, což je pro nově 
navrženou zábrzdnou vzdálenost 700m vyhovující.   
Předvěst PřL je umístěna dle komisionálního situování nepřenosných návěstidel a její umístění je 
zakresleno na výkrese č. 0202. Před předvěstí PřL se umístí návěst “Vlak se blíží k samostatné 
předvěsti“.  
Z důvodu zvýšení traťové rychlosti v mezistaničním úseku Litoměřice horní nádraží - Liběšice 
z 60km/h na 100km/h a s tím spojené změny zábrzdné vzdálenosti ze 400m na 700m bude nutné 
před vjezdové návěstidlo L umístit novou návěst ”Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu”. Montáž 
předvěsti PřL a nových vzdálenostních upozorňovadel k vjezdovému návěstidlu L a předvěsti PřL 
bude prováděna průběžně, společně se stavebními pracemi v přilehlé části kolejiště.  

4.2.2 Výhybky a výkolejky 

V rámci tohoto PS není řešeno. Výhybky zůstávající stávající, konfigurace kolejiště se nemění. 

4.2.3 Prostředky pro zjišťování volnosti 

Pro spolupůsobení jízdy drážních vozidel jsou v úseku Litoměřice horní nádraží - Liběšice navrženy 
počítače náprav s automatickou regulací parametrů vnějších prvků.  Rozmístění počítačů náprav 
je patrné na výkrese č. 0202. Bude umožněn dálkový reset z pracoviště dispečera včetně možnosti 
provést reset místně.  Počítací úseky budou využity jak pro staniční zabezpečovací zařízení, tak 
pro traťové zabezpečovací zařízení a pro ovládání přejezdů. V ŽST Liběšice zůstanou izolované 
kolejnice, kromě lichého záhlaví, kde budou nahrazeny počítači náprav. 

4.2.4 Přejezdy 

V obvodu ŽST Liběšice se v současné době nachází mezi vjezdovými návěstidly 2 přejezdy. 
V lichém směru se jedná o přejezd v km 57,226 (P3354) mezi vjezdovým návěstidlem L a 
výhybkou č. 1. V sudém směru se jedná o přejezd v km 58,096 (P3355) mezi vjezdovým 
návěstidlem S a výhybkou č. 4. Oba přejezdy jsou typu AŽD 71. Úpravy PZZ v km 57,226 jsou 
vyvolány požadavkem na zvýšení traťové rychlosti v mezistaničním úseku Litoměřice horní 
nádraží - Liběšice z 60km/h na 100km/h a z důvodu zavázání nového TZZ v úseku Litoměřice horní 
nádraží - Liběšice navrženého v rámci souvisejícího PS 06-01-01 do ŽST Liběšice.  
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PZS km 57,226 
Stávající stav 
V současné době je stávající železniční přejezd v km 57,226 zabezpečen pomocí jednoho 
výstražníku „A1/A2“ s dvojitou světelnou skříní bez pozitivní signalizace a jednoho výstražníku 
„B“ s jednou světelnou skříní bez pozitivní signalizace. 
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení je typu PZS 3SNI (AŽD 71). Kontrolní zařízení je 
umístěno v DK VB ŽST Liběšice.   
Jedná se o křížení jednokolejné trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo) a silnice III. třídy č. 
24072. Ve směru od začátku i konce trati je zavedeno trvalé omezení rychlosti pro všechna 
kolejová vozidla na 50 km/h. Traťová rychlost v daném mezistaničním úseku je 60 km/h, zábrzdná 
vzdálenost 400m.  
Navržený stav 
V rámci úprav stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení dojde k rekonstrukci stávajícího 
přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajícím železničním přejezdu v km 57,226 trati 
Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo). Přejezd bude nově zabezpečen pomocí dvou nových 
výstražníků „A1/A2“ a „B1/B2“ s dvojitou světlenou skříní s pozitivní signalizací. Konfigurace 
nového přejezdového zabezpečovacího zařízení byla navržena v souladu s metodickým pokynem 
SŽ, s.o. č.j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30.9.2019. 
Použité svislé dopravní značení A32a (Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný) 
umístěné na nových výstražnících bude zvýrazněno retroreflexním žlutozeleným podkladem. Dle 
„Vzorových listů staveb na pozemních komunikacích VL 6.1 – Svislé dopravní značky“ s účinností 
od 1. srpna 2019 bude použita dopravní značka A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd 
jednokolejný v provedení s délkou ramene 1200mm – „velký kříž“.  
Výstražníky budou vybaveny elektronickými zvonci ZV02 s možností regulace. 
Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2 Březen 2010. 
Pro kontrolu funkčnosti budou z nového PZS přenášeny kompletní informace o stavu PZS  na 
diagnostické PC zabezpečovacího zařízení, které bude vybudováno v ŽST Liběšice. Indikační a 
ovládací prvky budou zapracovány do současného zabezpečovacího zařízení formou tlačítek a 
indikačních žárovek na současném ovládacím pultu v DK. 
Nová technologická část pro přejezd bude umístěna v novém technologickém domku (RD).  
Nový technologický domek bude umístěn vpravo ve směru staničení, tak aby nezasahoval do 
rozhledových poměrů na přejezdu. Rozhledové poměry byly spočítány dle ČSN 73 6380 Červenec 
2020. Nový technologický domek bude zabezpečen pomocí zařízení se čtečkou karet (pro 
evidovaný přístup prostřednictvím služebních průkazů).  
Zároveň  bude nový RD s valbovou střechou, bude vybaven topením a ventilací s termoregulací, 
stolkem (policí), schránkou v nehořlavém provedení pro dokumentaci a židlí. V základech ze 
ztraceného bednění bude umístěn základový zemnič. V bezprostřední blízkosti domku budou 
provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii - textilii bránící prorůstání 
vegetace). Betonová dlažba bude přesahovat půdorysný průmět domku o 0,5 - 1 m dle možností, 
vzhledem k hranici drážního pozemku. Přesah bude mít sklon pro odtok dešťové vody. Vložka 
zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro společný klíč, který je používán pracovníky údržby. 
Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. 
PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami. 
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Pro PZS je navrženo použít bezúdržbové baterie NiCd se sintrovanými elektrodami, které budou 
umístěny na stojánku. 
PZS bude doplněno o tlačítko „reset PCN“ jako místní reset pro potřeby udržujících 
zaměstnanců pro počítače náprav. Pro možnost místního ovládání PZZ bude zřízena skříňka 
místního ovládání (SMO), která bude umístěna ve sdružené skříni pro přejezd. Kazeta počítačů 
náprav pro mezistaniční úsek Litoměřice horní nádraží - Liběšice bude umístěna do stavědlové 
ústředny ŽST Liběšice. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou signalizaci pro 
nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004.  

4.2.5 Další požadavky 

Anulace bude prováděna reléově. 
Pro určení délky přibližovacích úseků byl proveden výpočet dle současně platné normy ČSN 34 
2650 ed.2 z roku 2010. Výpočet přejezdu je součástí této technické zprávy.  

4.2.6 Kabelizace 

Pro nové staniční zabezpečovací zařízení se položí nová kabelizace. Situace s navrženou 
kabelovou trasou je na polohopisných výkresech č. 0101 - 0103. Kabelizace řešená v rámci tohoto 
PS je vedena převážně po drážním pozemku. 
 
V rámci výkopových prací tohoto provozního souboru bude položen nový traťový kabel 
typu TCEPKPFLEZE 15XN0,8, který bude ve stanici vyveden celým profilem a zakončen zářezovou 
technologií (rozpojovací lišty) s možností ranžírování. 
V rámci pokládky nového TK budou rovněž položeny dvě nové trubky HDPE 40 pro OK, které 
budou zavedeny do VB ŽST Liběšice. 
Po dokončení pokládky nové kabelové trasy a trubek HDPE 40 pro OK bude provedeno 
předepsané měření na kabelu a bude provedena kalibrace a hermetizace HDPE 40 pro OK za 
účasti správce zařízení. 
 
Před i za umělou stavbou budou ponechány rezervy na metalických kabelech v potřebné délce. 
Rezervy a spojky budou ponechány pro případnou manipulaci při opravě či údržbě umělých 
objektů. Místa rezerv, spojek, ohybů a změny hloubky budou označeny RFID markery fialové 
barvy dle dopisu č.j. 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014. 
 
Zároveň upozorňujeme, že při zemních pracích v prostoru železniční stanice se nachází kabelové 
trasy ve správě SŽDC, s.o. a ostatních organizací, viz dokladová část. Tyto kabelové trasy musí být 
ochráněny před poškozením těžkou technikou např. obráceným betonovým žlabem. V blízkosti 
kabelů, v jejich ochranném pásmu je nutné provádět výkopové práce ručně s maximální 
opatrností.  Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytýčení. 
Kabelizace bude vedena zejména ve výkopech 50x80 s min. krytím 70cm.  
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V překopech a protlacích bude napájecí kabel uložen samostatně v chráničkách o průměru 
110mm. Překopy a protlaky pod komunikacemi budou provedeny v min. hloubce 1,2m a 
v případě překopu a protlaku drážního tělesa budou mít hloubku min. 1,5m pod plání. V případě 
této stavby dochází také k průchodu skalnatým terénem, kde budou kabely uloženy v betonových 
kabelových žlabech TK1, které budou uloženy ve výkopech 40x40 s min. hloubkou 20cm pod 
povrchem.  
 
V případě souběhu zabezpečovacích kabelů a napájecího kabelu budou kabely pokládány min. do 
vzdálenosti 10cm dle norem ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - oddělení cihlou. Nad 
kabelovými trasami budou položeny výstražné fólie modré barvy – pro zabezpečovací 
technologie a červené barvy pro kabely NN. V případě souběhu budou využity obě fólie.  
 
Na základě stanoviska SŽDC s.o., GŘ zn. 3975/2015-O14 ze dne 30.1.2015 k ukládání zemnícího 
pásku do kabelové rýhy a o nedostatečné minimální vzdálenosti zemniče od kabelu pro sdělovací 
a zabezpečovací metalické kabely a z prostorových důvodů (nedostatečný prostor mezi osou 
koleje a hranicí drážního pozemku) je navrženo uzemnění jiným způsobem, které připouští norma 
ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, trubka, zemnící deska, kruhový drát, aj.), resp. 
kombinace uvedených možností tak, aby bylo dosaženo požadavku v maximální možné míře. 
Konkrétní způsob uzemnění bude řešen dle konkrétní situace na daném místě stavby v rámci 
realizace. 

4.2.7 Umístění zařízení 

Pro nové zařízení budou využity stávající prostory technologického kontejneru za VB ŽST 
Liběšice a stávající prostory VB ŽST Liběšice.  

4.2.8 Napájení 

Není v rámci této stavby řešeno. Doplňované zařízení bude napájeno ze stávajících rozvodů 
jednotlivých napájecích soustav. Není požadavek na navýšení příkonu elektrické energie. 

4.2.9 Provizorní zabezpečovací zařízení 

O budování rozsáhlého provizorního zabezpečovacího zařízení se neuvažuje s ohledem na rozsah 
prováděných prací.  
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5 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržovat 
veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – předpisy SŽDC Bp1 a Zam1. 
Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat zákon č.309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající 
se BOZP. Na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu 
do volné hloubky je nutné dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti provozovaných 
kolejí. Proto je nutno dbát především na : 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP, 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami, 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem, 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení. 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení 
bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je nutné před 
zahájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto zařízení pro práce 
v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“, 
přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit dozor nad prováděním 
prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  
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