

Č.j. 9434/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje: Petr Dušek

Mobil: 725 994 040

Zveřejněno na profilu zadavatele

E-mail: Dusekp@spravazeleznic.cz

Datum 13. dubna 2021

„Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“

(Zhotovení stavby)

Vysvětlení zadávací dokumentace- Dodatek č. 6

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele včetně příloh (Pokyny), odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele ze dne **09. 04. 2021** takto:

Dotaz č. 98:

Předpokládáme správně, že veškeré náklady na výluky jsou v režii zadavatele? Žádáme zadavatele o vyjádření.

Odpověď na dotaz č. 98:

Náklady na výluky jsou v režii Zadavatele.

Dotaz č. 99:

2. Dotaz souvisí s dotazem předchozím. V zadávací dokumentaci v oddílu „B.4_Dopravní technologie“, dokument „B4_1.pdf“ TZ, odst. 9 „Dopravní opatření při výlukách“ jsou uvedeny orientační náklady na provoz náhradní autobusové dopravy. Předpokládáme správně, že budou veškeré náklady, spojené s náhradní autobusovou dopravou, v režii zadavatele? Žádáme zadavatele o vyjádření.

Odpověď na dotaz č. 99:

Náklady spojené s náhradní autobusovou dopravou jsou v režii Zadavatele.

Ing. Petr Hofhanzl (elektronicky podepsáno)

ředitel Stavební správy západ