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1. Identifika ní údaje mostu

Stavba: Oprava mostních objekt  v úseku Po erady - eské Zlatníky - PD

Objekt: SO 14-20 Propustek v ev. km 120,430
Katastrální území: Rudolice nad Bílinou

Obec: Most
Okres: Most

Kraj: Ústecký
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní editelství Ústí nad Labem,

Železni ská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Správce propustku: Správa železnic, státní organizace, Oblastní editelství Ústí nad Labem,

Správa most  a tunel  Ústí nad Labem (SMT)

Projekt stavby: AFRY CZ, s.r.o.
HIP: Ing. Pavel Novák
SO 14-20: Ing. Lászlo Szíkora

Eviden ní ozna ení:  km 120,430
Bod k ížení:

Železni ní tra :
tra ový úsek: 0694 Obrnice - Most, 0591

0591 Odb. eské Zlatníky - Most
defini ní úsek: 02

20 (kolej . 1, 2)

ekážka: odvod ovací p íkop

Úhel k ížení:  88,6° (kolej . 1)

Volná výška propustku : 1,80 m

po et kolejí na most : 3 (kolej .1, 2 eské Zlatníky - Most, 3. levá kolej Obrnice -
Most)

železni ní svršek na most : na všech kolejích S49 s tuhým podkladnicovým upevn ním
sv rkami ŽS4 na betonových pražcích SB8

poloha: širá tra
sm rové pom ry: Obrnice - Most: Levostranný oblouk R=299 m, D = 85 mm

Kolej . 1: Levostranný oblouk R = 342 m, D = 104 mm
Kolej . 2: Levostranný oblouk R = 358 m, D = 88 mm

sklonové pom ry: niveleta kolejí .1 a . 2 stoupá 1,6 ‰, kolej Obrnice-Most
stoupá 10,4‰,

tra ová rychlost: 60, 80 km/h
trakce: na všech kolejích
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2. Základní údaje o propustku po rekonstrukci
Charakteristika mostu: Trvalý železni ní t íkolejný p esypaný propustek.

Uspo ádání: Rámová prefabrikovaná konstrukce plošn  založená, na vtokové stran
rovnob žná prefabrikovaná k ídla

Nosná konstrukce: Železobetonová rámová prefabrikovaná konstrukce sv tlosti 2x1,8 m
(šxv). Prefabrikáty uloženy na základovou desku z betonu C25/30.

Délka p emost ní: 2,0 m
Rozp tí: 2,2 m
Šikmost propustku: propustek je kolmý
Mostní pr jezdní pr ez: propustek  je p esypaný, spl uje VMP 3,0 m
Ší ka propustku: 20,60 m
Výška propustku: cca 3,22 m (kolej . 2)
Stavební výška: 1,470 m (propustek je p esypaný, kolej . 2)
Návrhové zatížení: model zatížení LM71 s klasifika ním sou initelem 1,21 (dle SN EN

1991-2 pro tra  2. t ídy), SW/2, p echodnost D4/120

Zatížitelnost ZUIC: SŽDC Metodický pokyn pro ur ování zatížitelnosti železni ních
mostních objekt , zat žovací schéma LM71

3. Ú el stavby
elem stavby "Oprava mostních objekt  v úseku Po erady - eské Zlatníky" je uvedení

inženýrských konstrukcí do stavebního stavu spl ující požadovanou zatížitelnost a p echodnost na
železni ní trati.

Nov  navržený most bude odpovídat stavu požadovanému Sm rnicí G  SŽDC . 16/2005, tj.
v daném p ípad  rovn ž požadavk m všech návrhových norem.

4. Rozsah navrhovaných opat ení
Základní koncepce opravy propustku byla stanovena již v zadávací dokumentaci. Jedná se o

kompletní vým nu konstrukce propustku pod kolejí.

5. Zpracování projektové dokumentace
5.1. Návaznost na p edchozí stupn  dokumentace

Jedná se o jednostup ovou dokumentaci.

5.2. Ú el dokumentace
Dokumentace slouží pro získání stavebního povolení, výb r zhotovitele stavby a realizaci stavby.

.
5.3. Podklady

1) Oprava mostních objekt  v úseku Po erady - eské Zlatníky - PD



AKCE LIST ÍSLO

OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKT  V ÚSEKU PO ERADY - ESKÉ ZLATNÍKY STUPE 7
SO 14-20 PROPUSTEK V EV. KM  120,430 PROJEKT

2) Geodetické zam ení 03/2020

5.4. Dot ené normy a p edpisy, použitá literatura

. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu R o dráhách,

. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický
ád drah, v platném zn ní,

. 22/1997 Sb. Zákon Parlamentu R o technických požadavcích na výrobky, v
platném zn ní,

. 137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických
požadavcích na výstavbu, v platném zn ní,

. 163/2002 Sb. Na ízení Vlády R, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, v platném zn ní,

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované
vydání, 2000, v . zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008

 SŽDC s. o. 16/2005 Sm rnice G  SŽDC s. o, Dokumentace pro p ípravu staveb na
železni ních tratích celostátních a regionálních

 SŽDC s. o. 11/2006 Sm rnice G  SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané
železni ní sít R,

SŽDC S 3 Železni ní svršek, 2008,
SŽDC ( D) S 3/2 Bezstyková kolej, 2008,
SŽDC S 4 Železni ní spodek, 2008,
SŽDC ( D) S 5 Správa mostních objekt , republikovaný p edpis, 1995,
SŽDC ( D) S 5/4 (S) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 2001,
SŽDC ( D) SR 5 (S) Ur ování zatížitelnosti železni ních most , 1995,
SŽDC ( D) SR 5/7 (S) Ochrana železni ních mostních objekt  proti ú ink m bludných proud ,

1997,
SŽDC ( D) MVL 102 echod mezi nosnými konstrukcemi. P echod mezi nosnou konstrukcí

a op rou. P echod mezi spodní stavbou a zemním t lesem, 1996,
SŽDC ( D) MVL 511 Nosné konstrukce železni ních most  se zabetonovanými nosníky,

2005,
SŽDC ( SD) PMR 18/86 Kategorie železni ních tratí z hlediska most , 1986,

SN EN 206-1 Beton - ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (09/2001), v .
zm. Z1 (01/2002), Z2 (12/2003), A1 (2/2005),  A2 (10/2005), Z3
(4/2008),

SN EN 1090-2 Provád ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. ást 2:
Technické požadavky na ocelové konstrukce  04/2009,

SN EN 1536 Provád ní speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty (03/2011),
SN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (03/2004), v . zm. A1

(04/2007), Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (02/2011),
SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (03/2004), v . zm.
Z1 (02/2010), Z2 (03/2010)

SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. ást 1-3: Obecná zatížení – Zatížení
sn hem (06/2005), v . zm. Z1 (10/2006), Z2 (02/2010), Z3 (03/2010),
Z4 (04/2012)

SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení
trem (04/2007), v . zm. Z1 (03/2010), Z2 (11/2011)
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SN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. ást 1-5: Obecná zatížení – Zatížení
teplotou (05/2005), v . zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010)

SN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. ást 1-6: Obecná zatížení – Zatížení
hem provád ní (10/2006), v . zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010). Z3

(07/2011), Z4 (04/2012)
SN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-7: Obecná zatížení -

Mimo ádná zatížení (12/2007), v . Z1 (03/2010)
SN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 2: Zatížení most  dopravou

(07/2005), v . zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (10/2012)
SN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. ást 1-1: Obecná

pravidla a pravidla pro pozemní stavby (11/2006), v . zm. Z1 (03/2010),
Z2 (07/2011)

SN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - ást 2: Betonové
mosty – navrhování a konstruk ní zásady (05/2007), v . zm. Z1
(03/2010)

SN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – ást 1: Obecná pravidla
(09/2006)

SN EN 1997-2 (2008-03) Navrhování geotechnických konstrukcí – ást 2: Pr zkum a zkoušení
základové p dy, (03/2008)

SN EN 12063 Provád ní speciálních geotechnických prací – Št tové st ny (03/2000),
SN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (11/1991), v . zm. Z1 (07/2010)
SN 73 6200 Mosty – Terminologie a t íd ní (07/2011)
SN 73 6201 Projektování mostních objekt  (10/2008),
SN 74 3305 Ochranná zábradlí (01/2008),
SN 73 6133 Návrh a provád ní zemního t lesa pozemních komunikací (02/2010),

TNŽ 73 6280 Navrhování a provád ní vodot sných izolací železni ních mostních
objekt  (2000),

TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objekt  na vodních tocích,
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury (01/2009),

TP BS 03 Pohledový beton, eská betoná ská spole nost SSI, 2009,

6. Všeobecný popis
6.1. Územní podmínky

Stavba propustku se nachází v širé trati pod stávající železni ní jednokolejnou tratí v úseku
mezi Obrnicemi a Mostem v katastru obce Rudolice nad Bílinou, v t sné blízkosti eky Bíliny.

6.1.1.1. Opat ení v i dot eným organizacím

Žádná zvláštní opat ení v i dot eným organizacím nejsou uplat ována.

6.1.2. Související objekty stavby

PS 12-02 Obrnice - Most, úprava TZZ
PS 12-03 eské Zlatníky - Most, úprava TZZ
PS 21-01 P eložka a ochrana místního sd lovacího kabelu Obrnice – Most
SO 36-01 P eložka a ochrana kabelu VN 6 kV eské Zlatníky - Most
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6.1.3. ekážky

6.1.3.1. Ob asná vodote

Propustek zajiš uje p evedení vody z pravostranného železni ního p íkopu na levou stranu trati
do eky Bíliny.

6.1.3.2. Hydrotechnické posouzení propustku

Hydrotechnický posudek propustku je proveden pro stanovení výšky hladiny návrhového
pr toku (NP – 3,79 m3/s) a výšky hladiny kontrolního návrhového pr toku (KNP – 5,31 m3/s).  V obou

ípadech jde o stanovení výškového pr hu hladin v nov  upravovaném propustku.

Kritická hloubka pro profil v propustku (viz schéma ešení propustku)

hk = viz schéma ešení propustku =,  kde

 yk – kritická hloubka (m) 0,90 m (KNP), 0,72 m (NP)

 Q – pr tok (m3/s) 5,31 m3/s (KNP), 3,79 m3/s (NP)

Propustek vyhovuje.

6.1.4. Vztah k území

Pr h výstavby bude mít vliv na dopravu po stávající železni ní trati. Propustek bude realizován
ve dvou stavebních etapách. V první fázi bude stav n propustek pod kolejí Obrnice - Most a kolejí . 1.
Ve druhé fázi bude realizována konstrukce propustku pod kolejí . 2. V první fázi bude rekonstrukce
probíhat z kolejišt , ve druhé fázi bude využita pro dopravu prefabrikát  p ilehlá místní komunikace.



AKCE LIST ÍSLO

OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKT  V ÚSEKU PO ERADY - ESKÉ ZLATNÍKY STUPE 10
SO 14-20 PROPUSTEK V EV. KM  120,430 PROJEKT

6.1.5. Geologické pom ry

Geologické pom ry nejsou známy, nový propustek se zhotoví pod stávající železni ní tratí.
Založení propustku se p edpokládá v dostate  zkonsolidovaném podloží. V p ípad  nevyhovujícího
podloží bude odpov dným geologem stavby rozhodnuto o provedení p epo tu založení objektu.

7. Popis prací
7.1. Všeobecné práce

7.1.1. Vyty ení propustku

 Celý objekt leží uvnit  trvalého záboru. Podrobné body jsou vyty eny v sou adnicovém systému
S - JTSK. Nadmo ské výšky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vyty en z hlavní vyty ovací sít
(body nucené centrace).

esnost vyty ení a p esnosti provád ní budou provád ny v souladu s platnými SN a TKP
SSD kap. 1.

esnost vyty ení
Mezní odchylky vyty ení vztažných p ímek p dorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle SN 73
0420-2 a TKP 18.
a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou sm rech:

výkop základ 50 mm
bedn ní 8 mm

b) rovnob žnosti: 15 mgon
c) sev eného úhlu: 30 mgon
d) ímosti:

výkop základ 25 mm
bedn ní 8 mm

e) vyty ení výškové úrovn  základ : 5 mm
f) vyty ení vodorovné roviny:

výkop základ 25 mm
betonáž základ 5 mm
betonáž konstrukcí 3 mm

g) vyty ení konstruk ních výšek h p i vyty ování: 4 mm
h) vyty ení svislice: 4 mm

7.1.2. esnost provád ní

Celá konstrukce bude provedena podle platných i doporu ených SN:

SN 73 0212 Geometrická p esnost ve výstavb
SN 73 0420 – 1 esnost vyty ování staveb. ást 1: Základní požadavky
SN 73 0420 – 2 esnost vyty ování staveb. ást 2: Vyty ovací odchylky
SN 73 0405 ení posun  stavebních objekt

a) Základy - sm rov   .............................................................. 40 mm
- výškov   .............................................................. 20 mm

b) Osazení prefabrikát  - sm rov   .............................................................. 10 mm
- výškov  .............................................................. 10 mm
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c) Rovinnost povrchu základové desky

7.1.3. Korozní sledování, ochrana proti bludným proud m

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobný korozní pr zkum, tak projektant p edpokládá prost edí
zvýšené korozní agresivity (3. skupina dle SN 03 8375). Opat ení pro PKO na propustku byla
stanovena podle sm rnice „Základní technická opat ení pro omezení vlivu bludných proud  na
mostních objektech“.

ednostn  je t eba uplatnit
primární ochranu, a to p edevším kombinaci opat ení dle SN ISO 9690 a SN  EN 206 - tj.

- minimální krytí výztuže
- zamezení vzniku trhlin
- omezení použití portlandských cement
- dodržení povolených podíl  chlorid  u cement  a zám sové vody
- používání jen málo elektricky vodivých p ísad a p ím sí do betonu
- použití nevodivých distan ních vložek

sekundární ochranu – dá se p edpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nát ry proti
zemní vlhkosti

7.1.4. Rozhraní kubatur

Veškeré práce u propustku jsou sou ástí objektu propustku, a to v etn  demontáže a následné
montáže kolejového svršku.

7.2. Stavba propustku

7.2.1. Založení propustku

Založení propustku je plošné. V p ípad  neúnosné nebo rozb edlé základové p dy bude
provedena vým na podloží v tl. 300 mm št rkodrtí frakce 0/64 vyztuženou geom íží 80x80 kN.
Minimální požadovaná návrhová únosnost základové p dy je 180 kPa.
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7.2.1.1. P ístup na staveništ

ístup na staveništ  bude po stávajícím drážním t lese a z místní komunikace p ilehlé
propustku.

7.2.1.2. Demolice stávajícího propustku

Z d vodu výstavby nového propustku bude stávající propustek kompletn  odstran n. Odstran ní
se provede ve dvou fázích dle postupu výstavby. Kamenná a betonová stu z demolice se odveze na
skládku.
7.2.2. Výkopy

7.2.2.1. Stavební jámy

Výkopy pro základové desky propustku budou provedeny v paženém výkopu. P edpokládá se
erpání vody p i zhotovení základ  pro propustek. P ípadná voda z p ilehlého p íkopu bude p evedena

trubkou DN 200 do eky Bíliny.
Drážní kabely vedoucí podél železni ní trat  budou do asn  vyv šeny nad výkopem. Poté budou

vráceny do p vodní polohy a budou umíst ny do betonové chráni ky TŽ20.

7.2.2.2. Pažení výkopu první fáze výstavby propustku

Zajišt ní stavební jámy je navrženo za pomoci kotvených mikrozáporových st n.
Pažení mimo prostor stávajícího propustku je navrženo z mikrozápor HEB 140 osazených do vrt

Ø 250 mm. Rozte  mikrozápor je 1,20 m. Délky zápor jsou prom nné, max. iní 7,00 m. Ko eny zápor
budou vypln ny betonem C12/15. Kotvení je navrženo v jedné úrovni. Jsou navrženy do asné kotvy
2x Lp 15,5 mm/1770 MPa v rozte i 2,40 m. Délky kotev jsou 8,00 m. Injektované ko eny budou
provedeny v délkách 4,00 m. Kotvení bude provedeno p es p edsazené ocelové p evázky 2xU240.
Pažiny mezi mikrozáporami budou d ev né, tl. 80 mm.

Pažení v prostoru stávajícího propustku je navrženo z mikropilot Ø 108/16 mm osazených do vrt
Ø 170 mm. Rozte  mikropilot je 0,80 m. Délky mikropilot jsou 5,0 m. Kotvení je navrženo v jedné úrovni.
Jsou navržena do asná táhla z betoná ské oceli R32 v rozte i 1,60 m. Délky táhel jsou 6,50 m. Kotvení
bude provedeno p es p edsazené ocelové p evázky 2xU240. Na opa né stran  budou táhla upevn na
k elu stávajícího propustku. Zapažení mezi mikropilotami bude ze st íkaného betonu tl. 100 mm.
Max. p ípustná úrove  výkopu p ed osazením p evázek a provedením a aktivací kotev a rozp r je
222,940.

Návrh pažení je zhotoven na základ  p edpokládané zkonsolidované zeminy pod
železni ním náspem. P ed zahájením stavebních prací bude proveden geologický pr zkum, na
základ  kterého bude, v p ípad  zastižení nevhodných základových pom , pažení p epo ítáno.

7.2.2.3. Pažení výkopu druhé fáze výstavby propustku

Pažení výkopu ve druhé fázi výstavby bude tvo eno klínem z drenážního (mezerovitého) betonu.
Požadavky na mezerovitý beton, jeho složení a zásady pro jeho zpracování jsou uvedeny v TKP kap.
17 a SN 73 6124-2. Kolejové lože nad klínem z drenážního betonu bude zapaženo dv ma vodorovn
položenými larseny, které budou uchyceny za pražec pomocí ocelových táhel a roznášecích ocelových
desek. Zhotovitel na tuto ást pažení p edloží ke schválení vypracovaný realiza ní projekt.

7.2.2.4. Podkladní beton

Podkladní beton je pod základovou deskou tlouš ky 100 mm a je z prostého betonu C12/15 X0.
Výškové úrovn  podkladního betonu jsou zakresleny v p íloze íslo 2.1. V p ípad  nedostate né
únosnosti základové spáry bude pod podkladním betonem zhotovena roznášecí vrstva z hutn né
št rkodrti (Id=0,85), vyztužená dvouosou geom íží 80x80 kN.
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7.2.3. Spodní stavba

7.2.3.1. Základy

Prefabrikované rámy jsou uloženy na železobetonovou základovou desku tl. 250mm.. Základová
deska  je zhotovena z betonu C 25/30 – XA1, XF1 (CZ,F.1.2) - Cl 04 - Dmax22 - S3 a vyztužena 2 x sítí
pr m. 8 mm s oky 100/100mm. Základová deska bude zhotovena v jednotném sklonu 5%. Výškové
ešení je zakresleno v p íloze . 2.1 a 2.2.

V míst  rozhraní stavebních etap je navržena pracovní spára. Ve spá e bude p erušena výztužná
sí  p i horním povrchu. Výztužná sí  p i spodním povrchu bude pr žná. P esah sít  do druhé ásti
základu bude min. 300 mm. Výztužní sí  bude v délce 100 mm p ed a za spárou protikorozn  ošet ena
epoxidovým nát rem min. tlouš ky 80 µm. Dilata ní spára bude vypln na pružnou vložkou
z extrudovaného polystyrenu.

7.2.3.2. Prefabrikovaná k ídla na vtokové stran

Terén u vtoku do propustku je podchycen železobetonovými prefabrikovanými k ídly, které jsou
kolmé na osu propustku. Jedná se o prefabrikované úhlové zídky z betonu C35/45 XD1. XF4 a jsou
vyztuženy vázanou betoná skou výztuží z oceli B 500B. Úhlové zídky jsou navrženy prom nné výšky
1,97-2,20 m, tlouš ka d íku je 0,3 m a základ je prom nné výšky 0,3-0,4 m. Pata zídky je široká 1,5 m,
délka celé úhlové zídky je 2,5 m. V horní ásti prefabrikovaných zídek bude vyvedena výztuž pro
nabetonování monolitických íms. Prefabrikované zídky jsou symetrické k ose propustku - nejedná se o
dva stejné prefabrikáty.
Zídky budou uloženy na železobetonovou základovou desku spole  s prefabrikáty propustku 2. fáze.
Mezi prefabrikáty propustku a úhlových zídek bude navržena dilata ní spára ší ky 20 mm.
Z rubu budou zídky opat eny izola ním systémem 1XAlp+2xNa, jako ochrana bude sloužit geotextílie
min. 800 gr/m2. Z líce budou prefabrikáty opat eny asfaltovým nát rem proti zemní vlhkosti do výšky
150 mm pod navržené odlážd ní. Spára mezi k ídlem a rámovým prefabrikátem bude z rubové strany
izolována pásem NAIP tl. 5 mm ší ky 300 mm, na který bude umíst n ochrana izolace obdobn  jako na
zbytku konstrukce. Z lícní strany bude spára vypln na trvale pružným tmelem odolným proti UV zá ení.

ídla budou betonována do ocelového bedn ní, p ípadn  do bedn ní tvo eného hladkou
ekližkou. Povrch betonových ástí bude bez povrchových vad.

7.2.3.3. P echodové oblasti

Zásyp  propustku bude proveden ze št rkodrtí hutn ných na ID = 0,85, vrstvy max. po 300mm.
Výška zásypu bude do úrovn  kolejové vrstvy pražcového podloží tl. 500 mm. Na délku výkopu pod
kolejovým ložem bude zhotovena vrstva pražcového podloží tl. 500 mm ze št rkodrti. P edpokládaná
délka této vrstvy je 13,2 m.

Vrstva ZKPP se zhotoví pouze v koleji TÚ 0694 Obrnice - Most a bude provedena z hutn né
št rkodrti tl. 500 mm, hutn ní po vrstvách tlouš ky max. 300 mm, Id = 0,80. Vrstva ZKPP se provede na
délku výkopu + 5,0 m na každou stranu za rubem stojek, tj, 20,5 m.

7.2.4. Nosná konstrukce a její sou ásti

7.2.4.1. Prefabrikované rámy

Konstrukce propustku je tvo ena uzav enými prefabrikovanými železobetonovými rámy 2x1,8 m
uložených v 5% spádu, ší ka propustku je 20,59 m (v etn  vtokové a výtokové ásti), skladební délka
prefabrikát  je 2,0 m, 1,5 m a 1,4 m. Sou ástí typového ešení jsou i prefabrikované dílce umož ující
vyúst ní propustku do eky a vtokový dílec, který je tvo en šachtou. Propustek je vyúst n do eky Bíliny,
vyúst ní je odlážd no masivním lomovým kamenem do betonového lože. V ece je odlážd ní ukon eno
betonovým prahem, který zamezí podemletí.
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Dílce propustku jsou navzájem pospojovány pomocí spoj  na pero a polodrážku. Ve spá e je po celém
obvod  osazeno integrované pryžové t sn ní, které zajiš uje vodot snost spoj .
Specifikace betonu a výztuže prefabrikát  je uvedena v TP výrobce prefabrikát .
Prefabrikované rámy budou usazovány ve dvou stavebních fázích, podle fází je zvolena délka
prefabrikovaných dílc .
Z krajních prefabrikát  P4 a P5 musí být vyvedena betoná ská výztuž pro kotvení íms. ímsy budou
zhotoveny monoliticky na stavb .

7.2.4.2. Statické posouzení

Prefabrikáty propustk  musí být posouzeny dle platných SN EN pro zatížení železni ní dopravou
LM71 s klasifika ním sou initelem  = 1,21. Statický výpo et bude sou ástí schváleného typu
prefabrikát  a bude zajišt n výrobcem prefabrikát .
Minimální návrhová únosnost základové spáry musí být min. 180 kPa, základová spára nesmí být
zvodn lá.

7.2.4.3. Osazení prefabrikát  na základovou desku

Jednotlivé dílce jsou na základovou desku osazovány na vrstvu suchého jemného písku frakce
0/2 smíchaného s cementem v množství 300kg/m3 v minimální tlouš ce. P i urovnání tohoto podkladu
na celou délku montované konstrukce je nutno docílit rovinatost povrchu s tolerancí do 8 mm ( rozdíl
mezi nejnižším a nejvyšším místem) a s max. odchylkou pod 2 m latí 3 mm.
Tato vrstva bude vytvá et kluznou mezivrstvu p i zasouvání jednotlivých dílc , které jsou spojeny na
pero a polodrážku. Mezivrstva bude p irozenou vlhkostí ve spá e postupn  hydratovat. Pro zajišt ní
dostate né p ítla né síly pro spojování dílc  jsou použity montážní p ípravky osazené do jednotlivých
prvk .

7.2.4.4. Požadavky na povrchovou úpravu betonových ploch

Konstruk ní prvek     Kategorie povrchové úpravy
Základy PB2 - S1, P2, B1, PS1, R1, TB2
Prefabrikáty PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3

ímsy PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3

7.2.5. Mostní svršek a odvodn ní

7.2.5.1. Železni ní svršek na propustku

Železni ní svršek na mostním objektu je tvaru S49 s tuhým podkladnicovým upevn ním sv rkami
ŽS4 na betonových pražcích SB6 (PB3). Kolej je v ešených úsecích z ízena jako bezstyková.Trat
v míst  propustku jsou v levostranném oblouku, kolej Obrnice most R = 299 m, D = 85 mm, kolej . 1
R = 342 m D = 104 mm, kolej . 2 R = 358 m D = 88 mm. Kolej . 1 i 2 stoupá  1,6 ‰ sm rem k Mostu,
kolej Obrnice - Most stoupá 10,4% sm rem k Mostu. Koleje budou osazeny do p vodní polohy.

7.2.5.2. P echody do trati

U kolejí . 1 a 2 se ZKPP z d vodu výšky zásypu neuvažuje. U koleje Obrnice - Most bude ZKPP
tvo eno z 0,5 m vysoké vrstvy hutn né št rkodrti na délku 9 m m eno od rubu propustku.

7.2.5.3. Úpravy u propustku

Voda z pravých odvod ovacích p íkop  podél koleje bude svedena do propustku a dále skrze
propustek do eky Bíliny. Vtok a výtok propustku bude odlážd n kamennou dlažbou do betonového
lože, rozsah dlažby je uveden ve výkrese 1.5. Odlážd ní je provedeno z lomového kamene tl. 250 mm
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do betonu C25/30 – XF3 tl. 150 mm. Betonové lože bude vyztuženo jednou vrstvou sva ované sít
pr m. 6 mm s oky 150/150 mm z betoná ské oceli B 500B. Použitý kámen musí být odolný proti obrusu
a mrazu, o pevnosti v tlaku min 50 MPa, maximální nasákavosti 1,5 % objemové hmotnosti a
sou initelem odolnosti proti mrazu 0,75 (p i 25 zmrazovacích cyklech). Vhodné druhy jsou vyv elé
horniny zejména žuly. Vyspárování dlažby se provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti
v tlaku 30 MPa, SVP XF1, ší ka spár je max. 30 mm, lokáln  lze p ipustit 45 mm, hloubka spár je min.
70 mm.

 Plochy dot ené výstavbou propustku mimo rozsah odlážd ní budou rekultivovány –
ohumusování v tl. 150 mm a osetí travním semenem.

7.2.5.4. Izolace

Izolace propustku a rubové strany k ídel se provede 2x izola ním asfaltovým nát rem na
penetra ní vrstvu s m kkou ochranou geotextílií o hmotnosti min. 800 g/m2.

Rub prefabrikovaných k ídel se opat í asfaltovým nát rem proti zemní vlhkosti do výšky 150 mm
pod hranici odlážd ní.

Spáry mezi prefabrikáty, které nebudou opat eny gumovým t sn ním se vyplní trvale pružným
tmelem odolným v i UV zá ení.

Spára mezi k ídlem a rámovým prefabrikátem bude z rubové strany izolována pásem NAIP tl. 5
mm ší ky 300 mm, na který bude umíst n ochrana izolace obdobn  jako na zbytku konstrukce. Z lícní
strany bude spára vypln na trvale pružným tmelem odolným proti UV zá ení.

7.2.5.5. ímsy

Po obou stranách nosné konstrukce propustku a prefabrikovaných k ídel jsou navrženy
železobetonové monolitické ímsy z betonu C 30/37 – XD1, XF4(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax16 - S4 - max.
pr sak 20 mm podle SN EN 12390-8. Minimální doba ošet ování povrchu betonu dle TKP kap.18
nesmí být kratší než 5 dní (doporu eno min. 7 dní), t ída ošet ování betonu 4 dle SN EN 13670.

Ší ka ímsy je p i horním povrchu 440 mm. Výška íms je 350 mm. Sklon horního povrchu íms je
4% sm rem do kolejišt .

Nominální krytí betonem dle SN EN 1992-1-1 je cnom = 50 mm na výztuž nejblíže k povrchu
bedn ní, minimální krytí betonem cmin = 40 mm. Pro vymezení krytí budou použity distan ní podkladky z
betonu. Výztuž monolitický íms je vykreslena v p íloze . 3.4 a vázat se bude na výztuž vyvedenou z
prefabrikát . U prefabrikát  propustku se bude jednat o vylamovací výztuž pr ru 12 mm, u k ídel
bude výztuž vyvedena p ímo z prefabrikát .

Ošet ování povrchu betonu íms je t eba v novat velkou pozornost, aby se zabránilo vzniku trhlin
od vývinu hydrata ního tepla a smrš ování betonu. Konstrukce musí mít uzav ený hutný povrch.
Kategorie povrchové úpravy je pro pohledový beton. Do íms bude navrtáno ocelové zábradlí.

7.2.5.6. Zábradlí

Ocelové zábradlí výšky 1,1 m bude umíst no na ímsách propustku. Zábradlí má základní
skladební délku 1,8 m mezi sloupky na prefabrikátech propustku a 1,9 m na k ídlech a je ešeno jako
úhelníkové. Na každé ímse je tvo eno zábradlí jedním dílem.  Horní madla jsou tvo ena profilem L
60x60x5, st ední a spodní madla profilem 50x50x5,  sloupky profilem L 70x70x80. Zábradlí je kotveno
pomocí chemických kotev do monolitické ímsy. Patní deska je podlita plastbetonem minimální tlouš ky
15 mm.

Pro podlití sloupk  zábradlí se použije vrstva polymerní malty jakožto nevodivá izolující ást,
receptura musí odpovídat co nejvyšší hodnot  m rného odporu, minimáln  1.1012 m. Pod
polymermaltou bude provedena penetrace. P i realizaci je nutné d sledn  dbát na dodržení stanovené
receptury i postupu p ípravy polymerní malty, v etn  dodržování klimatických podmínek uvád ných
výrobcem. Postupuje se dle katalogových list  výrobce pro sm si nebo komponenty - viz p íloha 2
TP 124. P íloha 2 TP 124 stanovuje zásady pro aplikaci polymerních malt, obecná ustanovení,
materiály, pokyny k provád ní, atd. Provizorní podložky nebo klíny z elektricky vodivých materiál  (nap .
ocel, ale i d evo) nutno odstranit pro zachování elektrického izola ního odporu. Nekvalitní p íprava
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polymerní malty má za následek nehomogenitu materiálu, pórovitost a nasákavost, ímž dochází ke
ztrát  elektricky izola ních vlastností polymerní malty.

Zábradlí musí odpovídat MVL 720.

7.2.5.7. Protikorozní ochrana zábradlí

Ocelové konstrukce zábradlí, pancé ování a desti ky na m ení bludných proud  se opat í
protikorozním ochranou.
PKO odpovídá dle D S 5/4 nát rovému systému ŽSP + ONS 02:

Zinkování ponorem (ZnAl15)                     80-100 µm
1-2 x základní nát r (epoxidový)   80 µm
2-3 x org. povlak (polyuretanový) celkem tl. 120 µm
Celkem nát rový systém 200 µm

edpokládaný barevný odstín je u zábradlí zelená DB 602.

- Navržené PKO musí odpovídat požadavk m pro vysokou korozní agresivitu C5-I.

- Požadovaná životnost nát rového systému je velmi vysoká (více než 15 let) dle SN EN ISO
12944-5.

- Všechny hrany nutno zaoblit na R = 2 mm pro bezchybné provedení PKO.

- P íprava povrchu ocelové konstrukce odpovídá stupni Be dle SN EN ISO 12944-4 p ílohy A.

- Zinkování ponorem bude provedeno dle SN ISO 1461, SŽDC ( D S) 5/4 a TKP staveb
státních drah kap.25.

- Pro zajišt ní dobré p ilnavosti se provede lehké tryskání nekovovým tryskacím prost edkem
(zrnitost max. 0,5 mm, tlak max. 0,3 MPa, vzdálenost trysky min. 0,30 m pod ostrým úhlem).
Úbytek zinku tryskáním nesmí p esáhnout 10 m.

- Upevn ní zábradlí do betonových zídek bude provedeno pomocí dodate  vrtaných lepených
kotev. Spojovací materiál z korozivzdorné oceli dle SN EN ISO 3506-1(2) ve kvalit  A4 - A5.

- Ochrana závit  kotev a matic se provede pomocí krytek z PE se zvýšenou odolností na UV
zá ení.

- U madel budou nát ry provedeny i na dolní ploše p íruby.
Zhotovitelé protikorozní ochrany doloží certifikaci použitých materiál  a p edloží odborným orgán m
investora technologický postup provád ní. Požadavky na provád ní jsou stanoveny v TKP SŽDC, kap.
25.
7.2.5.8. Nivela ní zna ky

Nivela ní zna ky se osadí do dodate  vyvrtaných otvor  nivela ní m icí zna ky Ø16 mm,
délky 70 mm v nerezovém provedení, které budou sloužit pro geodetické sledování konstrukce
propustku. Po dvou m ících zna kách se osadí do každé ímsy propustku a jedna zna ka se osadí na
konec prefabrikovaného k ídla. Celkový po et zna ek 2+2+1+1=6 ks. Zna ky se osadí 100 mm od kraje
ímsy.

7.2.5.9. P evád né inženýrské sít

Propustek je p esypaný, v p esypávce budou umíst ny kabelové chráni ky 3xTŽ20 pro p evedení
stávajících kabel .

7.2.5.10. Vyzna ení letopo tu

Letopo et bude vyzna en do ímsy otiskem matrice.
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7.2.6. Postup výstavby propustku

Výstavba propustku za ne v nulté fázi, ve které bude zhotoveno záporové pažení. Vlastní
výstavba propustku bude probíhat ve stavební fázi .7b, která bude trvat 30 dní, a dále ve fázi 8, ve
které je na výstavbu také 21 dní. B hem výstavby každé ásti propustku bude kompletn  p erušen
provoz v dot ených kolejích. Doba výstavy celého propustku se p edpokládá 30+21 = 21 dní.

7.2.7. Bezpe nost práce

Pro zajišt ní bezpe nosti práce je nutno se v plném rozsahu ídit následujícími p edpisy:
 zákonem . 309/2006 Sb.,O zajišt ní dalších podmínek BOZP
 na ízením vlády .591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a

jeho provád cími právními p edpisy
 na ízením vlády . 362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpe ím

pádu z výšky nebo do hloubky
 ustanovením Zákoníku práce .262/2006 Sb., týkající se BOZP

Jedná se zejména o proškolení zam stnanc , kte í provádí takové práce, kde je nutno dodržovat
bezpe nostní p edpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovn ž

edpis CD OP 16, Pravidla o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci a vyhlášky MD .101/1995 Sb.,
ád pro zdravotní a odbornou zp sobilost.

Všechny práce na pilotovém založení musí probíhat v souladu s platnými technologickými
edpisy pro hlubinné zakládání.  P i všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno pr žn  a
sledn  dodržovat:

 ustanovení o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci zákona . 65/1965 Sb. ve zn ní pozd jších
edpis

 vyhlášku eského ú adu bezpe nosti práce a eského bá ského ú adu . 324/1990 Sb.
bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích

 zákon . 133/1985 Sb. o požární ochran  ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášku MV .
246/2001 Sb. o požární prevenci

 na ízení vlády . 494/2001 Sb., kterým se stanoví zp sob evidence, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu

 na ízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí
 na ízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, istících a dezinfek ních prost edk
SN 65  0201 - Ho lavé kapaliny, provozovny a sklady
SN 05 0601 - Bezpe nostní ustanovení pro svá ení kov
SN 05 0610 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování plamenem a ezání kyslíkem
SN 05 0630 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování elektrickým obloukem
SN 07 8304 - Bezpe nostní p edpisy k doprav  plynu – provozní pravidla
SN ISO - 12480 - 1  -  Je áby – bezpe né používání

 bezpe nostní p edpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele
Všichni zú astn ní pracovníci musí používat v celém prostoru staveništ  ochranné p ilby a další

edepsané osobní ochranné pracovní prost edky dle sm rnice dodavatele vypracované na na ízení
vlády . 495/2001 Sb. P ed zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a

íslušnými bezpe nostními p edpisy.
Staveništ  musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných)

ozna ené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám.
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 P i stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajišt no dostate né osv tlení.
Je nutno dodržovat vymezení ploch ur ených pro pojezd stavebních mechanizm  a nebezpe ný

dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zav šeného b emene.
ed zahájením prací je nutné ov it polohu, stav, zp sob ochrany a možnost odpojení všech

inženýrských sítí vedených v prostoru staveništ  v etn  podmínek správc  sítí pro povolení prací v
jejich blízkosti a povinností p i odevzdání pracovišt .

Praha, srpen  2020 Technickou zprávu vypracoval:
Ing. Tomáš Kubín

AFRY CZ s.r.o.
tomas.kubin@afry.com
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8. P ílohy
8.1. Tabulka zatížitelnosti
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8.2. P ipomínky investora ke konceptu dokumentace
Propustek v km 120,430

dorys
- Na vtoku provést elo s jímkou

Po dohod  s Ing. Zemanovou bude šikmé elo na vtoku nahrazeno kolmým. Použita budou
prefabrikovaná rovnob žná k ídla na každé stran  délky 2,5 m, na kterých bude umíst na
monolitická ímsa.

ný ez
- Nekreslit zaoblenou dlažbu, na stavb  to nikdo neprovede

Zm no na ostrý úhel dlažby.
- Jak bude ukotvena ímsa do prefabrikátu

Nakonec jsme zvolili vytaženou výztuž z prefabrikát . Doplníme popis do TZ  a do výkres
popis k prefabrikát m a ímsám.

- Než atypická k ídla na výtoku rad ji zvolit prefabrikát se šikmým ukon ením
Na výtoku jsou navržena k ídla se šikmým ukon ením. Zídka, která je nakreslena v p ném
ezu, je stávající ze , kterou je ohrani eno koryto Bíliny. P echod tvaru ze šikmého k ídla k

mto stávajícím zdem bude pomocí dlažby do betonového lože.
- Z jakého d vodu je do podzákladí navržena geom íž

U tohoto propustku velký p ný sklon a nevíme, v jakém stavu bude základová spára, rad ji
jsme navrhli zlepšení.

- Pro  jsou na zábradlí zvoleny profily 80/10?
Opravíme na L70/8 dle aktuálních MVL 720.

ipomínky Ing. Šindelá e
Dobrý den. K zaslanému materiálu sd luji:

Problematika „vylepšení podloží“.

Požadujeme sjednotit údaje a informace v jednotlivých ástech PD. V TZ je to
napsáno podmín  (7.2.2.4), v p ném ezu je to natvrdo a v ezu podélném není
zmín na geom íž

Opraven popis ve výkresech na podmín né použití.

V podélném ezu z stala na ose propustku špatná kilometráž

Opraveno

Problematika ZKPP.

Bude z ízeno pouze v TÚ 0694, nikde ve výkresové ásti toto není zakresleno.

Do p dorysu zakreslen rozsah provedeného ZKPP, do TZ dopln n popis do kap. 7.2.3.3
echodové oblasti

Situace NS

Odrážka od popisu odlážd ní vede ke žlabovkám, prove te prosím v tomto sm ru
celkovou kontrolu.
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Opraveno

Jak je to s odlážd ním na vtoku (p i pohledu vlevo) – je tam i není. Pokud ne, tak
pro ?

Samoz ejm  tam je, jen se nevykreslilo šrafování. Opraveno

ídla na vtoku

Ve výkresu 3.2. je poznámka, že k ídla jsou symetrická, ale nejsou stejná –
v jakém smyslu? Pokud opravdu stejná jsou (a bylo by to žádoucí), tak ujasn te
popis (to v každém p ípad ).

ídla jsou symetrická k ose propustku. Je to z d vodu, že na konci k ídel pot ebujeme
aby sklesaly co nejvíce k terénu a bok k ídla moc nevy níval nad terén. Pro klasické ešení
se zásypem konce k ídla tu není místo, proto je terén za k ídlem  odlážd n. Doplníme
poznámku do výkresu i TZ.

Nikde nejsou zakresleny propojovací trny mezi krajními prefabrikáty a ímsami (ty
snad p ijdou vytažené z PREFY), ale hlavn  jsem nenašel propojení mezi k ídly a
ímsami (nelze je tam jen tak posadit a dát na n  zábradlí).

Kotevní výztuž z íms do k ídel je na výkrese . 3.3 - položka . 6.

Kotvení íms na rámových prefabrikátech je ešeno pomocí vylamovací výztuže. Vše je
popsáno ve výkrese . 3.1 a v TZ. Do výkresu 3.1 je dopln n detail vylamovací výztuže.

Dále mi po ád uniká smysl provést k ídla jako staveništní prefabrikáty. Je to jednozna
nejsložit jší díl propustku. Kdyby se tam daly prefabrikované IZT prvky upravil by se
trochu terén, tak by to bylo vy ešeno bez komplikací.

Prefabrikát k ídel je zvolen z d vodu krátké výluky. Lepší ešení nám p ijde ud lat
prefabrikát na míru, u kterého se vy eší i navazující ímsa. V projektu ponecháme
prefabrikovaná k ídla zhotovená na míru.

K vaší poznámce o tom, že není nutné dokládat pohledy, tak k tomu sd luji:
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edložený návrh má být jednozna ný, bezrozporový a proveditelný. K tomu všemu
by velmi p isp ly pohledy zleva a zprava, hlavn  co se tý e navázání nového
objektu na okolní terén. Osobn  jsem p esv ený, že kdybyste energii v novanou
návrhu k ídel jako staveništních prefabrikát  (tvar, výztuž, posouzení) v novali
pohled m, m li byste je 5x.

Dále, požadavek na zpracování pohled  byl sou ástí zadávací
dokumentace, kterou jste akceptovali jejím ocen ním a uzav ením smlouvy
o dílo.

Pohledy budou dopln ny u všech propustk  dle zadávacích podmínek. Dopln na p íloha
1.7 Pohledy.

Technická zpráva

V kap. 6.1. se objevuje název Rudoltice – správn  je Rudolice

Opraveno

Doporu uji provést kontrolu správnosti pravopisu (nap . 6.1.3.2 nebo 6.1.5)

Opraveno, provedeno.


