

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						SO 98-98				
Stavba: "Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140 trati Ostrava – Valašské Meziříčí"						CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: SO 98-98 Všeobecný objekt						Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:						Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN:				
Majetek: SŽDC s.o.						Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS: 4/2021 Zpracovatel: SB projekt, s.r.o.						Cenová úroveň: 2020				
Ukončení realizace SO/PS: 8/2021						Datum zpracování: 12.08.2020				
Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140 trati Ostrava – Valašské Meziříčí						ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková Celkem	
Díl: 1 Dokumentace stavby										
1	VSEOB001		R-položka	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000			0,00 Kč	
Výpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení										
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP										
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje apod.										
2	VSEOB002		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě	KPL	1,000			0,00 Kč	
Výpracování technické části dokumentace skutečného provedení										
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP										
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje, zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízením (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřicími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod.										
3	VSEOB003		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě	KPL	1,000			0,00 Kč	
Výpracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě										
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP										
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.										
4			R-položka	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	KPL	1,000			0,00 Kč	
Výpracování PDPS u vybraných SO a PS viz. technická specifikace položky.										
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP										
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také PDPS), které doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo do ohlášení stavby do úředního obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o dopracování PDPS u u následujících SO a PS:										
Součet za Díl Dokumentace stavby 0,00 Kč										
Díl: 2 Ostatní										
5			R-položka	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou	KPL	1,000			0,00 Kč	
Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou										
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP										
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stadiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory.										
Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech dopravních a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.										
6			R-položka	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	KPL	1,000			0,00 Kč	
Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.										
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP										
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu.										
Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech dopravních a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.										
7									0,00 Kč	
8									0,00 Kč	
Součet za Díl Ostatní 0,00 Kč										