



# Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

## ČISTOPIS 04/2020

01	Úprava zapojení 101 vl. koleje a změna pořadí staveb na rameni Lysá n. L. - Praha-Vysočany	30.5.2019	Ing. M. Gargulák	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>  Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
--------------------------	--	---

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	<b>METROPROJEKT</b>	Souprava číslo:
---	---------------------	-----------------

HIP: <b>David Benda</b> tel.: +420 296 154 333 Specialista profese: <b>Ing. Jiří Úlehla</b> Stupeň: <b>Projekt (DSP)</b>	Podpis: Podpis:	Název a účel díla:  <b>Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)</b>
---	--------------------	---

Zpracovatelský útvar: <b>S60 - DOPRAVNÍ</b> tel.: +420 296 154 247 Vedoucí útvaru: <b>Ing. Petr Zobal</b> Odpovědný projektant: <b>Ing. David Pöschl</b>	Podpis: Podpis:	Název části díla:  <b>SOUHRNNÁ ČÁST PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE</b>	<b>B B.2</b>
--	--------------------	---	------------------

Vypracoval:		Podpis:	Název přílohy:							Složka:		
Ing. David Pöschl										B.2		
Kontrola:										Číslo příl.:		
Ing. Petr Zobal		Podpis:								000		
Skart. znak:	V20/2039	Datum:	11/2018									
Počet formátů:	Měřítka:	IČD:	17	7192	202	00	00	00				