

# Soupis prací

Stavba : **5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)**

číslo a název SO:

**PS 03-07-01 žst. Čelákovice, DDTS ŽDC**

Majetek:

**SZDC s.o.**

Datum:

19.4.2018

Klasifikace SO/PS:

Zahájení realizace SO/PS: **3.2021**

Ukončení realizace SO/PS: **9.2023**

Por. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7
Díl:	75		Slaboproud			
1	R75O951		DDTS ŽDC, ÚPRAVY SW INK Z DŮVODU ÚPRAV NA EO V		KUS	1,000
2	R75O968		DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ		KUS	1,000
3	75O969		DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA		HOD	8,000