

Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze jej zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ČISTOPIS 04/2020

Změna	Název změny		Datum	Původ	Příloha

Investor: SPRÁVA ŽELEZNIC — Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nová Město — kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Smetanova 210/1855, 760 00 Praha 9

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., Kyjevská 1621/28, 170 00 Praha 7 — generální ředitel: Ing. David Kráca, tel.: +420 296 154 135, www.metroprojekt.cz, info@metroprojekt.cz — Číslo hlavní části: 0

Hlavní inženýr projektu:	David Benda		
Vedoucí projektového týmu:	Ing. Vladimír Pátek		
Vedoucí útvaru:	Projekt DSP1		
Objednatel:	SŽG - DOPRAVNÍ		
Vedoucí útvaru:	Ing. Petr Zdeal		
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Vladimír Říha		
Vedoucí útvaru:	Ing. Vladimír Říha		
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Vladimír Pátek		
Číslo:	V20/2018	03/2018	
Měřítko:	1:1000	Formát:	A1

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

STAVEBNÍ ČÁST
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

E
E.1
E.1.1

SO 04-10-01 Čelákovice - Mstětice, železniční svršek — E.1.1.1
SO 04-11-01 Čelákovice - Mstětice, železniční spodek — E.1.1.2

Příčné řezy - 4. díl km 9,700 - km 10,175

Číslo:	17	7182	501	01	01-21	05	Počet listů:	304