



Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

## ČISTOPIS 04/2020

01	Úprava zapojení 101 vl. koleje a změna pořadí staveb na rameni Lysá n. L. – Praha-Vysočany	30.5.2019	Ing. Pavel Gajdečka	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

**SPRÁVA  
ŽELEZNIC**

Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 - Nové Město

**kontaktní adresa:**  
Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

**signal  
PROJEKT**

**Signal Projekt s.r.o.**  
Videňská 55, BRNO, 639 00  
tel.: 543 233 962

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  
**generální ředitel: Ing. David Krása**  
tel.: +420 296 154 105  
www.metroprojekt.cz  
info@metroprojekt.cz

**METROPROJEKT**

Souprava číslo:

**HIP:**  
David Benda  
tel.: +420 296 154 333  
**Specialista profese:**  
Ing. Petr Poupá

**Stupeň:**  
Projekt (DSP)

**Název a účel díla:**  
**Optimalizace trat'ového úseku  
Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

**Zpracovatelský útvar:**  
221 - Ostrava, sděl. odd.  
tel.: +420 724 035 405  
**Vedoucí útvaru:**  
Ing. Pavel Gajdečka  
**Odpovědný projektant:**  
Ing. Pavel Gajdečka

**Název části díla:**  
**TECHNOLOGICKÁ ČÁST  
ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
KABELIZACE (MÍSTNÍ DÁLKOVÁ)  
VČETNĚ PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ**

**D**  
**D.2**  
**D.2.1**

**Vypracoval:**  
Ing. Pavel Gajdečka  
**Kontrola:**  
Ing. Antonín Pieter

**Název přílohy:**  
**PS 00-02-01.2 Lysá nad Labem -  
Praha Vysočany, DOK a TK  
Polohopis kabelové trasy km 12,125 - 13,090**

**Skart. znak:**  
V20/2039  
**Podst. formát:**  
6A4

**Datum:**  
03/2018  
**Měřítko:**  
1:1000

**ÍČD:**  
17 7192 402 01 01 00

**Složka:**  
D.2.1.1  
**Číslo příl.:**  
006