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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni dzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovavana ¢ast:

Novostavba ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla
Dokumentace pro Uzemni fizeni

05/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Ruzyné

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava zZeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté
METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36

IC: 45271895, DIC: CZ45271895
a

SUDOP Praha a.s.

Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3

ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

B.4.2 Provozni technologie

Vypracoval: Ing. Jan Kodi
Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla Str. 2/!

Vypracoval:  Ing. Jan Kodi

Identificacni &islo dokumentu: [16] 7033 | 02 [04]02]00] 000 Zména:l:
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2. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

2.1 Udaje o umisténi stavby

2.2 Udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci

Pro Uzemi hlavniho mésta Prahy je platny uzemni plan schvaleny usnesenim ¢&. 10/05.

Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9.9.1999 se zapracovanymi zménami UP SU hl. m. Prahy

Stavba je v souladu s vymezenym koridorem dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu

dle platnych ZUR hl. m. Prahy.

V platném Uzemnim planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy je modernizovana trat Praha —

Kladno s odboé&kou na letist& Ruzyné zakreslena jako plocha DZ. Navrhovana trasa je v nékolika
mistech vedena mimo nebo na okraji pro stavbu vyhrazené plochy. Jedna se zejména i o Usek:

koncovy Usek v délce cca 1,5 km (v&. umisténi stanice Praha-Letisté Vaclava Havla v nové
poloze)

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Zpracovana pfipravna dokumentace ,Modernizace trati Praha - Kladno s pfipojenim na
letisté Ruzyné, l.etapa", resp. aktualizace pfipravné dokumentace 03/2009, zpracovana
firmou METROPROJEKT Praha a.s., nam |.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2.

Studie proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, leti§té Ruzyné a Kladna" (zpracovana
sdruzenim ,METROPROJEKT + SUDOP, Praha-Ruzyné - Kladno, aktualizace 2015"),
projednana a schvalena Ministerstvem dopravy na 104. zasedani Centraini komise dne
07.07.2015 s doporu&enim varianty R1 spés$ (Casti, nezbytné pro zpracovani dila).

Posuzovaci protokol ,Studie proveditelnosti Zelezni€ni spojeni Prahy, letisté Ruzyné a
Kladna", vydany dne

pod &.j. 9320/2015-SZDC-SSZ-UTI-Frk a doklady ze zavére¢ného projednani ASP PLK.

Schvalovaci protokol ,Studie proveditelnosti Zelezniéni spojeni Prahy, letisté Ruzyné a
Kladna", vydany dne 23.10.2015 pod ¢&.j. 44689/2015-SZDC.O7

Stanovisko MZP vydané na zakladé prib&hu zménového fizeni EIA vydané dne 26.1.2009
pod ¢.j. 6015/ENV/09 a prodlouzené do 26.1.2006.

Uzemni plan sidelniho utvaru hi.m. Prahy (k prohlizeni na www.praha.eu)
Dopis ¢.j. MHMP 1348590/2015 z 30.6.2015

Stanoviska a vyjadieni dotéenych sloZek, s kterymi probihalo jednani pfi zpracovani SP -
viz slozka Projednani ASP

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Letisté Vaclava Havla
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Nl METROPROJEKT B.2.2 Technicka zprava

4. ZAKLADNIi UDAJE

Tato dokumentace feSi zejména novou Zelezni¢ni stanici Praha — Letité Vaclava Havla.
Nasledujici Udaje se vztahuiji pro celou trasu ZST. Praha Veleslavin — ZST. Praha Letisté Vaclava
Havla.

Provozni délka trasy
ZST. Praha Veleslavin — ZST. Praha Leti§té Vaclava Havla 8,8 km

Stanice a zastavky

ZST. Praha Veleslavin km 8,1
zast. Praha Liboc km 10,1
ZST Praha Ruzyné km 11,3
zast. Praha Dlouha mile km 13,3
ZST. Praha Letisté Vaclava Havla km 16,9
Trakce elektricka 3 kV stejnosmérna
Zabezpecovaci zarizeni tratové — ETCS L2

staniéni — 3. kategorie - elektronicka stavédlo
Maximalni povolena rychlost 110 km/h

Jizdni doby a mezistani¢ni vzdalenost

Jizdni . Jizdni
Smér doba D[Er']ff P?Sb]yt doba | Smér
[min] [min]
. ZST. Praha Veleslavin 30
25 2 25
zast. Praha Liboc 20
2 1,2 2
ZST Praha Ruzyné 30
2,5 2 25
zast. Praha Dlouha mile 60
3,5 3,6 3,5
ZST. Praha  Letisté
Vaclava Havla
10,5 8,8 | CELKEM 140 10,5 L

Cestovni doba ZST. Praha Veleslavin - ZST. Praha Letidté Vaclava Havla 12,7 min

Typ soupravy ¢tyfvozova patrova elektricka jednotka délky 100m
moznost provozovani ve dvojicich
Obsaditelnost soupravy 600 cest./vlak (1200 cest./zdvojena souprava)
v tom sedici 400 cest./vlak
stojici 200 cest./vlak
Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla Str. 4/
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Nl MIETROPROJEKT B.2.2 Technicka zprava

5. PROVOZNE-TECHNOLOGICKE UDAJE

51 MAX. OCEKAVANE ZATiZENi - ROZBOR SITUACE

vevr

je v relaci Kladno — centrum Prahy. Pro tento projekt to znamena narust po¢tu cestujicich v useku
Praha Ruzyné — Praha Veleslavin. Cestuijici, ktefi nevyuziji vlakové spojeni z Kladna, pfestoupi z
autobusové a individualni dopravy na terminalu Dlouha Mile.

Rozhodujicim zdrojem piepravni poptavky vliakového spojeni leti§té s centrem meésta
budou letistni cestujici véetn& doprovodu. Jejich pieprava béhem dne bude témér rovnomérné
rozlozena. Druha skupina jsou zaméstnanci letité a jejich prepravni narok je predevsim Spickovou
zalezitosti.

Prepravni prognozy leteckych cestujicich

Pro kapacitni posouzeni stanice vychazime ze dvou prepravnich prognéz. Prvni je
prognéza zpracovana v ASP PLK v roce 2018 a druha je z Rozvojového planu LVHP. V této druhé
prognoze je pocet leteckych cestujicich vy$si zhruba o 50% vaéi prvni prognoze.

Ve verzi prognostickych vypocti pro rok 2052

se predpoklada podle ASP PLK: pocet leteckych cestujicich — 20 mil. cest./rok,
podle Rozvojového planu LVHP: az — 30 mil. cest./rok tj. nartst 50% vuéi ASP PLK

5.2 PREDPOKLADANE OBRATY CESTUJICICH VE STANICICH A
ZASTAVKACH

Dle ASP pro vyhledovy stav v roce 2050 za 24.h
. nastup | vystup | obrat
ZST. Praha Letisté Vaclava Havla 11721 | 12465 | 24 186

5.3 PREDPOKLADANE ZATIiZENi TRATE

Dle ASP pro vyhledovy stav v roce 2050

cestujicich za 24 h.

ZST. Praha Veleslavin

67 100
zast. Praha Liboc

62 200
ZST Praha Ruzyné

31 550
zast. Praha Dlouha mile

19 223
ZST. Praha Leti$té Vaclava Havla

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Letisté Vaclava Havla Str. 5/
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INE METROPROJEKT B.2.2 Technicka zprava

5.4 ORGANIZACE A RiZENi VLAKOVE DOPRAVY

Dopravu bude fidit podle pfislusného Grafikonu viakovy dispecer trati z pracovisté CDP
Balabenka.

Provoz s cestujicimi se pfedpoklada od 4.00 do 24.00 hodin.

5.5 ROZSAH VLAKOVE DOPRAVY A INTERVAL NASLEDNE JizDY

Rozsah dopravy ve $picce

Typ vilaku Pocet viaki Interval

Praha Mas. n. — Praha-Letisté VH Os 6 part/hod 10 min
Praha Mas. n. — Kladno (- Kladno-Ostrovec) Os 2 pary/hod 30 min
Praha Mas. n. — Kladno (- Kladno-Ostrovec) Sp 2 pary/hod 30 min

5.6 ROZLOZENI INTERVALU V PRUBEHU DNE

Relace Praha Mas. n. — Praha-Letisté VH

obdobi pocet hodin interval /min/ pocet part viakul

5-9h 4h 10 min 23 (zdvojena jednotka 200m)

9-13h 4h 10 min 24 (jednoducha jednotka 100m)

13-21h 8h 10 min 47 (zdvojena jednotka 200m)

21-01h 2h 30 min 8 (jednoducha jednotka 100m)
soucet 103 partli viaku / den

Dopravni vykon

Pro Usek Praha Veleslavin — Praha Letisté V.H.

Pocet vlakovych kilometrl za den 1813 vlkm/den
Pocet vlakovych kilometrd za rok 661,7 tis. vlkm/rok
Pocet mistovych kilometru za rok 661,0 mil. mistkm/rok

Cestovni a technicka rychlost

Pro Gsek Praha Veleslavin — Praha Letisté V.H.

Cestovni rychlost na trase 41 km/h

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Letisté Vaclava Havla Str. 6/
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Nl METROPROJEKT B.2.2 Technickéa zprava

Technicka rychlost na trase 50 km/h

Potreba souprav

Potfeba souprav délky 100m:

dopravnich 16souprav
zaloznich 1 souprava
Celkem souprav délky 100m 17 souprav

Relace Praha Mas. n. — Kladno (- Kladno-Ostrovec)

obdobi pocet hodin interval /min/ pocet parQ viakl

Sp

5-9h 4h 10/20 min 16 (zdvojena jednotka 200m)

14-19h 5h 10/20 min 20 (zdvojena jednotka 200m)

Os

4-22h 18 h 30 min 33 (jednoducha jednotka 100m)

22-01h 3h 60 min 3 (jednoducha jednotka 100m)
soucet 72 parl viaku / den

Dopravni vykon

Pro usek Praha Veleslavin — Praha Ruzyné

Pocet vlakovych kilometrti za den 461 vlkm/den
Pocet vlakovych kilometrl za rok 168,2 tis. vlkm/rok
Pocet mistovych kilometrl za rok 156,3 mil. mistkm/rok

Cestovni a technicka rychlost

Pro usek Praha Veleslavin — Praha Ruzyné

Sp
Cestovni rychlost na trase 55 km/h
Technicka rychlost na trase 55 km/h
Os
Cestovni rychlost na trase 41 km/h
Technicka rychlost na trase 50 km/h
Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Letiété Vaclava Havla Str. 7/
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Nl METROPROJEKT B.2.2 Technicka zprava

Potieba souprav

Potfeba souprav:

dopravnich 14 souprav
zaloznich 1 souprava
Celkem ucelenych souprav délky 100m 15 souprav

5.7 ODBAVOVANI CESTUJICICH

Vzhledem k po&tim cestujicich a jizdnim dobam na trati byl zvolen uzavieny systém
odbavovani cestujicich. Vefejné prostory stanic a zastavek budou rozdéleny na ¢ast vefejnou a
&ast placenou. Na rozhrani t&chto dvou &asti bude probihat odbavovani cestujicich. Odbavovani
cestujicich se predpoklada na odbavovaci lince, tvoi'ené turnikety, kde bude kontrolovan nebo
oznadéovan cestovni doklad kompatibilnim zafizenim se systémem Prazské integrované dopravy.
V tomto stupni dokumentace byla ve stanici pouze vytvofena potfebna prostorova rezerva pro
pfipadné osazeni turniketl. Pocet prichodi a feseni odbavovaci linky bude odpovidat
pozadavkim prepravni frekvence cestujicich. Podrobnéji bude rfe$eno v dal§im stupni projektové
dokumentace.

6. STAVEBNi PROGRAM STANICE

Zavedeni vlakového spojeni na Leti§té Vaclava Havla a vznik nového prvku vefejné
dopravy v prazském regionu si vyzada rozsahlou stavebni ¢innost. Ve stanici budou vytvoreny
nové vefejné dopravni prostory vestibull, nastupi$té a komunikaci. Dale bude doplnéno
zabezpedovaci a sdélovaci zafizeni a elektrické stanice. Na prazském Letisti Vaclava Havla
vznikne nova stanice. Stavebni program stanice vychazi z urbanistické a architektonické
koncepce a provozné technologickych pozadavku.

6.1 POPIS STANICE

ZST. Praha Leti§té Vaclav Havla

Jedna se o nové navrzenou dvouvestibulovou hloubenou podzemni stanici s ostrovnim
nastupistém. Pristup na nastupisté je z obou vestibull.

Vestibul Terminal2

Tento vystup bude vyhledové zaustén pfimo do planované budovy nového Terminalu 2.
V dobé zprovoznéni stanice bude zrealizovan provizorni vystup z vestibulu na terén pomoci trojice
eskalatoru sirky, dvojice vytahll a pevného schodisté.

Vystup z nastupisté do vestibulu je fesen trojici eskalatort, dvojici vytaht a chodbou.

Prostor v konci nastupiété, pod eskalatory, je vyuZit pro technologii stanice. Jsou zde
prostory pro uklid stanice, podruzné rozvodny silno a slaboproudu a Cerpaci stanice.

Vestibul Rodop
Tento vystup bude slouZit prevazné pro napojeni Termindlu 1 a ostatnich budov.

Vyhledové zde bude napojen Skywalk. V dob& zprovoznéni stanice bude zrealizowan vystup z
vestibulu na terén pomoci dvojice eskalatoru, vytahu a pevného schodisté.

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla Str. 8/'
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N2 METROPROJEKT B.2.2 Technicka zprava

Vystup z nastupiété do vestibulu je FeSen dvojici eskalatorl, vytahem a pevnym
schodistém.

V prostoru na urovni nastupité vedle koleji jsou umistény technologické mistnosti pro
napajeni stanice el. energii. Zavazeni transformatort a dal$ich rozmérnych zafizeni je mozny
z koleji. Pro pfistup obsluhy a zavazeni mensich zafizeni slouzi vytah a sluzebni schodiste, ktere
propojuji tento prosto s vestibulem, resp. s povrchem.

Dal$i technologické prostory jsou umistény v urovni vestibulu nad dvojitou kolejovou
spojkou. Zde se nachazi stavédlova Ustfedna, sdélovaci mistnosti a strojovny vzduchotechniky.
U odbavovaci linky jsou umistény sluzebni mistnosti pro obsluhu stanice.

Do stanice bude pfivedena pfipojka vody.

7. PRILOHY

1. Tabulka stavebniho programu

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Letisté Vaclava Havla Str. 9/¢
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DUR 05/2020

STAVEBNI PROGRAM STANICE - PRAHA LETISTE V.H.- DUR 05/2020
Cislo nazev umisténi | vysSka LETISTE V.H. |Poznamka
m
Verejné prostory a komunikace
01 Vestibul 3 X uzaviratelny
02 Pasaz, podchod 3 X
03 Pasaz, nadchod 3
04 Prestupni komunikace 3
05 Schodisté min2,5| min $=2,15m
06 Eskalatory min2,5 X
07 Provozni prostor eskalatort X
08 Sikmy pfistupovy chodnik 2,5
09 Vytah osobni 2,3x3 rozmér Sachet
12 Unikové schodisté X
13 Nastupisté ostrovni min2,5 225x11,7
14 Nastupisté bocni min2,5
15 Unikova chodba 24 X
Sluzebni prostory
20 Dopravni kancelar 3
21 Uklidova komora 2,3 10
22 Cistici stroje 2,3 16
23 Sklad PO 12
24 Odpadky 2,3 6
25 Sluzebni chodba 2,1 X min.§=1,2m
26 Sluzebni schodisté 2,5 X
28 Sluzebni WC 2,3 X
34 Mistnost pro zvedaci ploSinu 2,5 X
Technologické zafizeni
40 Trakéni ménirna samostatny objekt mimo dopravnu
41.1 VN 3 3x4,5
41.2 VN 3 3x4,5
41.3 Tlumivka 3 3x3
414 Transformator 3 3x3,5
41.5 Transformator 3 3x3,5
41.6 Rozvodna NN 3 3x4,7
42 Sdélovaci mistnost 2,7 -3 18 klimatizace opt. 25°C
43 Délkovy pfenos - DRT 3 3x2,4
44 Stavédlova Ustfedna 40 klimatizace opt. 25°C
45 Kabelovy kanal pod nast. 2x0,6 pod nastupistém
46 Mistnost UNZ 10 klimatizace opt. 20°C
49 Spinaci stanice 3,5 samostatny objekt mimo dopravnu
Technologické zafizeni ostatni
50 Jimka nefekalnich vod X
51 Jimka splaskovych vod X
52 Cerpaci stanice X
53 Vodovodni vstup 1,5x4
54 Strojovna VZT X pocet dle technického fedeni
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DUR 05/2020

STAVEBNI PROGRAM STANICE - PRAHA LETISTE V.H.- DUR 05/2020
¢islo nazev umisténi | vySka LETISTE V.H. |Poznamka
55 VZT kanal X
56 VZT Sachta X

59 Podruzny rozvadéc 2,5 3,5x3,5
Jednotna vybavenost

70 Informace, rezervace 30
71 Informace, sklad + tresor 12

denni mist., + zazemi, Satna, WC 25

73 Verejné WC

73.1 Verejné WC muzi

73.2 Verejné WC zeny

73.3 Verejné WC invalidi

73.4 Verejné WC obsluha

73.5 Verejné WC uklid

73.6 Verejné WC sklad

74 Odbavovaci linka X

75 Jizdenkové automaty X

76 Panel informacéniho systému X
77 Informacni panel pro cestuijici X

Telefonni automaty

78 Bankomat X

79 Reklamni panely a plochy X dle arch.feSeni
80 Obchody X
90 Dispecer MHD + PID

91 Odpocinkova mistnost

92 Cajové kuchynka

93 Uklid

94 WC fidici

95 Dispecer region

96 Odpocinkova mistnost

97 Cajova kuchynka

98 Uklid

99 WC fidici
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