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I. - SEZNAM PRILOH (Souéasti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace jsou soucasti Casti H.
Doklady.
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Novostavba ZST Praha-Letisté Véclava Havla DUR
D.1.2 Zelezniéni sd&lovaci zafizeni
1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
1.1 Zakladni udaje stavby
Nazev stavby: Novostavba ZST Praha-Letisté Vaclava Havla
Stupen dokumentace: Dokumentace pro Uzemni fizeni
Datum zpracovani: 5/2020
Druh stavby: Stavba drahy, liniova stavba
Cast dokumentace: D.1.2 — Zelezniéni sdélovaci zafizeni
Charakter stavby: Optimalizace, liniova stavba
Kraj: Praha
Obec: Praha 6
Katastralni uzemi: Ruzyné
1.2 Zakladni identifikacni udaje investora
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1 — Nové Mésto
Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955,
190 00 Praha 9
1.3 Zpracovatel projektové dokumentace
Zhotovitel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36
170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895
Zhotovitel ¢asti D.1.2: SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a

zabezpecovaci techniky
Olsanskéa 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Mést.soudu v Praze, oddil B, &. vlozky 6088
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti byla zhotovena na zakladé podkladl pfedanych zadavatelem a
déle doplnujicich priizkumu (mistnich Setfeni) a zavérh z projednani dokumentace v pribéhu jejiho
zpracovani.

2.1 Souvisejici stavby

* Rekonstrukce zabezpecovaciho zafizeni Praha Smichov — Hostivice
e Modernizace trati Kladno (v€etné) - Kladno-Ostrovec (vetné)

*  Modernizace trati Praha-Ruzyné& (mimo) - Kladno (mimo)

*  Modernizace Veleslavin — Letisté Vaclava Havla

2.2 Souvisejici legislativa

» zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

«  zakon 266/1994 Sb., o drédhach,

e zakon 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi,

e zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

» zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

»  zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
e zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace,

e zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,

e nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancu,

e nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

* nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

« vyhlaSka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

» vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
« vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice,

» vyhladka 77/1965 Sb., o vycviku, zplUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

e adalsi (vée v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakonu. Tyto predpisy jsou v platném znéni zadvazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici predpisy Spravy zeleznic

*  Smérnice €. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezninich drahach celostatnich
a regiondlnich,

«  Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského zelezni¢niho systému,

* Smeérnice €.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni
zZmén

«  Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuiji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

« Smérnice €. 50/2008 Pozadavky na odbornou zpulsobilost dodavateld pfi &innostech na
drahach provozovanych statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
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TS 1/2006-ZS Délkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systému
zelezni¢ni dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systém(, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich pfejezdech

TS 3/2014-S Technické specifikace systéma, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému
GSM-R. Vydani |

44764/09-OAE Zéklacvjnl’ technické specifikace optickych kabell a jejich pfisluSenstvi v
telekomunikaéni siti SZDC

5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,
Ptedpis SZDC S3 Zelezniéni svréek,

Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

Ptedpis SZDC Bp1 Ptedpis 0 bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci,

Predpis SZDC Zam 1 Pedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy,

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpeénosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 6: Revize
CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a préce na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zaFizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 4: Emise a
odolnost zabezpeCovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat — Elektronické zabezpecovaci systémy

CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat — Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni zelezniéni dopravy

TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich
TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.5

Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé& zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.6

Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozim zpracovanym pfipravnym dokumentacim doSlo ke kompletnimu prepracovani ¢asti
D.1.2 a navrhu novych technologickych systémd.
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2.7 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovéna ve stupni DUR (Dokumentace pro uUzemni rozhodnuti) v souladu
s predpisem ¢€.146/2008 Sb. (VyhldSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich), v€etné daldich dodatkd a doplfikd platnych v dobé zpracovani projektu a
dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prUbéhu pfipravy investice dopracovat do formy DSP
(Dokumentace pro stavebni povoleni) a PDPS.

2.8 Souvisejici provozni a stavebni objekty
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Mistni kabelizace

« PS15-02-13  ZST Praha-Letité Vaclava Havla, mistni kabelizace
D.2.2 Rozhlasové zarizeni

« PS15-02-25 ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla, rozhlasové zafizeni
D.2.3 Integrovana telekomunikacni zafizeni

« PS15-02-33  ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla, telefonni zapojovad
D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)

«  PS15-02-41  ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla, kamerovy systém
« PS15-02-42 ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla, EZS
« PS15-02-43  ZST Praha-Letisté Vaclava Havla, EPS

D.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
« PS15-02-52  ZST Praha-Letité V.H., DOK a TK
«  PS15-02-55 ZST Praha-Leti&té V. H., Gpravy a ochrana kabelizace CD-T
D.2.7 Informacni systém pro cestujici
« PS15-02-75 ZST Praha-Letité Vaclava Havla, informaéni zafizeni
D.2.8 Trat'oveé radiové spojeni
* Neobsazeno
D.2.9 Jina sdélovaci zarizeni

« PS15-02-93 ZST Praha-Letité Vaclava Havla, sd&lovaci zaFizeni
e PS15-02-94 Praha-Letisté Vaclava Havla, pfenosovy systém
« PS15-02-95 Praha-Letiété Vaclava Havla, DDTS ZDC
Dale provozni soubory feSici zabezpeCovaci zafizeni, rozvody a zafizeni silnoproudu. Stavebni

objekty Fesici kolejové Upravy v ZST a tratovém Useku, stavebni Upravy objektd, ve kterych bude
dalkové kabelizace vyvadéna, a stavebni Upravy mostl a propustkd apod.

2.9 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (radiové systémy, kabelizace, pfenosovy systém, IP zapojovace,
rozhlasové a informacni zafizeni, a dal$i) je zafazeno do majetku Spravy zeleznic, statni
organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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3 NAVRHOVANY STAV

Na z&kladé rozhodnuti investora byla ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla vyé&lenéna k realizaci z Gseku
stavby Praha Veleslavin — Praha-Letisté Vaclava Havla jako samostatna stavba.

Vybudovéni funkéniho sdélovaciho zafizeni a jeho provozovani je zavislé od harmonogramu
souvisejicich staveb zejména pak na stavbach ,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin
(v€etné) — Praha-Letisté Vaclava Havla“ a ,Zaokruhovani zelezni¢niho spojeni letisté Vaclava Havla
do trati Praha-Letisté VH — Kladno®. V pfipadé, ze by mezi stavbami vznikl velky ¢asovy rozdil, je
vhodné provést pro sdélovaci technologie pouze pfipravu a osazeni samotné technologie realizovat
az v navazujici stavbé.

Vzhledem k tomu, Ze se predpoklada realizace samotné ZST dfive neZ navazuijici sek Modernizace
Veleslavin — Letisté Véaclava Havla“. Letisté Vaclava Havla — Praha Veleslavin nebude v ramci této
stavby k dispozici 7adné kabelové pfipojeni (metalické, optické) a prenosovy systém mimo ZST
Praha-Letisté Vaclava Havla. Ztohoto divodu budou sdélovaci zafizeni z puavodniho zaméru
realizovana az v nasledné stavbé a v rdmci této stavby jsou feSeny pouze ty PS, které Ize ovladat
mistné nebo pro né provést pfipravu.

Nize popsané technické fesSeni sdélovaciho zafizeni realizované vramci této stavby je
navrzeno tak, aby bylo plné funkéni s moznosti ovladani mistné, i kdyz z hlediska postupu
vystavby jednotlivych staveb je vhodnéjsi provést pouze pripravu (trubkovani, kabelizace atd.)
pro budouci provozovani drazni dopravy.

3.1 Obecné ke sdélovacimu zafizeni

«  Sdélovaci mistnosti v ZST budou vybaveny klimatizaéni jednotkou.

»  VeSkeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni).

«  VeSkera hlasova komunikace (telefonni zapojovac), radiova komunikace (GSM-R, MRS) bude
nahravana na zaznamové zafizeni ReDat3 v ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla, které bude
v ramci této stavby nové vybudovano a doplnéno o SW moduly, licence pro nahravani a o
licence pro centralni nahravani do Kontrolné analytického centra (KAC).

« Nové vybudované zafizeni (kamery, zdznamové zafizeni a vybrané indikace DDTS ZDC),
budou v ramci této stavby zaclenény do KAC.

* Pozarné bezpecénostni pozadavky na minimalizaci moznosti vzniku a Sifeni pozaru, popf.
navrzeni podminek pro zasah jsou stanoveny v Pozarné bezpecnostnim feSeni (dale jen
PBR). Na z&kladé PBR nebude realizovan systém ASHS.

Pozarné bezpecnostni poZadavky na minimalizaci mozZnosti vzniku a Sifeni poZaru, popr. navrzeni
podminek pro zasah jsou stanoveny v PBR:

Navrzena opatreni pro omezeni a snizeni mozného rizika vzniku a sifeni pozZaru
« Jako soucast zafizeni detekce pozaru vramci PTZS/EZS bude instalovan alespon jeden
hlasi¢ koufe a jeden teplotni hlasi¢ ve smyslu CSN EN 54 (CSN EN 54 -5 +A1 Elektricka
poZarni signalizace Cést 5: Hlasi¢e teplot - Bodové hlasice CSN EN 54 -7+A2 Elektricka
pozarni signalizace Cast 7: Hlasiée koufe - Bodové hlasiée vyuzivajici rozptyleného svétla,
vysilaného svétla nebo ionizace".

Pro snizeni rizika vzniku poZaru jsou v prostorach stavédlové ustredny:

* Na elektrorozvodech instalovany proudové a predpétové ochrany;

« Baterie jako provozni zalozni zdroj zafizeni stavédlové Ustfedny jsou umistény ve stavebné
oddéleném prostoru;
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* Je zamezeno vzniku vybusného atmosféry (baterie jsou hermeticky uzaviené, je zajisSténo
vétrani prostor apod.);

Pro omezeni sifeni pfipadného poZaru je prostor stavédlové ustfedny:

* Vymezen jako samostatny pozarni Usek, tj. vSechny prostupy pozarné délici konstrukci budou
pozarné utésnény ve smyslu CSN 730810:2016; Vstupy a vystupy kabelovych vedeni do
objektu jsou té&snény protipozarnimi ucpavkami typu EI 60DP1;

*  Chranén hlasici pozaru zapojenych do systému PTZS/EZS (nejednd se o EPS, viz vyse);

V pripadé detekce poZaru bude tato informace automaticky pfedana na dispecink se stalou obsluhou,
ktery vyhlasi poplach nejblizsim jednotkam HZS (poZarni ¢idlo osazené v ramci PTZS/EZS).

*  Vybaveny pro bezprostfedni haseni pozaru snéhovym PHP s hasici schopnosti 89B.

Pri spinéni téchto podminek Ize konstatovat, Ze se riziko vzniku a rozsifeni poZaru v prostoru
stavédlové ustfedny pri nerealizovani ASHS nesnizuje pod priméfenou miru bezpecnosti.

Na zakladé provedeného rozboru situace v predmétné lokalité a provéfeni moznosti omezeni rizik,
bylo dohodnuto, Ze od zafizeni ASHS v pfedmétné stavbé bude upusténo.

3.2 Optické propojeni a zaokruhovani useku

Vramci této stavby nelze vybudovat zadné zaokruhovani. V navazném feSeném Useku Praha
Veleslavin — Praha-LetiS§té Vaclava Havla se navrhuje provést zaokruhovani po druhé strané trati
v samostatném kabelu v Useku Praha Ruzyné — Praha LetiSté Vaclava Havla. Nasledné pokud dojde
k realizaci stavby ,Studie zaokruhovani Zelezni¢niho spojeni letisté Véaclava Havla do trati Praha-
Letisté VH — Kladno® je mozné provést zaokuhovani v geograficky oddélené trase.

Teprve po vybudovani jakéhokoliv optického propojeni a pfenosového systému je mozné
nasledné tento usek stavby nejen dalkové ovladat z dispecerského pracovisté v CDP Praha a
budovat navazné technologie, ale provozovat i ostatni sdélovaci technologie jako napf. radiovy
systém GSM-R a dalsi.

3.3 D.2.1 Mistni kabelizace
3.3.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty ve stanicich, odbocce a mezistani¢nich Usecich se navrhuje propojit metalickou
kabelizaci typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedna se o celoplastové kabely s izolaci na zile pénéného
PE, s kfizovou nf ¢tyftkou s pramérem zily 0,8mm, kabel pInény proti podélnému Sifeni vihkosti. Na
dusi kabelu je vrstva z laminované félie Al (-FL-), polyetylénovy plast (-E-) draty Al a plast PE, PVC
(ZE, ZY).

Ukonéeni metalickych kabelll bude provedeno zafezovou technologii. Stinéni a oplasténi kabeld,
bude v jednotlivych mistech vypichu nebo ukonéeni vyvedeno samostatnym CY vodi¢em a uzemnéno
na celkové uzemnéni objektu. V mistech ukonéeni a vyvedeni tratového kabelu, kde bude instalovano
sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s elektrickou pevnosti 4kV
(tratovy kabel nema pupinované &tyiky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni okruhy, pouze u
okruhll paralelné vyvadénych na vice vystuptd budou pouzity translatory CN 157 039 3600/1900
(okruh JS v RD), pres které se provede propojeni okruhll z tratového kabelu na mistni kabely a
sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méfeni pred i po pokladce. Na tradicnich
kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavéreéné méfeni v jednom sméru za
provozu a po ukonceni manipulace nebo vlozeni kabelové vlozky se navrhuje provést zkracené
zavérecné meéfeni v obou smeérech za provozu.
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Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

e kontinuita zil

«  smyckova rezistance

e izolagni rezistance zil

« rezistance stinici félie

e izolaéni rezistance stinici folie

* izolagni rezistance pancife (u kabell opatfenych pancifem)

« rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadécu-objektl

* vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabelt délky nad 1,6km.

MérFeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro
pripadné vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodl vodnich toku, podchodl pod
silnicemi a u mostnich objektld (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu
budou po 1000m a rezervy pro pripadné spojky pro vykfizovani zil na tratovém kabelu se uvazuji po
500m.

Vzorove fezy kabelovou rvhou hlavn( trasy

v Jalezniénl stanici v mezistaniénim Gseku
min, 2200
| )
Im sm|
[ |
. Zmm. prdce vzah 7af __,, v
zem. price fefeny v iomic P& — s
e [ gg
o BCES A
. zal. i
: ; oddilon kabakd
oddBian’ kabalt daskoll v piipads, Fa
daskou L. faboly soubdihu bud
wodany v Habach "lmbelym:;.m
TH MK DO —————————— TK, DOK
¥ HDPE v HOPE

Konkrétn( waden( a rozméry kabslcvich rih je zdviskd na polcze a uloeni ostanich novi budovanich kmbeloarich siti
v danych dsecich a je andzoméno ve vikresovs Gasti "Situace kabel v M 1:1000" a v koordinani siteaci celé stavby

Kabelové kvt phi prechodu drézniha télesa, komunikac!, vodotedi

5 oetatnich plekéa2ek jo feliono v soulady 3 GSN
Sdélovaci kabelizace bude ulozena do kabelové kynety s minimalnim krytim dle CSN 736005. P¥i
realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v rdmci predchozich
staveb.

Zemnici pasky (paskové zemnice) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdélenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemnic€, byla alespon 2m a
délka soubéhu co nejkrat§i. Pokud toto FeSeni neni mozné, napf. z prostorovych davodd, je treba
uzemnéni fesit jinym zpGsobem, ktery pipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. ty&ovy zemnic,
zemnici deska, atd.).

Pokud v dobé realizace stavby bude platny novy predpis Spravy Zeleznic SZDC T1, tak je potieba
pocitat s tim, ze VTO nebudou ze strany Spravy zeleznic pozadovany.

Soucasti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou DOK, MOK, TK, MK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich
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soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice Spravy Zeleznic €. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-
SZDC-GR-07).

3.3.2 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje v ramci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné
trubky HDPE 40/33 uréenych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou
hustotou HDPE s hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nasledujicich barev:

« Barva modrd, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro DOK, MOK propojuijici jednotlivé objekty v ZST

« Barva ¢erna, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka
pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

e Barva zelena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace pro kamerovy systém

» Barva Cervend, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace propojujici silnoproudé objekty a rozvadéée OV a EOV v ZST.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby
bylo mozné dodate¢né zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabu
nebo chrani¢ek. Nad trubkami bude polozena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukoncit za vstupy do objektd. Dale se navrhuje opticky kabel chranit
zatazenim do ochranné trubky HFXP, kter& je ur€ena do vnitfnich prostor. Ukonceni trubek HDPE v
objektech bude provedeno vodotésnymi priichodkami.

Po dokonc€eni montéaze a pred zahrnutim vykopu bude provedeno geodetické zaméreni trasy, véetné
spojek na trubkdch HDPE.

Soucasti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou DOK, MOK, TK, MK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vS8ech montéaznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektlim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice Spravy Zeleznic €. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-
SZDC-GR-07).

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakovd zkouSka a kalibrace pro provéreni
technického stavu a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli)
budou pfedany méfici protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonceni vesdkerych terénnich praci.

Sdélovaci kabelizace bude uloZena do kabelové kynety s minimalnim krytim dle CSN 736005. P¥i
realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci predchozich
staveb.

3.3.3 Opticka kabelizace

Do predem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat optickd kabelizace
v provedeni SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit piné dielektricky
kabel s jednovidovymi optickymi viakny. Konstrukce kabelové duSe musi umoznit odboceni dvanacti
vldken bez preruSeni ostatnich viaken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym
plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vihkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu
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vldken, sekundarni ochranu provedenim ,loose tube“ a barevné rozliSeni vlaken a jednotlivych
trubicek.

Ve vnitfnich prostorach bude opticky kabel chranén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych rostech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukonéeni bude, pro
pfipadnou manipulaci s optickym rozvadééem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu
50m na nasténném kfizi s krytem.

V mistech kfizeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodote€emi a pfi ulozeni
optické kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy,
které se navrhuje ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno
provadét stavebni Upravy bez preruseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukonceni optické kabelizace bude realizovdno konektory E2000/APC dle pfislusnych platnych
smérnic Spravy zeleznic.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno zajistit:

« méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech
e meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

* vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného prdmérovani ve formé tabulek a grafi
(vyhodnoceni Gtlumu svéar(, dtlumu kabelovych Gsekl, Utlumd v konektorech, porovnani
naméfenych hodnot s pozadovanymi parametry)

« vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zpisobem obousmérného primérovani ve formé tabulky.
MérFeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabell kalibraci a
hermetizaci.

Znadeni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu Spravy Zeleznic & j. 30354/2016-SZDC-
014 ,Vyuziti RFID markeri k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne
21.7.2016. Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpisobem:

»  trasy kabell sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m
a v mistech lomovych bodu

* ulozeni kabelovych metalickych spojek

« anomadlie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

+  kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell

» odbo&né body z patefnich tras optickych kabell a trubek HDPE

« ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(, markery s moznosti zapisu dat

e prechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.
Parametry optickych kabelul, pouzité optické komponenty, zplsob montaze, méfeni a vyvedeni musi
spliiovat podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabell

a jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném Spravou Zeleznic, Odbor zabezpedovaci
a telekomunikagni techniky, &.j. 27150/2017-SZDC — O14 a soué¢asné& podminky stanovené v TKP.

Pouzita sdélovaci kabelizace musi spliiovat smérnici generalniho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CR*.

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucésti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou DOK, MOK, TK, MK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektlim s
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uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitélni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: $11908/2017-SZDC-
GR-07).

3.3.4 Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici
kabelizaci vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. V pfipadé, Zze poloha nebo hloubka ulozeni,
délka nebo technicky stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Upravach, ochranit bez preruseni,
navrhuje se vlozit nové kabelové viozky stejného typu kabelu. Pokud nebude mozné stavajici optické
kabely ochranit bez preruSeni vedeni, navrhuje se z dlvodu zachovani pfenosovych parametrd
optickych vliaken prekladat optické kabely v mistech stavajicich spojek a rozvadécl, . v relaci opticka
spojka — opticka spojka, opticka spojka — ODF nebo ODF — ODF.

3.3.5 15-02-13 ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla, mistni kabelizace

ZST Praha-Letiété Vaclava Havla je nové zfizovana touto stavbou a nejsou zde tedy ani provozovéana
zadna stavajici sdélovaci zafizeni.

Metalicka kabelizace

Nova mistni metalicka kabelizace bude ukon¢ena v nové sdélovaci mistnosti technologického objektu
na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové
19 skfini. Uzemnéni kabeld bude provedeno na nové uzemnovaci sbérnici.

Sdélovaci mistnost se navrhuje propojit metalickymi kabely s témito objekty, viz. vykres €. 2.1:

« Eskalatory na nastupisti — kabely TCEPKPFLEZE 5XNO0,6. Kabely se navrhuje ukoncit na
svorkach v rozvadéci eskalatoru (umistén pod nastupni deskou horniho néastupisté) - vstup
kabelaze z ¢ela (ve sméru nastupu) do prostoru pohanéci stanice eskalatoru v hloubce cca
300 mm pod nastupni deskou horniho nastupiste.

Na zakladé znéni nového predpisu SZDC T1, nebudou realizovany venkovni telefonni objekty
u vjezdovych navéstidel.

Ochranné trubky HDPE

V ramci mistni kabelizace se dale navrhuje mezi jednotlivymi objekty v ZST Praha—Leti§té V. H.
polozit ochranné trubky HDPE g 40 mm pro néslednou instalaci mistnich optickych kabeld. V ramci
tohoto PS budou polozeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabelld pro kamerovy
systém, vytahy a propojeni jednotlivych novych objektd v ramci ZST., viz. vykres &. 2.1.

Opticka kabelizace

Do pfedem polozenych ochrannych trubek HDPE se navrhuje zafouknout mistni optické kabely.
Opticka kabelizace se navrhuje ukoncit konektory E2000/APC.

Opticka kabelizace bude v nové sdélovaci mistnosti technologického objektu ukonéena v novém
optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS) v nové 19° skfini (feSi PS 15-02-94). Sdélovaci
mistnost se navrhuje propojit optickou kabelizaci s témito objekty, viz. vykres €. 2.1:

o TS 22/0,4kV — OK 12vl. SM — OK ukon¢it v novém optickém rozvadéci pro 12 vldken v nové
19 skfini, feSi PS 15-02-94.

*  Vytahové Sachty na nastupisti — MOK 6 vl. SM — OK ukongéit v novych optickych rozvadécich
pro 12 vlaken, které budou umistény v rozvadécich u vytahu.

Opticka kabelizace pro kamerovy systém je feSena v ramci PS kamerového systému.
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3.4 D.2.2 Rozhlasové zafizeni
3.4.1 PS 15-02-25 ZST Praha Letisté Vaclava Havla, rozhlasové zatizeni

V Zelezniéni stanici Praha-Letisté Vaclava Havla bude vybudovano nové rozhlasové zafizeni pro
informovani cestujicich. Zafizeni bude slozeno z pfevodniku VolP a zesilovace nf se 100V vystupem
(IP rozhlasova Ustfedna), coz zjednodu$i a zpfehledni napojeni na zdroje modulace. IP rozhlasova
Ustfedna musi umoznovat zpétnou kontrolu provedeného hlasSeni vcetné monitorovani vystupu
zesilovace a kontrolu linky k reproduktordim.

Reproduktory pro ozvu€eni navrhujeme umistit na stozarky venkovniho osvétleni nebo na zastfeSeni
néstupisté, které budou soucasti jednotlivych stavebnich objektd. Pro ozvuceni néastupist se navrhuje
pouzit reproduktory o jmenovitém pfikonu 15W s prepinatelnym vykonem 6-10-15W. Ve vnitfnich
prostorech se navrhuje umistit reproduktory s max. vykonem 6W.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni kabelem CYKY 2x2,5 nebo CYKY
2x1,5, které budou vedeny v samostatném kabelovém zlabu, kabelovych roStech nebo v kabelovodu.
Reproduktory budou na zemni kabelizaci pfipojeny vnitrtkem osvétlovaciho stozaru kabely YY-JZ
0,6/1kV 2x0,75 pres svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou ukonéeny v kabelovych skfinich
feSenych v ramci projektd sdélovaciho zafizeni a MK z&fezovou technikou. VeSkeré prichody do
stozaru, skfini svorkovnic budou chranény proti vniknuti vody kabelovou prachodkou, popf. ucpavkou.

Ostatni reproduktory, které budou pfipevnény na pfistfeSku a budou propojeny kabelem CYKY 2x1,5
z rozhlasového rozvodu. Zarover musi byt:

»  VeSkeré vngjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodu z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozard musi byt ulozeny v chranic¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prichodku.

e VeSkeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slune¢nimu zarfeni, musi byt UV stabilni
v §edém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prachodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky.

* VeSkera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnitrtkem sloupkd a nosnikd informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabelt vystaveno sluneé¢nimu
zafeni, pfipadné vandalim.

Koncepce rozhlasového zafizeni se navrhuje tak, aby bylo mozné hlasit na jednotliva nastupisté
samostatné.

Stavajici rozhlasové zafizeni pro cestujici a rozhlasové zafizeni pro posun bude demontovano.

Umisténi rozhlasového zafizeni

Umisténi rozhlasového zafizeni (RU, ukon&eni kabelizace) v Zelezniéni stanici Praha-Letiété Vaclava
Havla bude ve sdélovaci mistnosti v 19" racku (800x800) v technologickém objektu. Reproduktory
budou umistény na samostatnych stozarkach, pfipadné spole¢né s osvétlenim nebo na konstrukci
zastreSeni.

Ovladani rozhlasového zarizeni

Nové rozhlasové Ustfedny budou ovladany automaticky pomoci informaéniho zafizeni mistné ze ZST
Praha-Letisté Vaclava Havla a souc¢asné musi umoznit ziva hlaSeni z telefonniho zapojovace (TZ)
umisténého v ZST. Pro ziva hlageni bude vyuzit dotykovy teminal telefonniho zapojovade (TZ) a jeho
SW pro telefonni fizeni spojeni a hla8eni bude z ovladaciho pracovisté TZ.
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Stavové informace rozhlasového zarizeni

Informace o poruchach budou z rozhlasové Ustfedny prenageny do systému DDTS ZDC
prostfednictvim dotazu SNMP protokolem do MIB databaze fidiciho systému rozhlasové Ustfedny
(konverze SNMP na EN 60870-5-104).

Veskeré prenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni).

Nastaveni rozhlasového zarizeni

Pfidéleni IP adres, portd a ¢lenéni technologii do sit¢ TDS a LTDS musi byt pfedano spravci
technologie.

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, pfedpist a
vyhlasek.

Miuvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni droveri indexu
prenosu feci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN 60268-
16:2011.

Pfed predanim stavby musi byt provedeno autorizované méreni akustického hluku na hranici
ochranného pasma, zda nedochazi k jeho prekracovani dle zakona ¢&. 258/2000 Sb.

3.5 D.2.3 Integrovana telekomunikacni zarizeni
3.5.1 PS 15-02-33 ZST Praha-Letisté Vaclava Havla, telefonni zapojovaé

Predmétem tohoto provozniho souboru je vystavba kompletniho nového IP telefonniho zapojovace se
zjednoduSenym ovladacim pracovistém, do kterého budou zaustény nové a stavajici MB okruhy.

Navrhujeme telefonni zapojova¢ ve varianté IP. Tato varianta a technologie umozni i snadnéjsi
sitovou implementaci jednotlivych tratovych TZ. Technologie IP pouziva jednotny pfenosovy paketovy
format pro datovy i hlasovy provoz, ¢imz se umozni prehledny komplexni dohledovy a konfigurani
management celé spojovaci sité, zjednodu$ujici a zlevhujici béznou udrzbu. V této varianté je
v zelezni¢ni stanici IP zapojoval realizovan pomoci smérovace (VolP routeru), pfislusnych internich
prevodnikd analogovych rozhrani (MB, AUT) a zjednodu$eného IP ovladaciho pracovisté.

V ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla se navrhuje telefonni zapojovag typu IP pro vypravéi. Do nového
telefonniho zapojovace budou zapojeny nasledujici okruhy:

* VT tratové okruhy ze vSech sméru (MB);

» JN prejezdy v zel. stanici, okruhy od elmag. zamka... (MB).
Z dotykovych terminalti bude mozné ovladat:

*  Vlastni okruhy MB zapojeny do IP pomoci pfevodnikt MB/IP;

« Terminal do GSM-R sité;

+ Terminal do MRS sité;

*  Vstup do sluzebni telefonni sité véetné vytacenych dispecerskych okruhu;
* Rozhlasové zafizeni.

Ze zjednodusSeného IP terminald bude mozné ovladat:

» vlastni okruhy MB zapojeny do IP pomoci pfevodnikt MB/IP;
» vstup do sluzebni telefonni sité véetné vytaéenych dispecerskych okruh;

sSuUDOP 15
¥ \PRAHA



Novostavba ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla DUR
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

. rozhlasové zafizeni.

Pro zabezpec€eni nahrdvani je smérova¢ pfipojen na prepinag, ktery zabezpeci funkci RSPAN
(zrcadleni hovorového toku) a zajisti poslani hovoru na zaznamové =zafizeni pro nahravani
komunikace v jednotlivych ZST Propojeni TZ na fe§eném Useku traté se navrhuje pomoci datové IP
sité vybudované v prenosovém systému.

Nahravani komunikace

Provoz na zafizeni telefonniho zapojovace bude nahravan mistné na zdznamové zafizeni ReDat 3
v ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla.

Nahravaci zafizeni bude doplnéno o pfislusné licence pro nahravani. Dispecerské terminaly budou
doplnény o SW pro funkci dalkového signalizacniho panelu. Ten je ndhradou stavajicich analogovych
signalizacnich panell, které signalizuji stav nahravani provozu a funk&nost pfipojeni zapojovace na
nahravaci zafizeni. Soucasti nahrdvaciho zafizeni bude i doplnéni licenci pro centralni nahravani na
KAC.

Nahradni zapojovaé

Soucasti vystavby telefonniho zapojovaCe je také zfizeni nahradniho zapojovace pro kazdé
pracovisté. Navrhuje se pouzit nahradni telefonni zapojovac¢ o 20 svirkach a zapoijit jej dvéma kabely
SYKFY 20x2x0,5 smyckove tak, aby pfi zasunuti koliku do svirky byl okruh do zapojovace rozpojen.

Napajeni telefonniho zapojovace

Navrhuje se centralni napajeci zdroj slozeny z usmérnovace 48V a ze stfidace 48V/230V s funkci by-
pass. Usmérfiovac bude doplnén ménicem 48VDC/24VDC/4A pro napajeni TZ. Napéjeci zdroj bude
zalohovan akubaterii 8x12V/190Ah pro zajisténi provozu po dobu 6 hodin. Napajeci zdroj bude
realizovan v ramci PS 15-02-94 Praha-Letisté Vaclava Havla, pfenosovy systém.

Napajeni nahradniho telefonniho zapojovace

Napéjeni nahradniho telefonniho zapojovace bude feSeno nezavisle (samostatné) na hlavnim
napajecim zdroji, ktery napaji pfenosovy systém a telefonni zapojovac, ale samostatnym zdrojem
230V/24V s AKU baterii na dobu 6 hodin.

Licence a pripojeni IPDT do KAC

Soucasti tohoto PS bude dodavka licenci a zaclenéni terminalu IPDT do systému KAC.

3.6 D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
3.6.1 PS 15-02-41 ZST Praha-Letisté Vaclava Havla, kamerovy systém

V Zelezniéni stanici Praha-Leti§té Vaclava Havla (nastupisté, zhlavi, podchod, pfipadné hala) se
navrhuje vizualni kontrola pomoci IP kamerového systému. Ve stanici se navrhuje kamery umistit tak,
aby sledovaly nastupistni hrany a zhlavi (pfipadné prostor podchodl) a vytahy (kabina vytahu)
v souladu s pfedpisem S10. Budou pouzity kamery pro venkovni prostfedi, které budou opatfeny
povétrnostnim krytem. Kamery se navrhuji barevné s moznosti pfechodu v noénich hodinach na
¢ernobily provoz (funkce den/noc).

IP kamery budou pomoci datové sité pfipojeny na dohledovy a zdznamovy server, ktery umozni
zdaznam na diskové pole. Pro pfipojeni kamer na dohledovy server bude v LAN siti (resp. v
prenosovém systému) k dispozici dostate¢na kapacita.
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Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer bude provadéno z podruzného rozvadéce R-Sdél z nezajisténé sité
umisténého ve sdélovaci mistnosti v dopravnim terminale. Pro napajeni kamer bude pouzit kabel
CYKY-J 3x2,5. Vrozvadécich se navrhuji jistice 6A s proudovym chrani¢em. U IP kamer bude
umistén zdroj 230V/24V. Pro umisténi zdroje a pfevodniku OK/Ethernet bude pouzita kabelova
rozvodnice, do které budou tyto zafizeni umistény.

Umisténi kamerového systému

UloZisté kamerového systému (server KS) se navrhuje umistit ve sdélovaci mistnosti technologického
objektu ZST Praha-Letiété Vaclava Havla.

Dohled kamerového systému

Dohledové pracoviété KS bude v ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla. Dohledova pracovité se budou
skladat z pracovnich stanic, LCD monitord a ovladani. Vymaskovani kamer pozadujeme provést
ergonomicky vhodnou barvou.

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kameram i vybranym
zaméstnanclm pomoci standardnich pocitaCovych programu jako jsou napf. internetové prohlizece.

3.6.1.1 Zaznam z kamerového systému

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové ulozisté kamerového systému, které se
navrhuje umistit ve sdélovaci mistnosti technologického objektu ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla.
Propojeni jednotlivych kamer s dohledovymi pracovisti bude prostfednictvim pfenosového systému,
technologické datové sité TDS a optické kabelizace.

Z hlediska ukladani zdznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Gdaju pro provoz kamerovych systémul se zaznamovym zafizenim a jejich registraci
na UFadu pro ochranu osobnich dajd. Jde pfedevS§im o:

*  Opravnéni pfistupu k datiim, nahlizeni do zaznama a sledovani on-line;

*  Dobu uchovavani zaznamua — max. 168 hodin;

«  Vymaskovani zabéru objektd, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

*  Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacnimi tabulkami schvaleného vzoru.

Nové vybudovany kamerovy systém bude v ramci této stavby zaclenén do Kontrolné analytického
centra (KAC).

3.6.1.2 Stavové informace kamerového systému
Prenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS ZDC.

Veskeré prenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni).

3.6.1.3 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevnou
ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou.

Kamerovy systém musi splfovat tyto zakladni pozadavky:

3.6.1.4 Zakladni pozadavky na pevhou kameru:

¢ Minimalni rozliSeni HD 1280x720, minimalné 3 MPix
* Rezim den/noc
e Maskovani privatnich zén
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*  Komprese H.264

«  Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
*  Protokol TCP/IP, multicast IP

*  Kryti IP 66, antivandalni provedeni

Specifikace pevné kamery se muizZe liSit v zavislosti na typu a vyrobci. VSechny aktivni prvky
kamerového systému musi byt dohledovatelné pomoci SNMP protokolu.

Zfizeni kamerovych systému a vytvofeni podminek pro jejich provozovani vcéetné Zzpracovani
osobnich udaji podle technickych specifikaci ziskanych kamerovymi systémy musi byt v souladu s
pravnimi predpisy upravujicimi ochranu osobnich (dajii, véetné Smérnice SZDC &. 97 o ochrané
osobnich udaju statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty a musi byt realizovano i
s prihlédnutim k NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto udaji a o
zruseni smérnice 95/46/ES (obecné narizeni o ochrané osobnich udaji).

Kamerové systémy musi splriovat prilohu dopisu ¢&.j. 7058/2015-O14. Server i kamery musi
umoZzriovat vycitani vyse uvedenych stavi prostrednictvim protokolu SNMPv3.

3.6.2 PS 15-02-42 ZST Praha Letisté Vaclava Havla, EZS

V rédmci tohoto PS je navrzeno chranit vybrané mistnosti (dopravni kanceldf, sdél. mistnost,
stavédlova Ustfedna, silnoproud, a dal$i mistnosti s technologii) technologické budovy v ZST Praha-
Letidté Vaclava Havla.

Zajisténi objektd bude provedeno jako dvojstupriové (pldStova ochrana, prostorova ochrana). Pro
plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného prostoru objektu dvefnimi
magnetickymi kontakty v lehkém nebo v téZkém provedeni. Prostorové zajisténi stfezenych objektd
budou zajisStovat prostorova dualni ¢idla. Dualni ¢idlo je kombinaci €idla PIR (infrapasivniho) s Cidlem
MW (mikrovinnym). V technologickych mistnostech budou rozmistény pozarni hlasie napojeny na
Ustfednu PTZS/EZS. ZabezpecCovaci Ustfedna PTZS/EZS bude umisténa ve sdélovaci mistnosti.
Sougasti Ustfedny bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude napajena ze
sité 230V/50Hz. Pro ovladani uUstfeden budou Ustfedny doplnény o Fidici moduly pro pfipojeni
bezkontaktnich &tegek s moznosti identifikace pres sluzebni prikazy Spravy Zeleznic. Ctegky budou
umistény v blizkosti ovladacich klavesnic.

Cidla budou umisténa tak, aby byla zaji$téna predevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe atd.) a
doplnéna o ochranu vnitfnich prostord. Na Ustfednu PTZS/EZS bude pfipojen ovladaci panel, ktery se
navrhuje umistit v dopravni kancelafi a u vchodu do objektl (VB, technologicky objekt) a propoustéci
zafizeni umisténé u vchodovych dvefi vné objektu. Ustfedny se navrhuiji pipojit pomoci datové sité
LAN a pfenosového systému na dohledové pracovisté vybavené pfisluSnym softwarem.

Propojeni ustfeden PTZS/EZS bude feSeno v ramci PS dalkové a mistni optické kabelizace a
prenosového systému v navazujicich stavbach.

Ctecky karet

Pro ovladani ustfedny bude Ustfedna doplnéna o fidici moduly pro pfipojeni bezkontaktnich ctecek s
moznosti identifikace pres sluzebni prakazy Spravy Zeleznic. Ctedky budou umistény v blizkosti
ovladacich klavesnic.

Vnitini rozvody

Pro vnitfni instalace ve vnitfnich prostorach se navrhuje vedeni v umélohmotnych vkladacich listach
typu LV. Pro pfipojeni zafizeni PTZS/EZS ¢idel a hlasi¢u se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5).

sSuUDOP 18
¥ \PRAHA



Novostavba ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla DUR
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

Pro pfipojeni klavesnic a smyckovych koncentratord se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5.
Vnitfni instalace musi byt realizovana v souladu s CSN 34 2300.

Napajeni zarizeni PTZS/EZS el. enerqii

Sougasti Ustfedny je i napajeci zalohovany zdroj 12V/2,5A s moznosti dobijeni akubaterii. Ustfedna
bude pfipojena na rozvadéc¢ 230V/50Hz ve sdélovaci mistnosti.

Stavové informace zarizeni PTZS/EZS

Systém PTZS/EZS a EPS bude doplnén o moduly pro dalkovou diagnostiku a parametrizaci Ustfeden
(plnd parametrizace PTZS/EZS a EPS Ustfeden). Pfenos informaci z Ustfedny bude sméfovan do
dohledového pracovisté DDTS ZDC.

Veskeré prenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni).

3.6.3 PS 15-02-43 ZST Praha-Letisté Vaclava Havla, EPS
Obecné k systému EPS

V trakéni napdjeci (ménirna) a spinaci stanici musi byt v souladu s ¢1.7.2.5 CSN 33 3505 ed.2 musi
byt navrzena EPS, ktera prostfednictvi ZDP signalizuje provozni stavy a poZérni poplach na fidici
pracovisté elektrodispecera, ktery v pfipadé potfeby alarmuje jednotky HZS Spravy Zeleznic a tzemné
prislusné jednotky HZS.

V t&chto objektech bude navrzena komplexni ochrana EPS dle CSN 73 0875 s Ustfednou umisténou
v chranéném prostoru s pfenosem pomoci ZDP na pracovisté elektrodispecera, kde je zajisténa trvala
obsluha. Pfenos je okamzity — T1=T2=0 sekund. Napajeni Ustfedny je zajisténo integrovanou baterii
v Ustfedné. S vyjimkou pozarni klapek na VZT (k uzavieni nepotfebuji zalozni napéjeni) a signalizaci
pozarniho poplachu (poplachové sirény, napajeny z ustfedny EPS) se nepfedpokladaji jina ovladana a
monitorovana zafrizeni.

V ostatnich objektech neni EPS ve smyslu ¢&l. 4.2 CSN 73 0875 pozadovéna, ale ve vybranych
provozné dulezitych prostorach (v technologickych mistnostech) budou v ramci instalace EZS na
rozvodech osazeny hlasi¢e pozaru (lokalni detekce). Nejedna se o EPS a tato lokalni detekce neni
nikterak zapogitavana z pohledu PBR ani dale fe$ena.

Jako soucast zafizeni detekce pozaru bude instalovan alespori jeden hlasi¢ koufe a jeden teplotni
hiasi¢ ve smyslu CSN EN 54 (CSN EN 54 -5 +A1 Elektricka pozarni signalizace Cast 5: Hlasite teplot
- Bodové hlasi¢e CSN EN 54 -7+A2 Elektricka pozarni signalizace Cast 7: Hlasiée koufe - Bodové
hlasice vyuzivajici rozptyleného svétla, vysilaného svétla nebo ionizace".

V zadném z nové navrzenych provoznich objektl neni legislativné pozadovana instalace stabilniho
hasiciho zafizeni (SHZ) ani zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ).

Pro snizeni rizika vzniku pozaru jsou v prostorach stavédlovych Ustfeden:

* Na elektrorozvodech instalovany proudové a prfedpétové ochrany;

» baterie jako provozni zalozni zdroj zafizeni stavédlové Ustfedny jsou umistény ve stavebné
oddéleném prostoru;

« Je zamezeno vzniku vybuSného atmosféry (baterie jsou hermeticky uzaviené, je zajiSténo
vétrani prostor apod.);

«  Pro omezeni Sifeni pfipadného pozaru jsou prostory stavédlovych Ustfeden:

* Vymezeny jako samostatné pozarni Useky (pfipadné véetné baterii jako provoznich zaloznich
zdrojl zafizeni stavédlovych Ustfeden) tj. vSechny prostupy pozarné délici konstrukci budou
pozarné utésnény ve smyslu CSN 730810:2016;
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»  Chranény hlasic¢i pozaru zapojenych do systému PTZS/EZS (nejedné se o EPS, viz vySe);
*  Vybaveny pro bezprostfedni haseni pozaru snéhovym PHP s hasici schopnosti 89B.

S ohledem na skutecnost, ze instalace samocinného stabilniho hasiciho zafizeni v objektech, kde je
gasové pasmo zasahu H3 a existuje pozarni riziko ztrat na majetku, je dle ¢1.6.6.10 CSN 73 0802
pouze doporucujici, jsou navrzena opatfeni povazovana za dostate¢na s ohledem na detekci a
omezeni Sifeni pfipadného pozaru a nebude navrzeno ASHS, nebot ohrozeni osob, popf. ztrata na
majetku je minimalizovana ekonomicky pfiméfenymi technickymi opatfenimi. Neinstalaci ASHS
nedochazi ke snizeni stanovenych parametr(i objektové ochrany pod pfiméfenou miru bezpecnosti.

Nad ramec vySe uvedenych opatfeni nebudou feSené objekty chranény vyhrazenymi PBZ dle §4
vyhl.246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi.

Navrhovany stav

V ramci tohoto PS je navrZeno na zakladé Pozarné& bezpeénostniho fedeni (PBR) a v souladu
s &.7.2.5 CSN 33 3505 ed.2 chranit mistnosti vypravnich a technologickych budov v ZST Praha-
Letisté Vaclava Havla.

Systém EPS bude prostfednictvim zafizeni dalkového pfenosu napojen na pult centralizované
ochrany HZS kraje Praha a HZSP Letisté. Udaje o stavu Ustfedny EPS budou rovnéz prenaseny na
operaéni a informaéni stfedisko JPO HZS Spravy Zeleznic Praha, ale az bude ZST Praha-Letisté
Vaclava Havla pfipojena k optické a prenosoveé siti Spravy zeleznic.

K vyhlaseni pozaru bude slouzit stani¢ni rozhlasové zafizeni.

Pro pfipojeni zafizeni EPS a hlasi€d se navrhuje pouziti bezhalogenového nehoflavého kabelu,
kterym budou pfipojeny i signalni akustické prvky a byla tak dodrzena doba pozarni odolnosti min.
30min. Adresovatelné hlésice chranici objekty budou s Ustfednou EPS propojeny kruhovymi hlasicimi
linkami. Pro oddéleni jednotlivych Usekd budou do kruhové hlasici linky viozeny izolatory.

Soucasti Ustfedny bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni akubaterii. Zafizeni EPS
(napajeni Ustfedny a napdjecich zdrojl) jsou napéajena z nezalohované sité 230V/50Hz TN-S,
kabelem. Vedeni je samostatné jisténo v rozvadéci a prislusny jisti¢ (svorky) jsou oznaceny Stitkem
s napisem ,EPS — NEVYPINAT*.

Umisténi zarizeni

Stévajici ustfedna EPS v provozni budové RZZ bude pfemisténa z dopravni kancelafe do sdélovaci
mistnosti ve stejném objektu. Nova Ustfedna EPS, kterd4 bude realizovana v objektu dopravniho
termindlu, bude umisténa na zdi ve sdélovaci mistnosti.

3.7 D.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
3.7.1 PS 15-02-52 Praha Ruzyné — Praha Letisté V.H., DOK a TK

Pro spojeni telekomunikacnich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalsich technologickych systéma v ZST a v fe$eném Useku trati (po konec
stavby) se navrhuje vybudovat tratovy metalicky kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8 a ochranné trubky
HDPE barvy modré a ¢erné s jednim bilym pruhem. Do provozni ochranné trubky HDPE bude v ramci
navazujici stavby instalovan dalkovy opticky kabel.

Metalicka kabelizace

Novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje v jednotlivych mistech vyvedeni ukondcit
takto:
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e Zemni kabelova komora v km 16,098 — na TK se navrhuje ponechat rezerva v délce 15m. Z
ddvodu sledovani izolaéniho stavu a celistvosti kabelu se navrhuje propojit kabelovou ¢&tyrku,
po které bude provozovan uréeny okruh.

«  ZST Praha-Leti§té V. H., TO — TK se navrhuje ukongit plnym profilem ve sdélovaci mistnosti
nového TO. TK ukongit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich,
které budou upevnény v nové 19 skfini (fesi PS 15-02-94).

Ochranné trubky HDPE

V rdmci tohoto provozniho souboru se navrhuje v feSeném Useku polozit ochranné trubky HDPE g
40/33 mm:

« V Gseku km 16,098 — TO ZST Praha-Leti§té V. H. se navrhuje instalovat ochranné trubky
HDPE g 40/33 mm barvy modré a €erné s jednim bilym pruhem.

Opticka kabelizace

Instalace DOK bude feSena v nasledné stavbé.
Zaokruhovani

Na zékladé pozadavku na zaokruhovani ZST Praha—Letité V. H. bude v ramci tohoto PS realizovana
geograficky oddélena trasa v seku zemni kabelova komora v km 16,098 - ZST Praha-Letisté V. H.,
TO. Pro zaokruhovani se navrhuje pouzit tato sdélovaci kabelizace:

. Dvé ochranné trubky HDPE @ 40/33 mm barvy modré a ¢erné s dvéma bilymi pruhy.

*  Vyhledavaci vodi¢ TCEPKPFLEZE 3XNO0,8, na VV se navrhuje ponechat rezerva v délce 15m.
Z diivodu sledovani izolaéniho stavu a celistvosti kabelu se navrhuje propojit kabelovou Etyrku,
po které bude provozovan ureny okruh.

«  Dalkovy opticky bude realizovan v nasledné stavbé.

Vyhledavaci vodi¢ (VV) se navrhuje ukongit pinym profilem ve sdé&lovaci mistnosti nového TO ZST
Praha—Letisté V. H. VV ukoncit na rozpojovaci svorkovnici, ktera budou instalovana v nosniku, ktery
bude upevnén v nové 19“ skfini.

3.7.2 PS 15-02-55 ZST Praha-Letisté V. H., upravy a ochrana kabelizace CD-T

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici optickou kabelizaci
vybudovanou v ramci pfedchozich staveb.

Jedna se o optické komunikaéni vedeni — pfipojeni objektu MV na sit CD-T Leti§té Praha Ruzyné,
které je v kolizi se stavebnimi Gpravami v ZST Praha—Letisté V. H.

Pokud to bude technicky mozné a délka kabelt bude dostadujici, navrhuje se stavajici kabelizaci
ochranit zahloubenim nebo stranovou pfelozkou. PFi ochrané stavajici sdélovaci kabelizace bude
navrzena provizorni kabelizace. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do
kabelovych Zlabl nebo délenych chrani¢ek. Proti pojezdu téZkou technikou se navrhuje sdélovaci
vedeni ochranit prekrytim betonovymi silniénimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude kabelové
vedeni ulozeno do definitivni trasy.

Opticka kabelizace bude v definitivnim stavu pfekladana v mistech stavajicich spojek a rozvadéc, {j.
v relaci optickd spojka — opticka spojka, optick&d spojka — ODF nebo ODF — ODF. Pro pfipadnou
kabelovou vlozku bude pouzit kabel stejného typu.

Materidl navrzeny zhotovitelem na provedeni ochrany sdélovacich vedeni, bude konzultovan a
odsouhlasen spravcem nebo majitelem upravovaného zafizeni.
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Zhotovitel zapracuje zmény vyvolané ochranou stavajici kabelizace do kabelové knihy pland a spravci
nebo majiteli zafizeni bude pfedano geodetické zaméreni skute¢ného stavu sdélovaciho zafizeni.

3.8 D.2.7 Informacni systém pro cestujici
3.8.1 PS 15-02-75 ZST Praha-Letisté Vaclava Havla, informaéni zarizeni

Vramci vySe uvedeného provozniho souboru je v Zelezniéni stanici Praha-Letisté Vaclava Havla
navrzen novy informacni hlasovy a vizualni systém (IS).

IS je moderni informaéni prostfedek pro poskytovani informaci o vlakovych spojich s aktualni situaci
v zelezniéni stanici a pFilehlych zastavkach ve vizualni a zvukové podobé. Systém je tvoren
akustickou casti pro hlaSeni vlakovych spoju a vizudlni €asti poskytujici informace prostrednictvim
digitalnich informacnich panelt a monitord.

Ridici aplikace informagniho systému (serverova aplikace) se navrhuje umistit do sdélovaci mistnosti
v ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla. V jednotlivych lokalitich, kde bude instalovan novy informaéni
systém se navrhuje instalace potfebnych prevodnikd, které se navrhuje umistit do sdélovaci mistnosti
v novych technologickych objektech do 19* skfini pro sdélovaci zafizeni. Ovladdani celého systému
bude provadéno pomoci ovladaciho pracovisté, které bude umisténo na stole vypravéiho v ZST
Praha-Letisté Vaclava Havla.

Pomoci centralniho pocitace (SW aplikace na virtudlnich serverech) je mozné dodavat informace o
aktualnich dopravnich procesech (€asy skute¢nych pfijezdl a odjezdl vlaku a z toho vyplyvajiciho
zpozdéni), které poskytuje graficko-technologicka nadstavba zabezpeCovaciho zafizeni (GTN).
Jednotlivé zmény grafikonu, pfipadné servisni zadsahy do systému musi byt mozné provadét dalkové
(dalkovéa sprava dat) po datové siti. Ridici SW informagniho systému musi umoZfovat zasilani
aktualnich informaci zobrazovanych na odjezdovych panelech na internetové stranky Spravy Zeleznic
s.0. Komunikace jednotlivych prvkd IS v rdmci této stavby je provadéna pomoci technologické datové
sité.

Soucasti informacéniho systému je i automatické hlaSeni pomoci rozhlasového zafizeni. Propojeni
mezi serverem IS a rozhlasovymi IP Ustfednami bude provedeno pomoci datového prepinaé a datové
technologické sité. Z ovladaciho pracovisté zapojovaCe dojde téz k ovladani hlaseni ve stanici a
prilehlych zastavkach, kde bude provadéno téz automatické hlaseni. IS se navrhuje v nasledujicim
rozsahu:

e nastupistni tabule;
e podchodové odjezdové monitory;
+ odjezdové (ptijezdové) tabule v ZST.

Informacni systém musi umoznovat zobrazovani sektord. Hlasové majacky pro nevidomé nebudou
soucasti PS informaéniho zafizeni.

Informacni zafizeni pro cestujici bude budovano v souladu s vydanou smérnici ¢.118.

Umisténi informacéniho zafizeni

Umisténi informacniho zafizeni (pfevodniky RS485/Ethernet) bude ve sdélovacich mistnostech
v jednotlivych stanicich v 19 racku (800x800).

Ovladani informac¢niho zafizeni

Ovladani celého systému bude provadéno pomoci ovladaciho pracoviété v ZST Praha-Letiété Vaclava
Havla.
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Stavové informace informacéniho zafizeni

Novy informaé&ni systém musi podporovat zasilani poruchovych stavti do systému DDTS ZDC cestou
integrac¢nich koncentrator(i a konverze protokolu SNMP (popf. jiného, jehoz Uplny format musi byt
v tomto pfipadé, ale poskytnut dodavatelem bud Spravou Zeleznic nebo dodavateli integra¢nich
koncentrator() na protokol podle CSN EN 60870-5-104.

Veskeré prenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni).

Vystavbu informacéniho zafizeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavby tak, aby informovani
cestujicich probihalo postupné béhem vystavby s realizaci jednotlivych nastupist. Podminkou dodavky
IS je zajisténi plné kompatibility s IS systémem instalovanym v ramci stavby ,Modernizace trati Praha-
Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)* a ,Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné®) a
na CDP Praha.

3.9 D.2.8 Trat'ové radiové spojeni

Neobsazeno.

3.10 D.2.9 Jina sdélovaci zarizeni
3.10.1 PS 15-02-93 ZST Praha-Letisté Vaclava Havla, sdélovaci zafizeni

Hlavni napini tohoto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodu
(strukturované kabelaze) v ramci Zeleznicni stanice a ve vybranych objektech (technologicky objekt).
Jedna se zejména o:

«  Vnittni instalaci v jednotlivych objektech, TO v ZST;
* Hodinova zafizeni véetné kabelovych rozvodl (hlavni a podruzné hodiny);

Telefonni a datové rozvody

Telefonni a datové rozvody budou feSené systémem strukturované kabeldze. Rozvody se navrhuji
provést s pouzitim komponentd strukturované kabelaze (tfidy min. 5e), kabely LAM TWIN FTP
(4x2x0,5) a ukoncit v datovych a telefonnich zasuvkach v jednotlivych mistnostech a na
patchpanelech v 19“ skiini (800x800). Strukturovana kabelaz v TO bude zakonéena na patchpanelech
ve skFin 19“ 47U (800x800) s pfenosovym zafizenim, ktera bude umisténa ve sdélovaci mistnosti.
Dale bude vybudovana strukturovana kabelaz ze skfiné s pfenosovym zafizenim do skfini s ITZ a KS.

Kabely se navrhuje vést po draténych rostech, v kabelovém kandalu nebo v instalacnich PVC listach
zaklapavacich vhodnych pro rozvody strukturované kabeldze. V pfipadech, kdy jsou kabely
strukturované kabeldze ulozeny v kabelovém kanalu nebo ve zdvojené podlaze, budou kabely LAM
TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v ochranné PVC trubce vrapované se stfedni mechanickou odolnosti.

Je nutné dbat na disledné uloZeni datovych kabelll na kabelovych rostech, ve zdvojenych podlahdch
s ohledem na dalsi dopinéni kabelizace v ramci budovani dalsich dispecerskych salt a zaroveri jejich
oddéleni od kabelti NN rozvodl.

Hodinové rozvody

Soucasti tohoto PS je i umisténi hlavnich hodin jednotného €asu a podruznych hodin do jednotlivych
vybranych mistnosti v€etné rozvodud. Jako hlavni hodiny se navrhuje osadit hodiny s pfijimacem DCF
pro fizeni podruznych hodin. Rozvody se navrhuji provést pomoci kabelu SEKU 2x0,8. Hodiny v&etné
rozvodu budou osazeny do 19“ skfiné ve sdélovaci mistnosti. V8echny podruzné hodiny v celém
objektu budou tvofit jednu vétev, napojené budou pfimo na hlavni hodiny jednotného ¢asu. Pomoci
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mistni kabelizace, bude hodinovy signal pfeveden pfipadné i do pokladen, kde bude hodinovy signal
pouzit pro podruzné hodiny v pokladné a cekarné.

Uzemnéni

Pro uzemnéni telekomunika¢niho zafizeni bude vyuzito nové vybudovanych uzemnéni. Uzemnovaci
sbérnice budou vybudovany v mistnosti pro sdélovaci zafizeni v ramci jinych PS a SO. V ramci vyse
uvedenych PS budou v jednotlivych lokalitach do nové budovanych skfini instalovany uzemnovaci
sbérnice pro uzemnéni nové instalovanych zafizeni. Nové skfiné budované v rdmci téchto PS musi
byt uzemnény na pfipravené zemnici sbérnice mistnosti.

3.10.2 PS 15-02-94 Praha-Letisté Vaclava Havla, pfenosovy systém

Z vySe uvedenych diivodu nebude mozné nové vybudovany prenosovy systém zapojit do TDS Spravy
Zeleznic, ale bude funkéni pouze mistné pro potfeby ZST Praha-Letisté Vaclava Havla.

Vramci staveb ,Modernizace trati Praha Smichov (mimo) - Hostivice" a v navazujicich stavbach
~-Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)“ a ,Modernizace trati Kladno (véetné) —

X i

Kladno-Ostrovec (véetné“) bude vybudovan prenosovy systém aZ do ZST Hostivice (v&etng&). V ramci
této stavby se navrhuje doplnéni a rozsifeni pfenosového systému na Urovni MPLS sité a L3 sité o
feSené ZST.
Pro pfenos datovych okruhd, telefonnich okruht, videosigndld a pro propojeni TZ v FeSenych
zelezniénich zastavkach a stanicich se navrhujeme pfenosové zafizeni pomoci smérovacu a datovych
pfepinacd. Na nové pfenosové zafizeni budou pfipojeny pfevazné nasledujici zafizeni:

» Zafizeni PTZS/EZS, hlasové a vizuélni informacni zafizeni, rozhlasové zafizeni a EOV véetné

osvétleni zastavek a stanic;

» Integrované telekomunikacni zafizeni systému IP;

*  Kamerové systémy;

e Mistni radiové sité v IP provedeni;

«  Dalkovéa diagnostika technologickych systémi DDTS ZDC;

«  Dispederska fidici technika (DRT).
V ramci navazujicich staveb bude nutné nakonfigurovat stavajici pfenosovou sit’ Spravy zeleznic pro

prenos dat na Elektrodispedink ED Praha pro potfeby DRT a dale na CDP Praha pro potfeby DDTS
ZDC, Fizeni dopravy, kamerovych a hlasovych systémii s vazbou na KAC.

TDS aLTDS

Jednotlivé LAN TDS budou spolu navzajem propojeny pomoci kofenové VRF VPN., Tato VRF VPN je
pfipojena do DMZ pro fizeni datovych tokd do dalSich ¢asti datové sité na zakladé nastavenych
pravidel napf. pro oddéleni od administrativni sité.

Prenosovy systém a Technologicka datova sit je navrzena v nasledujicim rozsahu:

e 1x PE IP/MPLS (podpora emulace E1)
* 1x CE IP/MPLS 48 portli

* 1x datovy switch L3 — 24 portd

e 2x datovy switch L2 — 24 portl

e 1x datovy switch L2 — 12 portQ

Kromé patefni pfenosové sité fedi tento PS také vystavbu mistnich pfenosovych siti (LTDS) pro
napojeni energetickych rozvadééu (REOV, ROV) do technologické datové sité (TDS) v ZST Praha
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Letisté Vaclava Havla. Tyto LTDS se navrhuje napojit pfes tzv. ethernet (ring) switche, zapojené do
kruhovych topologii.

Datovy pfenos zafizeni EOV, osvétleni, PTZS/EZS musi byt v souladu se smérnici TS 2/2008-ZSE
pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104 v aplika&ni vrstvé.

Prenos dispederské Fidici techniky (DRT) je navrzen na zakladé pozadavku SEE pomoci
samostatného prenosoveého kontejneru sité LAN s minimalni rychlosti pfenosu 2Mbit/s.

Administrativni LAN sité (Intranet)

Jednotlivé LAN administrativni sité v riznych lokalitach, ale rozdilnym seznamem pouzitych sluzeb,
budou propojeny spojovaci VRF VPN. Jednotlivé LAN/VRF VPN, patfici pod administrativni sit
(Intranet), v rdznych lokalitach budou propojeny kofenovou VRF VPN do jednotlivych funkénich
podmnozin.

Datové okruhy

Pfes pfenosové zafizeni v zelezni¢nich stanicich a zastavkach se navrhuje pfenos dat pro ovladani a
signalizaci ze zafizeni:

»  Elektricka zabezpecovaci signalizace (PTZS/EZS);

»  Kamerovy systém;

« Informacéni zafizeni a rozhlasové systémy;

+  Dispecerska fidici technika (DRT);

«  Pro dalkové ovladani osvétleni v ZST a zastavkach a ovladani ohievu vymeén (EQV);
«  PFipojeni mistnich radiovych siti (MRS);

«  PFipojeni digitalniho radiového systému (GSM-R);

Tz

e Vytahy;

* Integracni koncentrator InK.

Napajeni a umisténi prenosového systému

Napajeci zdroje (zdroje 48VDC a UPS) v jednotlivych objektech, kde se umistuje zafizeni v ramci
prenosového systému, budou soucasti tohoto provozniho souboru.

V ZST Praha Letité Vaclava Havla ve sdélovaci mistnosti se navrhuje vybudovat novy centralni
napajeci zdroj slozeny z usmérriovace 48V a ze stfidace 48V/230V (600W) s funkci by-pass. V ramci
provoznich soubort TZ budou doplnény zalohované zdroje 24VDC/4A pro napajeni NTZ a VTO.
Napajeci zdroje 48V DC budou zalohovany akubaterii (8x12V/190Ah) pro zajiSténi provozu po dobu 6
hodin v pfipadé vypadku napajeni 230V. Napajeci zdroj musi umoznit vzdaleny dohled pfes datovou
technologickou sit z dohledového centra. Napajeci zdroj bude doplnén stfidacem, ktery nam ze
48VDC ,vyrobi“ napéti 230VAC. Stfida¢ bude pracovat s plnym bypassem. To znamena, ze
v normalnim provozu bude napajeni stfidace ze sité a v pfipadé vypadku bude pracovat z akubaterii.
Jednotka musi byt vybavena modulem fidicim s adaptérem pro dalkovy dohled. Soucasti dodavky
zdroju bude i rozjistovaci panely 48VDC a zasuvkové panely 230V. Napéjeci zdroj bude vyuzit i pro
napajeni ostatniho sdélovaciho zafizeni.

Ve vSech ostatnich lokalitdch bude napéjeni nového prenosového systému feSeno s vyuzitim UPS
doplnénych bateriovym boxem pro zajiténi provozu po dobu 6 hodin v pfipadé vypadku napajeni
230V.

Soucasti dodavky zdroju je i zfizeni samostatné jiSténych napdjecich pfipojek 230V.

sSuUDOP 25
¥ \PRAHA



Novostavba ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla DUR
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

Dohled nad pfenosovym traktem

Sprava smérovacu a prepinacl bude realizovana formou vzdaleného pfistupu (napf. zabezpecenym
SSH komunika¢nim protokolem). Stav smérovacll Ize zjiStovat zaclenénim téchto smérovact pod
SNMP manager pomoci SNMP protokolu. V pfipadé chybové udalosti musi dotcené zafizeni poslat
SNMP trap. VSechny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol SNMPv3.

Aktivni prvky datové sité musi byt schvélené pro provoz na Spravé zeleznic a zaclenitelné do
stavajiciho dohledu/dalkové spravy Spravy Zeleznic.

Umisténi zafizeni

Zafizeni se navrhuje umistit ve sdélovacich mistnostech, v technologickych objektech pfipadné ve
venkovnich klimatizovanych skfinich. Datovy smérova¢ a pfislusné datové prepinace a ukonceni
rozvodud bude v 19* skiinich doddvanych v rdmci tohoto PS.

Zaokruhovani prenosového systému

Prenosovy systém sdélovaciho zafizeni s vyjimkou kamerovych systému bude zaokruhovan
v geograficky oddélené trase umoznujici zalohovani provozu s bezvypadkovym pfepnutim na zalozni
trasu. Tento zplsob zalohovani se tyka i technologické datové sité.

Zaokruhovani pfenosového systému a technologické datové sité ZST Praha-Letiété Vaclava Havla
bude zaokruhovano az v navazujicich stavbach (viz vySe) a bude nasledovné:

«  ZST Hostivice — Praha Zligin — Praha Smichov — Praha Hlavni n. — CDP Praha
* Praha Bubny — Praha Masarykovo nadrazi — CDP Praha

Usek Praha Ruzyné — Praha Letisté Vaclava Havla nelze zaokruhovat v geograficky oddélené
trase, a to z divodu, ze se jedna o koncovou trat. Bude provedeno pouze zaokruhovani po
druhé strané trati v samostatném kabelu v Useku Praha Ruzyné — Praha Letisté Vaclava Havla.

V pfipadé, ze dojde k realizaci stavby ,Studie zaokruhovani Zelezniéniho spojeni letisté Vaclava Havla
do trati Praha-Letisté VH — Kladno* je mozné provést zaokuhovani v geograficky oddélené trase.

Kyberneticka bezpecnost

Datova sit Spravy zeleznic splfiuje ve vybranych jejich ¢astech podminky pro zafazeni do kritické
nebo vyznamné informacni infrastruktury podle Kybernetického zdkona 181/2014 Sb. a provéadécich
vyhlasek v pozdéjsim znéni.

Obecné pozadavky na pouzita zarizeni

Pouzita zafizeni musi byt schvélena pro provoz na Spravé Zeleznic dle smérnice ¢. 34 a musi byt piné
kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Déle musi datové prepinae spliovat nize
uvedené parametry:

*  Podpora sluzby 802.1q;

*  Podpora sluzby 802.1x;

* Vzdalené pfipojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele pomoci
serveru RADIUS nebo TACACS+;

*  SNMPv3.
Datovy prepinace L3 (smérovac) musi navic oproti datovym pfepinacim L2 navic jeSté min splhovat
tyto pozadavky:

*  Podpora sluzby multi-VRF-CE;

«  Musi umoziovat vytvaret a pfedavat informace o datovych tocich pomoci netflow min verze 5
nebo IPFIX;
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e Musi umoznit, s minimalnim dopadem na propustnost a jeho vykon, filtrovat provoz pomoci
ACL nebo FW;

*  Musi umét provadét redistribuci routovaci informace staticky nebo pomoci dynamickych
« routovacich protokolu s autorizaci MD5;

* Po zabezpeceném navazani komunikace pres centralni FW mezi VPN musi umoznit

* lokalné samotny RTP pfenos v ramci stanice, CDP atd.

3.10.3 PS 15-02-95 Praha-Letisté Vaclava Havla, DDTS ZDC

Pfedmétem provoznich soubort DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému
dalkové diagnostiky zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu
s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni
dopravni cesty“ (v platném znéni). Systém bude umozfovat jeho nasledné rozsifeni a doplnéni v
souladu s pokracujicimi a navazujicimi stavbami.

V ramci tohoto provozniho souboru DDTS ZDC bude v ZST Praha-Letiété Vaclava Havla vybudovan
systém DDTS ZDC a v navazujicich stavbach bude doplnén integraéni server (InS) a terminalovy
server (TeS) v objektu CDP Praha. Rozvadé&e RDD s InK budou umistény v ZST Praha-Letisté
Vaclava Havla.

Technologické systémy v Zelezni¢ni stanici (Osvétleni, EOV, PTZS/EZS/ASHS, rozhlasové a
informacni zafizeni, jednotliva méfeni, méfeni elektrické energie, technologie vytahll a Cerpadel a
dalSi TLS dle TS 2/2008-ZSE) budou pfipojeny pomoci InK do datové technologické sité (TDS, LTDS)
a nasledné po vybudovani optického spojeni a pfenosového systému na InS v CDP Praha. Do doby
realizace navazujicich staveb se predpoklada vybudovani InK ve funkci serveru pro sbér
stavovych informaci umistény v ZST Praha-Letisté Vaclava Havla.

Pro pfipojeni TLS umisténych v jednotlivych objektech bude vyuzita technologicka datova sit
budovana v ramci provozniho souboru pfenosového zafizeni. Pfevodniky v jednotlivych rozvadécich
jsou soucasti SO silnoproudych zafizeni a technologie.

Servisni zasah bude mozné provést pres mistni vybudovany servisni kanal v siti DDTS ZDC, ktery
umozni servisni organizaci pfistup na jednotliva PLC technologii pfes InK. Pro tyto G¢ely bude dodan
1x mobilni (servisni) klient pro SEE a 1x mobilni (servisni) klient pro SSZT a 1x mobilni (servisni)
klient pro SBBH.

Dale bude doplnén klient pro zajisténi plné diagnostiky EOV a osvétleni i z obvodové elektrodilny
Kladno.

Integra¢ni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS v ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla bude osazen
integracni koncentrator InK ve funkci serveru, ktery zajisti pfipojeni komunika¢nich rozhrani
jednotlivych zafizeni TLS a PLC automatu RDD, zpracovani diagnostickych informaci z téchto
zafizeni.

InK budou umistény v rozvadéci RDD a komunikacné napojen na sdélovaci zafizeni. Pfipojen bude
do sité TDS pomoci datovych switchG a pfenosového systému. InK musi umoznit pfimé pfipojeni
klienta, ktery bude pfipojen shodné jako InS protokolem CSN EN 60870-5-104.

Jako integraéni koncentrator je pouzit primyslovy pocitac se systémovym a aplikaénim programovym
vybavenim s dostateénym pocétem komunikacnich portd, bez pohyblivych €asti a musi obsahovat dva
nezavislé Ethernet porty pro provozni a servisni pfistup. Pozadavkem je déale sitova konektivita k InS
a to Ethernet 100 Mbit.

sSuUDOP 27
¥ \PRAHA



Novostavba ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla DUR
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

V pfipadé, Ze systémy EOV a osvétleni jiz komunikuji pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104
predepsané TS 2/2008-ZSE v platném znéni, je mozné tyto systémy zapoijit rovhou do TDS mimo InK.

Zobrazovani dat a stavovych informaci

Zobrazeni dat bude fe$eno pomoci klientské stanice DDTS ZDC na stole vypravéiho/dispedera.
V blizkosti stolu dispe¢era bude vybudovana datovad zasuvka pro pfipojeni terminalu s dopravnim
klientem. Zasuvka bude vybudovana v ramci strukturované kabelaze PS sdél. zat.

Pro potfeby pfipojeni mobilniho klienta DDTS ZDC v ZST bude pro potfeby OR (SEE) Praha zfizeno
datové pripojeni (datova zasuvka) v rozvadési RDD. Po potfeby OR (SSZT) Praha bude ve sdélovaci
mistnosti (mistnosti SSZT) zfizena datova zasuvka.

3.10.3.1  Doplnéni DDTS ZSDC v navazujicich stavbach

Na zakladé vy$e uvedeného (chybgjici optické pfipojeni a pfenosovy systém) budou v navazujicich
stavbach provedeny nasledujici innosti.

Doplnéni InS a TeS v CDP Praha

V ramci navazujicich staveb bude dojde k doplnéni integracniho serveru InS a jeho klientskych
pracovist na CDP Praha. Cilem navrzeného technického feSeni téchto PS je:
«  Doplnéni Integra¢niho serveru InS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

«  Doplnéni Terminalového serveru TeS (parametrizace, doplnéni datovych struktur); V pfipadé,
ze jiz nebude vdobé realizace kapacitné dostacujici TeS (pfekro€en povoleny limit
ptipojenych zafizeni), bude doplnén novy do ZST Hostivice;

« Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist na CDP Praha se
systémovym a aplikacnim programovym vybavenim s jeho ozivenim, nastavenim a
parametrizaci;

«  Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC v CDP Praha s pfenosy
diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v Zelezni¢ni stanici po TDS s
prenosovym protokolem dle CSN EN 60870-5-104;

«  Doplnéni a parametrizace klientského pracovisté na SZE Hradec Kralové;

»  Konfigurace SMS Gateway Praha;

*  Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS na CDP Praha do provozu s verifikaci pfenasenych
dat.

Veskera komunikace a ndsledné i pfipadna komunikace mezi InS v CDP Praha bude probihat dle
smérnice TS 2/2008 — ZSE pro délkovou diagnostiku. Na urovni InS je mozna komunikace protokolem
CSN EN 60870-5-104.

Integracni server

V ramci navazujicich staveb bude dojde k doplnéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho
integrac¢niho serveru InS v CDP Praha. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i z ostatnich
v budoucnu realizovanych a navazujicich staveb. Pozadavky na integraéni servery InS jsou
definovany technickou specifikaci Spravy Zeleznic, TS 2/2008-ZSE v platném znéni.

Terminalovy server

V ramci navazujicich staveb dojde k doplnéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho
termindlového serveru TeS v CDP Praha (realizovaného vramci stavby objektu CDP Praha).
Termindlovy server TeS slouzi pro zpfistupnéni aplikace dopravniho klienta na dotykovych
terminalech telefonnich zapojovacu.
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Konfigurace SMS Gateway Praha

V ramci navazujicich staveb bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ZDC a
konfigurace SMS Gateway umisténé v Praze pro zasilani poruchovych hlaseni (zprav) o stavu TLS na
mobilni telefon udrzujicich pracovniku.

Doplnéni stavaijicich zatizeni DDTS ZDC

V ramci navazuijicich staveb bude realizovano dopinéni klienta DDTS ZDC na ED Praha, CDP Praha,
SZE Hradec Kralové (fj. parametrizace dat, SW konfigurace). Bude softwarové doplnén klient z
ddvodu zpracovani dat (zobrazeni a ovladani v systému monitorovani odbéru podruznych elektromeérd
vcetné v8ech ,povelovych® Ukonl spojenych s provozem tohoto systému a zafizeni) z méfeni
podruznych odbéru el. energie pfipojenych do InS v CDP Praha.

Pienasené technologie

Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni).

Vramci pfipojeni vytah(l je nutné respektovat predpis Spravy zeleznic S10 pro vyuziti vytahd,
pohyblivych schod(l a pohyblivych ploSin u statnich drah, kdy fidici jednotka vytahu musi byt pfipojena
do systému dalkové diagnostiky technologickych systému Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC).
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4 OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

4.1 Zakladni pozadavky na sdélovaci zafizeni

Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

»  Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximainé 1,5
m)

«  Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chrani¢ek, kabelové rezervy oznagit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximainé 1,5
m)

«  Detaily tykajici se pouzivani marker(i jsou k nalezeni v pokynu SZD &.j. 30354/2016-SZDC-
014 ze dne 21.7.2016

*  VeSkerou strukturovanou kabeldz je nutné budovat dle platnych technickych norem a
doporuceni vyrobct v min. kategorii 5E.

» Detailné oznacovat vSechny porty switchd i zasuvek strukturované kabeldze, oboustranné
oznacovat vSechny patchcordy (metalické i optické), strikiné oddélovat silové a datové rozvody
vcetné pospojeni a prepétovych ochran, dusledné vyuzivat moznosti organizatort kabell a
vS8echny délky dostupnych patchcordu tak, aby ve skfinich nebyly zbyteéné dlouhé rezervy

» Detailné popisovat a oznacovat vSechny konektory optickych rozvadéci

» Detailné popisovat v8echny 3picky zéfezovych konektorl a strikiné oddélovat datové a
telefonni rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi

»  VeSkeré vngjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodu z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozard musi byt ulozeny v chranic¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku

«  VeSkeré chranicky, které budou vystaveny pfimému sluneénimu zafeni musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prichodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky,

*  VesSkera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnitrtkem sloupkd a nosnikd informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabell vystaveno sluneénimu
zéafeni, pfipadné vandalum

» Sdélovaci zafizeni musi umozZnovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umozfovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, PTZS/EZS a EPS.

4.2 Programové vybaveni

Po konecném odladéni programovych &asti budou provozovateli pfedany zdrojové kody ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kdédy nebo projekty pro pouzité vizualizacni systémy a projekty feSici
nastaventi, logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou
presné definovany nazvy programovych ¢&asti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych ¢asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné uréeny
jednotlivé programové casti kazdého programu, na které budou platné rGzné drovné vyuzivani
provozovatelem.
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Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové casti tykajici
se logiky ovladdaného zafizeni a Upravy vizualizacnich systémud nebude vSak zasahovat do knihoven Ci
celku fesicich komunikaéni protokoly. Provozovatel miiZze provadét programové Upravy v zaruéni dobé
pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi pfedat zadné programové Casti treti strané ¢i pouzit zadné programové ¢asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok
na licenéni klice potfebné k jejich editaci.

Dodavatel dod4 provozovateli pro vSechna konfigurovatelnd zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametrd (vypis miZe byt elektronicky) a pfistupovéa hesla nejvyssi urovné.

IP adresy pridéluje vyhradné Sprava Zeleznic, statni organizace Odbor zabezpecovaci a
telekomunikaéni techniky (O14), od kterého si je dodavatel vyzad4d v dostate¢ném piedstihu pred
zahajenim montaze.
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5 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU

5.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

5.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych casti.

U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢l. 5.4 CSN
34 2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

5.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpednym dotykem nezZivych &asti plati prisludna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zplsobt
ochran:

*  Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
*  Ochrana neZivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, ze se provede doplfiikové pospojovani nezivych ¢asti.
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6 ZASADY ZAJISTENI POZARNi OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecénosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych
objektt je FeSena v souladu s pozadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlaSky 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpec€nosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (,Pozarné bezpecnostni feSeni) a vyhlasky ¢. 268/2009
Sb. (vyhlaska ,O technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, splfuji pozadavky pozarni
bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisl pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpeénost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek zelezni¢ni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zaulsténi kabelaze do stavajicich i nové budovanych objektl a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. Pozadovand pozarni odolnost El 60.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ského zachranného sboru Spravy zeleznic, dale pfislusny
vefejny Utvar Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se
stupném poplachu. JPO HZS SZDC je opravnéna na zéakladé zmény &.1 k normé& CSN 34 3109
provadét vypnuti trolejového vedeni (kryti nesjizdného mista).

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pFipadé kdy dochazi k
vytvoreni novych prostupll obvodovou sténou &i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle Ceskych
technickych norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfeteln& oznaden
Stitkem (alespon na jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné pofadového Cisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, Cislo
mistnosti, popf. pozarniho Useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznaenim v pfislusné vykresové
dokumentaci skute¢ného provedeni uloZzené jako soucast dokumentace pozarni
ochrany u provozovatele

4. V pfipadé, ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym
podhledem), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s ozna¢enim.

5. PFi vedeni volné ulozenych kabeld sdélovacich a zabezpeCovacich pfi zajisténi
dalkového ovladani zabezpec€ovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zarizeni a dalSich
navaznych technologii doporuujeme zvéazit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf.
pozadavky na chrani¢ku reakce na ohen B (s1, d0).
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Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v pravodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovatel
technologie pfed zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohlageni o shodsg, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
ktera provedla montdz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni
pozadavku vyrobce pisemné.

— Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
p.p.

- Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skuteéného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni.

6.1 Pozarni bezpecnost

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu v rozsahu nezbytném
pro zajiSténi jeji pozarni bezpecnosti. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat
protipoZzarni opatieni v navaznosti na predpis SZDC Ob 14 a smérnici &. 56. Realizaéni firma zajisti,
ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovéana hygienickd a stanovena
bezpec€nostni opatreni.

6.2 Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany
a.) Prijezdové komunikace

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektim.

Béhem provadéni Uprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke v§em stavajicim objektim
zajistén pristup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektim
zajistén pristup do jednotlivych lokalit hasi€skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpeceni pozarni vody
Naroky na zabezpeceni stavajicich objektd dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezajistuje. Jednd se o zajisténi vnitinich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni ucely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit Spravy Zeleznic/CD s moZnosti vstupu do vefejné
telefonni sité.

d.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmés o zmény stavby I1.),
bez zmény velikosti pozarné otevienych ploch. V ramci této stavby nedochazi, ale k zadnym zménam
i stavajicich vzdalenosti a dokumentu.
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e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitini ani vnéj8i zasahové cesty
nemeéni a ani nepozaduiji.

f.) Hasebni prostiedky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s pozadavky TNZ 34 2612. Ptevazné se jedna o PHP sn&hové S 5.

d.) Zavérecné hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrzené v ramci stavby, splfuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist pozarni bezpeénosti. Stavbou neni
ohroZzena pozarni bezpecnost stavajicich objektll a nevznikaji naroky na vybaveni zasahuijicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivdna ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabelt do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvySe El 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasicské zachranné sluzby, pfipadné pfislusny vefejny Utvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpeénosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni Fizeni). V zadném z technologickych objektdl neni normou pozadovéna
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zarfizeni EPS.

Normy a predpisy:
« CSN 730802 ...PoZarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 730804 ...Pozarni bezpecénost staveb - Vyrobni objekty (Z2/2015)
« CSN7308I0 ..PBS — Spole¢na ustanoveni (04/2009)
« CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektd osobami
+ CSN 730821 —ed.2 ...PBS - Pozarni odolnost stav. konstrukci
+ (CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb
+ (CSN 730873 ...PBS - Pozarni vodovody (06/2003)
« CSN 730875 ...PBS - Navrhovani EPS
«  CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostiedi pro el. zafizeni
« TNZ342612 Zelezniéni zabezpeovaci zafizeni. Ochrana zabezpe&ovaciho

zafizeni pfed pozarem.”
Normy souvisejici:

e zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

» vyhlaska 246/2001 Sb. § 41 Pozarné bezpecnostni feSeni (ve znéni pozdéjSich predpis)

e Vyhlaska MD ¢€.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpis(l, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

* Vyhlaska ¢€.268/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist

* Vyhlaska €. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
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7 ZIVOTNi PROSTREDNI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady b&hem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zdkona ¢.
2185/2001Sb. o odpadech a dalsimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zpusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyké& se to predevdim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejidti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

« SZDC Zam1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

«  SZDC Bp1 — Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

« SZDC (CSD) T10 Udrzba a opravy televiznich zafizeni

« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelt

« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace

Prisluné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

«  CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V8eobecné piepisy pro ochranu pied
nebezpe&nym dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické piedpisy. Pfedpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe&nymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdé&lovacich vedeni
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9 OSTATNI

9.1 2Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice v ramci dané stavby, bude
nutno tuto skute€nost podfidit stavebnim postupiim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé naru$en provoz ani ndkladni ani osobni dopravy.

9.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montéazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyZaduji zvlatniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena se Uzk& koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni€nich
stanicich.

Pred zapocetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopt jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

9.3 Péce o zivotni prostredi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platna opatreni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

«  Ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpe¢nostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

»  Po dokonc&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

«  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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10 ROZPOCTOVA CAST — VYKAZ VYMER

10.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tfidnika“ tj. datové zakladny SZDC
a OTSKP v cenové hladiné roku 2020.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné slozce a nebude soucasti této DUR. Ve v8ech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materiélu.

sSuUDOP 39
¥ \PRAHA



