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1 VŠEOBECNÁ ČÁST       

1.1 Základní údaje stavby 

 
Název stavby:  Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro územní řízení 

Datum zpracování:   05/2020 

Druh stavby:   Stavba dráhy, liniová stavba 

Zadavatel:    Správa železnic, státní organizace, 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Kontaktní adresa:    Správa železnic, státní organizace, 

   Stavební správa západ, 

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Dodavatel dokumentace:   MP+SUDOP – Veleslavín-Letiště 

   METROPROJEKT Praha a.s., 

   Argentinská 1621/36 

   IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895 

a 

   SUDOP Praha a.s. 

   Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 

   IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349 

 
Zpracovávaný objekt: D.1.3.1 Dispečerská řídící technika 

 

Zpracovatel:   Tomáš Brada (SUDOP Praha a.s.) 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 

Přípravná dokumentace (Dokumentace pro územní řízení) byla zhotovena na základě podkladů 

předaných zadavatelem a dále doplňujících průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu 

jejího zpracování.  

Základní podklady: 

• Zadávací dokumentace pro přípravnou dokumentaci včetně všech jejích příloh (zadavatel Správa 

železnic, státní organizace, Stavební správa západ); 

• Zjištěné a předané podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí rozdělené na správce sítí 

drážních (jednotlivé Oblastní ředitelství, správy železničních telekomunikací); na správce 

nedrážních sítí (jednotlivé orgány a organizace státní správy, a organizace spravující tyto sítě). 

• Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným ověřeným 

stavem u jejich správců; 

• Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování přípravné dokumentace 

v technologické části, dopravní technologie, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení; ve 

stavební části železničního svršku a spodku, nástupišť, pozemních stavebních objektů, 

energetických zařízení /EOV, silnoproudé rozvody a přípojky nn; 

• Směrnice č.11/2006  SŽDC s.o. „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních „ č.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006 (příloha č.1 – Přípravná 

dokumentace); 

• Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná u ST, SSZT, SBBH, SEE v rámci 

předávání podkladů od výkonných jednotek OŘ; 

• Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření projektantů. 

• Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních poradách. 

2.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PD (Přípravná dokumentace) v souladu s předpisem č.146/2008 

Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC 

č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), 

včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a 

v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy P (Projekt 

stavby). 

2.2 Související provozní a stavební objekty 

• PS 15-01-11 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, SZZ 

• PS 15-02-13 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, místní kabelizace 

• PS 15-02-25 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, rozhlasové zařízení 

• PS 15-02-33 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, telefonní zapojovač 

• PS 15-02-41 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, kamerový systém 

• PS 15-02-42 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, EZS 
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• PS 15-02-43 ŽST Prah-Letiště Václava Havla, EPS 

• PS 15-02-52 ŽST Praha-Letiště V.H., DOK a TK 

• PS 15-02-75 ŽST Praha Letiště Václava Havla, informační zařízení 

• PS 15-02-93 ŽST Praha Letiště Václava Havla, sdělovací zařízení 

• PS 15-02-94 Praha-Letiště Václava Havla, přenosový systém  

• PS 15-02-95 Praha-Letiště Václava Havla, DDTS ŽDC 

• PS 15-03-51 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, TS 22/0,4 kV, technologie 

• PS 15-03-52 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 

• SO 15-61-01 ŽST Praha-Letiště Václava Havla  - hloubená stanice 

• SO 15-76-03 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, DOÚO 

 

3 ROZSAH ŘEŠENÍ 

V rámci stavby se navrhuje vybudovat podřízené stanice dispečerské řídící techniky v ŽST Praha-Letiště 

Václava Havla. Dispečerská řídící technika má zajišťovat ústřední řízení technologických celků PETZ a 

NZZ na budovaném železničním úseku trati jak je podrobněji popsáno níže. 

Vlastníkem všech navrhovaných zařízení této části bude Správa železnic s.o.. Předpokládaným 

správcem zařízení pak její provozní složka OŘ SEE Praha nebo případně správce vybraný vlastníkem 

v rámci výběrového řízení. Řízení systému PETZ a NZZ (pevných elektrických trakčních zařízení a 

napájení zabezpečovacích zařízení) provádějí a i v budoucnu budou provádět elektrodispečeři z 

elektrodispečinku železniční dopravní cesty Praha.  

Z důvodu zachování kompatibility se stávajícími zařízeními musí být použito buď zařízení této firmy, nebo 

zařízení kompatibilní z hlediska přenosových protokolů a vazby na software v Elektrodispečinku Praha, 

který bude provozován v době realizace. 

Na základě podkladů ostatních profesí byl určen předběžný rozsah přenášených informací (bitů) od 

jednotlivých řízených technologických zařízení následovně: 

Řízená technologická zařízení a počty přenášených informací dle současných požadavků: 

Objekt Řízená technologie Signály Povely Měření 

ŽST Praha-Letiště 
Václava Havla 

R22kV, RH, RVS, DOÚO, ÚNZ 210 50 6 

    Celkem ED Praha 210 50 6 

Pozn.: - na jeden ovládaný prvek jsou zpravidla potřeba dva povely (např. zapni, vypni) 

Nová zařízení DŘT se budou nacházet ve vnitřních prostorách SŽ a nevyžadují zřízení ochranných 

pásem.  

Spojovací cesty budou součástí sdělovacích kabelů optických (přenosový systém = vyhrazené spoje 

pouze pro DŘT) a jsou předmětem části D.1.2 Železniční sdělovací zařízení. Nutnou podmínkou 
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budování DŘT jsou výše uvedené spojovací cesty - přenosové kanály propojené až do ED Praha. Část 

přenosových cest se přitom nachází na území mimo stavbu a je předmětem jiných investičních akcí, 

podrobněji je tato problematika popsána v části D.1.2. Zařízení DŘT kromě napojení na sdělovací 

přenosový systém vyžaduje pouze přívod el. energie - bude řešeno v rámci objektů silnoproudu  a 

připojení na řízenou technologii. 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem vybudování navazující technologie (DOÚO, rozvoden atd.) 

vzhledem k umístění ve společných prostorách a společného využití např. napájecích zdrojů pro DŘT. 

Protože je při montáži požadovaná co nejnižší prašnost, je nutné, aby v době montáže DŘT byly v 

příslušných objektech ukončeny stavební práce. Podmínkou zprovoznění jsou připravené a propojené 

spojovací okruhy (Železniční sdělovací zařízení část D.1.2). 

Realizace projektu i výstavby DŘT ve výše uvedených objektech nevyžaduje dle současných znalostí 

žádnou výjimku z předpisů a norem.  

Provozní soubory jsou zatříděny takto:  JKPOV: 407.41  popř.č. SKP:  33.20.70 

Zařízení všech provozních souborů bude v majetku SŽ s.o. spravované OŘ SEE Praha. 

4 PODKLADY 

Bylo využito podkladů stavebních profesí (nové technologické objekty a rekonstrukce výpravních budov) 

a dohodnuty se správcem zařízení zásady pro osazení řídící technikou.  

Z hlediska řízených a monitorovaných zařízení bylo použito podkladů o navazujících zařízeních údajů od 

zpracovatelů ostatních profesních částí této dokumentace (zadání). 

Seznam použitých vyhlášek, norem, předpisů, které je nutno dodržet při zpracování projektu a následné 

realizaci je uveden souhrnně v kapitole 13. 

5 SOUČASNÝ STAV 

V současné době se v ŽST Praha-Letiště Václava Havla nenachází stávající technologie DŘT. 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky v nových 

technologických objektech:  

• ŽST Praha-Letiště Václava Havla  

 

Informace o řízených PETZ a NZZ zařízeních budou v rámci budoucích staveb přenášeny na 

Elektrodispečink Praha.  

Vzhledem k zavedenému postupu používání řídící techniky v oblasti Praha spravované OŘ SEE Praha je 

pro řízení PETZ a NZZ požadováno použití zařízení (PLC automaty) kompatibilní se zařízením 

používaným v oblasti řízení v době výstavby. Kromě kompatibility z hlediska přenosových 

(komunikačních) protokolů se požadují též malé rozměry a spotřeba el. energie a hlavně dostatečně 

velká odolnost proti nežádoucím vlivům jako jsou například: ochrana proti přepětí a podpětí (na 

napájecích a vstupně/výstupních obvodech) a malá náročnost na kvalitu přenosových cest.   
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6 KONCEPCE ŘEŠENÍ 

V  ŽST Praha-Letiště Václava Havla se navrhuje instalace nových podřízených stanic, tvořenými 

programovatelnými automaty (PLC = programmable logic controller) umístěných v 19“ skříních. 

Podřízené stanice budou koncentrovat signály a povely z řízených technologických zařízení. Signály a 

povely z technologického zařízení budou připojeny pomocí vnitřních kabelů (metalických/optických).  

Metalické kabely budou připojeny prostřednictvím přechodových relé, které bude tvořit rozhraní mezi DŘT 

a technologickým zařízením a slouží hlavně pro snadné odzkoušení a případné hledání závad pokud 

někdy dojde k poruše DŘT (závady v kabeláži). 

Optické kabely budou připojeny přes průmyslový switch s rozhraním optika/ethernet do terminálů v 

jednotlivých rozvaděčových polích v jednotlivých rozvodnách. Komunikační protokol mezi jednotlivými 

rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. 

Podružné stanice budou prostřednictvím jednotek dálkového přenosu komunikovat síťově (multipoint) s 

novou řídící jednotkou na Elektrodispečinku Praha (v rámci budoucích staveb). 

Adresy programovatelných automatů v rámci přenosových sítí elektrodispečinku Praha určí při 

zpracování projektu nebo nejpozději při realizaci provozních souborů majitel zařízení (SŽ O14) popř. 

správce zařízení OŘ SEE Praha. 

Zařízení DŘT bude ve všech případech umístěno ve vnitřních prostorách majitele SŽ s.o. a nevyžaduje 

zřízení ochranných pásem. Spojovací cesty budou součástí sdělovacích kabelů (přenosové pásmo 

s garantovanými parametry přenosu popř. přenosová zařízení v místních optických kabelech) a budou 

předmětem části D.1.2 stavby (v rámci budoucích staveb).  

Zařízení DŘT vyžaduje pouze přívod el. energie zajištěný proti výpadkům - bude řešeno v rámci 

silnoproudu - vývod zajištěné sítě z napájecího rozvaděče vlastní spotřeby 110V DC a 230V AC. 

Spotřeba nyní používaných stanic se pohybuje pod 100VA na plně osazenou jednotku PLC včetně 

oddělovacích reléových členů. Pro manipulační zásuvky ve skříni DŘT je dále požadován přívod 230V 

AC - slouží pouze při údržbě zařízení k připojení např. páječky nebo měřicích přístrojů. 

6.1 Všeobecné zásady 

Hranice PS (silně kreslené části v blokových schématech jsou předmětem rozsahu PS s DŘT): 

• připojovací svorky sdělovacího zařízení - digitálního přenosového okruhu  

• oba konce optické nebo metalické trasy (úseky samostatných tras bod-bod v optickém kabelu do 

míst, kde není stanice přenosového systému) 

• slaboproudá strana svorkovnic přechodových skříní řízených technologických zařízení 

• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích zajištěné sítě nn (pro servisní 

zásuvku ve skříni PLC automatu) 

• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích (230Vzaj., 24V=, 110V= pro napájení 

PLC) 

V oblasti se plánuje využití tzv. monitoringu spotřeby el. energie vyvinuté SŽE Hradec Králové - proto je 

požadován přenos měření z místa rozhraní s energetikou (ve všech řízených objektech) do dispečinku 
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energetiky (dnes SŽ SŽE Hr. Králové). Tento přenos, pokud je v objektu zapotřebí, je realizován 

samostatně (mimo DŘT) v PS týkající se systému DDTS. 

Z hlediska přenášených informací se požaduje přenášet obvyklý rozsah tj. provozní stavy všech 

dvoustavových prvků, u nichž je to možné, dále přítomnosti napětí včetně ovládacích, stavy 

elektronických ochran a se správcem dohodnutý rozsah měření. Pokud jde o rozsah přenášených 

informací bude toto nutné upřesnit v rámci projektu na skutečně navržený rozsah připojených zařízení. 

6.2 Přenosové cesty 

Tato stavba je z pohledu přenosového systému realizována jako „ostrov“ z důvodu chybějících optických 

kabelů v navazujících úsecích tratě.  

Technologii DŘT bude tedy možné dohlížet pouze místně nebo lze eventuálně použít router  GSM – 

public s vazbou na ED Praha Křenovka.  

Po zrealizování optických kabelů v navazujících úsecích tratě bude technologie DŘT připojena 

prostřednictvím přenosových jednotek Ethernet v režimu multipoint na samostatný izolovaný přenosový 

okruh pro DŘT do Elektrodispečinku Praha 

6.3 Napájení PLC 

Programovatelné automaty (PLC) budou v jednotlivých objektech napájeny ze zajištěné sítě 230V/50Hz z 

rozvaděče umístěného v daném objektu - vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni PLC bude přivedeno z rozvaděče zajištěné sítě též napětí 

230V/50Hz - vývod 16A. 

Skříň PLC bude připojena na zemnicí síť objektu vodičem Cu 16mm2. 

6.4 Připojení k řízeným technologickým zařízením 

Přenášené informace budou připojeny na podřízenou stanici pomocí vnitřních metalických kabelů - trasy 

instalace povedou výhradně v rámci budovy objektu. Kabely budou připojeny k tzv. přechodové reléové a 

svorkové skříni (skříňce), která bude tvořit rozhraní mezi DŘT a technologickým zařízením a slouží 

hlavně pro snadné odzkoušení a případné hledání závad pokud někdy dojde k poruše DŘT (závady v 

kabeláži).  

Optické kabely budou připojeny přes průmyslový switch s rozhraním optika/ethernet do terminálů v 

jednotlivých rozvaděčových polích v jednotlivých rozvodnách. Komunikační protokol mezi jednotlivými 

rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. 

Přechodové skříně (např. MX) tvoří rozhraní mezi řízenou technologií a zařízením DŘT. Skříň je součástí 

řízené technologie a obsahuje obvody (oddělovací relé) sloužící jednak k izolačnímu oddělení řízených 

silových ovládacích obvodů od vstupně-výstupních obvodů řídící techniky, které mívají izolační pevnost 

zpravidla 500V, výjimečně až do 2-4kV, a jednak definují zkušební rozhraní mezi oběma zařízeními 

(připojovací a zkušební svorkovnice ze strany DŘT i technologie). Z hlediska provedení to mohou být 

rozváděčové skříně, ale i rozvodnice na stěně (záleží na počtech oddělovaných povelů a signálů popř. 

měření). Méně kvalitní je možnost, že oddělovací prvky (relé) se nacházejí v obvodech technologického 
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zařízení a přechodová skříň obsahuje pouze svorkovnice. V malých řízených objektech mohou být 

oddělovací členy a svorkovnice též součástí DŘT skříní.  

Pro signalizaci provozních a poruchových stavů technologického (případně s ním souvisejícího) zařízení 

jsou využívány signalizační kontakty těchto zařízení; informace jsou dvoustavové (typu ano/ne - 

sepnutý/rozepnutý kontakt) a mohou být jedno-, dvou- či výjimečně i vícebitové (signalizace odboček 

transformátoru) podle druhu přenášené informace. Zásadně se stavy spínacích prvků v technologii 

přenášejí dvoubitově pro možnost signalizace uváznutí v mezipoloze při manipulaci (tj. např. koncové 

spínače v poloze zapnuto a v poloze vypnuto - 4 možné kombinace stavu - zapnuto/vypnuto/mezi 

poloha/porucha kontaktu). Poruchové signalizace se přenášejí jedním bitem (tj. jeden kontakt). Do 

přechodové skříně (DŘT) musí být vždy vyveden beznapěťový primární signalizační kontakt, neboť je 

vždy napájen ze zařízení DŘT převážně ss napětím 24V proudem zpravidla jednotek mA (v některých 

případech může být napětí i vyšší ale max. 60Vss) - často při nedostatku volných kontaktů to projektanti 

technologie řeší sekundárním beznapěťovým kontaktem oddělovacího relé v přechodové skříni.  

 Napájecí napětí oddělovacích relé ze strany DŘT je zpravidla vždy 24V DC, v opačném směru jsou 

vyžadovány volné signální kontakty (jsou napájeny - snímány ze strany DŘT). V přechodové skříni se 

požaduje zajistit samostatnou izolovanou svorku, na kterou bude připojeno stínění kabelů směřujících k 

DŘT. Situování přechodových skříní se požaduje buď do místnosti se zařízením DŘT nebo do její těsné 

blízkosti. 

Jsou též k dispozici různé typy ovládacích skříní (pro dálkové ovládání 6kV rozvoden či trakčních 

úsekových odpojovačů apod.), které mohou zastávat popsané funkce přechodové skříně - konkrétní typ 

je používán vždy v konkrétní řízené oblasti spravované zpravidla jednou správní jednotkou - je třeba se 

vždy informovat, který typ je v dané oblasti používán. 

Projektová dokumentace přechodové skříně musí obsahovat u příslušných svorek název signálu 

informace o pracovní poloze kontaktu pro tento stav (zpravidla sepnuto) - tyto tabulky jsou jedním ze 

základních podkladů pro projekt DŘT. 

Ústředně jsou obvykle měřeny hodnoty elektrických veličin jako např. napětí, proudů, výkonů, práce. 

Měřenou veličinu je nutno pro účely přenosu převést na unifikovaný analogový údaj (např. zdroj proudu). 

Tento převod zajistí měřicí převodník a jeho výstup je vyveden na svorkovnici v přechodové skříni. Výběr 

a osazení převodníku a jeho napájecího zdroje provede projektant technologie dle požadavku investora a 

budoucího provozovatele na druh měření a způsob vyhodnocení (zpoždění, rychlost vzorkování apod.). 

Projektová dokumentace přechodové skříně musí obsahovat u příslušných svorek název signálu a 

informace o skutečné hodnotě měřené veličiny odpovídající max. výstupnímu proudu převodníku  

POZOR! Vstupy DŘT pro signalizaci a měření jsou galvanicky volné. Zkušební napětí mezi vstupem 

zařízení a elektrickou zemí zařízení DŘT je 500Vstř.  

6.5 Vybavení místností pro DŘT 

Místnost DŘT by měla být situována nad úrovní terénu a vzdálená od zdrojů chvění, trvalého hluku, a 

silných elektromagnetických polí (transformátory, tlumivky apod.). V el. stanicích (TM, NS, SpS, TS…) se 

požaduje situování místnosti do blízkosti dozorny; je nutno uvažovat s návazností kabelových tras 

(kanálků, roštů, trubek v podlaze) z místnosti DŘT na hlavní trasy ovládacích kabelů a kabelů nn v 
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objektu. Velikost místnosti DŘT je požadována 12m2 pro měnírnu, 3-8m2 v ostatních objektech s 

ohledem na případné umístění souvisejících zařízení (přechodové skříně), místnost musí mít návaznost 

na sdělovací místnost, místnost kabelových závěrů sdělovacích kabelů a na místnosti s řízeným 

technologickým zařízením - návazností se rozumí propojení místnosti DŘT s uvedenými místnostmi např. 

kabelovým kanálkem průřezu min.300x300mm. Nosnost podlahy je požadována 400kg/m2. 

6.6 Provedení místnosti 

• pokud je místnost vybavena okny, musí být prachotěsná (možno i luxfery bez rolet), 

• dveře min. šíře 900mm výška 1970mm, ústící ven z místnosti, opatřené bezpečnostním zámkem a 

tabulkami "Kouření zakázáno", Nepovolaným vstup zakázán " a "Pozor elektrické zařízení"; 

• stěny popř. i strop opatřeny světlým ochranným a omyvatelným nátěrem (bezprašná úprava); v 

místnosti nesmí být žádné potrubí povrchově uložené, pokud je třeba uzavírací ventil (ústřední 

topení) musí být umístěn vně místnosti 

• podlaha bude provedena v bezprašném a antistatickém provedení  

• prostupy zdmi, podlahou a stropem musí být utěsněny proti vnikání prachu, hlodavců a 

zabezpečeny proti šíření požáru 

• teplota v místnosti DŘT je požadována minimálně +5°C, s příležitostným vytápěním na cca +18°C 

při práci na údržbě zařízení DŘT, v žádném případě nesmí dlouhodobě překročit +30oC !!!, 

relativní vlhkost má být v rozsahu 35-75% při 20°C (bez kondenzace par!!!); větrání (pokud je 

nutné) musí být řešeno tak, aby nasávaný vzduch nebyl nasáván z prašného prostředí jinak musí 

být použit protiprachový filtr 

• osvětlovací tělesa se umisťují v ose uliček mezi zařízením popř. mezi zařízením a zdí. Požadované 

osvětlení je min. 100 lx na svislé rovině 50cm nad podlahou Pokud je v objektu nouzové 

osvětlení umístí se svítidla nad dveřmi z venkovní a vnitřní strany. Po obvodu místnosti je vhodné 

rozmístit síťové zásuvky vždy po cca 3m tak, aby nebyly zakryty zařízením v místnosti. 

Kabelové kanálky v podlaze místnosti DŘT slouží pro uložení kabelů a jejich okraje pro upevnění (v 

měnírně) skříní s DŘT. V místech větší koncentrace zařízení může vzniknout potřeba větší hloubky (300 

nebo i 400mm) šířka musí být vždy zachována, neboť souvisí se standardní šířkou montovaných skříní. 

Prostupy mimo místnost musí být zabezpečeny proti prachu. V jiných objektech než jsou elektrické 

stanice může být použito i jiných způsobů vedení kabelů k řídící technice (DŘT) a to např. použitím 

plovoucí dvojité podlahy nebo uložením kovových nebo umělohmotných trubek v podlaze. V těchto 

případech je nutné konzultovat vlastní provedení (trasy, ohyby, ukončení, křížení apod.) s projektantem 

DŘT. 

7 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

Navrhuje se následující členění na provozní soubory provozního celku D.1.3.1 Dispečerská řídící 

technika:  

• PS 15-03-10 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, DŘT 
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7.1 PS 15-03-10 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky v nové 

technologické budově pro snímání informací o stavu technologického zařízení rozvodny TS 22/0,4kV, 

rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, ATN), DOÚO, napájecího zdroje ÚNZ pro zařízení zab. zař.. 

Současný stav: 

V současné době se v úseku tratě Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně) 

nenachází stávající technologie DŘT. 

Navržené řešení: 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dispečerské řídící techniky v nové 

technologické budově. V rozvodně VN bude v 19“ skříni umístěna hlavní telemetrická jednotka 

s dotykovým grafickým panelem umístěným ve dveřích skříně. K hlavní telemetrické jednotce bude 

připojena rozvodna TS 22/0,4kV, rozvaděče NN (RH), rozvaděče RVS (GB, ATN), DOÚO, napájecí zdroj 

ÚNZ pro zařízení zab. zař.. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé terminály a PLC 

automaty z rozvodny R22kV, rozvaděče RH, rozvaděče RVS (RH, ATN) prostřednictvím jedné kruhové 

optické smyčky tvořené 2 vlákny v provedení SM popř. MM a průmyslových switchů s rozhraním 

optika/ethernet. Komunikační protokol mezi jednotlivými rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou 

bude IEC 61850. Terminály v jednotlivých rozvodnách budou vybaveny příslušným optickým rozhraním. 

Napájecí zdroj ÚNZ pro zařízení zab. zař. bude připojen s hlavní telemetrickou jednotkou datovými 

metalickými kabely přes oddělovací členy. Ovládací skříň pro dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

(DOÚO) bude připojena s hlavní telemetrickou jednotkou datovými metalickými kabely prostřednictvím 

rozhraní ethernet.  

Tato stavba je z pohledu přenosového systému realizována jako „ostrov“ z důvodu chybějících optických 

kabelů v navazujících úsecích tratě.  

Technologii DŘT bude tedy možné dohlížet pouze místně nebo lze eventuálně použít router  GSM – 

public s vazbou na ED Praha Křenovka.  

Po zrealizování optických kabelů v navazujících úsecích tratě bude technologie DŘT připojena 

prostřednictvím přenosových jednotek Ethernet v režimu multipoint na samostatný izolovaný přenosový 

okruh pro DŘT do Elektrodispečinku Praha 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče vlastní spotřeby napětí 230V AC - vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RH napětí 230V AC - 

vývod 16A. 
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Blokové schéma DŘT: 

 
 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/20MER, komunikace 2xEthernet síť, ve skříni 
600x600x42U, zálohovaný zdroj 

ks 1 

Dotykový grafický LCD panel ve dveřích skříně ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (50pov./150sig.) ks 1 

Optický převodník Ethernet/ FO ring ks 2 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC/ terminálů (6x R22kV, 1x RH, 1x 
RVS) 

ks 8 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 2 

Provizorní připojení prostřednictvím GSM-P na ED Praha ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

Řízená technologie  Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 120 20 6 

Rozvaděč RH 40 5 - 

Vlastní spotřeba (RVS) 30 - - 

DOÚO 10 10 - 

ÚNZ 10 5 - 

Celkem 210 50 6 

8 ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Navrhované práce na zařízení pro ústřední řízení PETZ a NZZ přímo navazují na systémy místního a 

dálkového ovládání PETZ a NZZ v ŽST Praha-Letiště Václava Havla, z čehož vyplývá nutná 

informovanost budoucího zhotovitele o navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže. Současným 

správcem a provozovatelem těchto zařízení je OŘ SEE Praha. 

Vybraný zhotovitel musí s uvedenými správci dotčených zařízení SŽ nebo ČD projednat před započetím 

prací případně své neobvyklé technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si smluvně 

zajistit jejich spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů 

a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.).  

Klade se velký důraz na koordinaci prací při realizaci vzhledem k tomu, že v příslušných místnostech se 

bude zpravidla montovat zařízení několika provozních souborů rozdílného charakteru (slaboproud, 

silnoproud nn, ...). 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem alespoň částečně osazená navazující technologie (ovládací 

a přechodové skříně v žst., TM, TT, TS 22kV aj.) vzhledem k umístění ve společných prostorách (využití 

např. napájecích zdrojů 110V=, 24V= a 220V stř. v TM, TT, TS a žst pro DŘT). Vzhledem k požadavku 

na malou prašnost při montáži je nutné, aby v době montáže DŘT byly v příslušných objektech ukončeny 

stavební práce.  

9 VÝJIMKY 

Navržené technické řešení nevyžaduje dle současných znalostí nutnost výjimek z předpisů a norem. 

10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Práce na sdělovacích zařízeních, zařízeních DŘT a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní 

způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

• Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 2; 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Vyhlášky  50/1978Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky; 

• ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blízkosti; 

• SŽDC Bp1 - předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

• Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce; 

• Předpis č. 201/2010 Sb. - nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 

• Vyhl. ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technického zařízení; 

• Předpis č. 601/2006Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 

mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při práci je třeba dbát všech 

příslušných norem a ustanovení SŽDC, železničních předpisů, PTPŽ a zvláště předpisů o 

bezpečnosti práce. 
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Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 

které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 

Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby 

pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor 

při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí 

být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 

pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti 

práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na 

rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři a provozované dopravní cestě musí všichni montéři dbát pokynů 

zodpovědných dopravních pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a 

dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku 

příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého 

provozu se provede protokolární záznam. 

12 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat ČSN EN 61010-1-ed.2. Při stavebních a montážních pracích je nutno 

dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí 

požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedeni splněny požadavky vyhlášky č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti. 



 Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla 
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika 

 16/20 

 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

13 POUŽÍVANÉ NORMY 

ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod 
elektrické energie. Všeobecně 

ČSN EN 60071-2 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použití 

ČSN EN 60071-1 ed.2  Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 

ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 
zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice  

ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 
nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové 
instalace - Část 2: Staniční baterie 

ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 

ČSN 33 3505 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické 
napájecí a spínací stanice  

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 
41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 
nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52  ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: 
Přístroje pro odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-6 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize 

ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti 
přepětí a nadproudu 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční 
zařízení 

ČSN EN 50122-1 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování 
a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

ČSN EN 50122-2 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a 
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zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC 
trakčních soustav 

ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné 
vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 50124-2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před 
přepětím 

ČSN EN 50163 ed.2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 

ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, 
regionálních a vleček 

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů 

ČSN 34 5145 ed.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN EN 60445 ed.4    Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 
identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

ČSN EN 81346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady 
strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 

ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: 
Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 50126-1 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

ČSN EN 61508-1 ed.2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 
elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné 
požadavky 

ČSN EN 61511-1  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 
průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a softwaru, 
struktura, definice 

ČSN EN 61511-2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 
průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1 

ČSN EN 61511-3  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 
průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně 
integrity bezpečnosti 

ČSN EN 62061  Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, 
elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů 
souvisejících s bezpečností 

ČSN EN 50119 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou 
trakci 

ČSN EN 50122-1 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování 
a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

ČSN 33 3505 ed.2   Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické 
napájecí a spínací stanice 

ČSN EN 60947-6-1 ed.2   Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - 
Přepínací zařízení. 

ČSN EN 50124-1        Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - vzdušné 
vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 60204-1 ed.2  Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné 
požadavky 

ČSN EN 61310-3 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 
3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů 

ČSN EN ISO 13849-1  Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 
1: Všeobecné zásady pro konstrukci 

ČSN EN 60947 část 1 až 8 sestává z dále uvedených částí pod všeobecným názvem Spínací 
a řídicí přístroje 

SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 
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SŽDC E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 

SŽDC E 8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích 
zařízení 

SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kapitola 29 
Silnoproudá technologická zařízení z 04/1996 schválená ČD, DDC č.j. 55 
560/96-S7 ze dne 1.3.1996 

SŽDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů 
železniční dopravní cesty, třetí vydání   
 

Zák. č.226/1994 Sb. Zákon o drahách 

Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 
č. 107/1995 Sb. Řád pro zdravot. a odbor. způsobilost osob pro ČD  
č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 
 

14 POUŽÍVANÉ ZKRATKY A TERMINOLOGIE 

ASDŘ ....... Automatizovaný systém dispečerského řízení 

CPU ......... Centrální jednotka PLC, IPC  

DK ............ Dálkový kabel 

ED ............ Elektrodispečer, Elektrodispečink 

EPZ .......... Elektrické předtápěcí zařízení (rozvodna 27kV a 1 a 3kV s vývody k připojným stojanům) 

IPC ........... Průmyslový počítač PC (Industrial PC) 

KZ ............ Kabelový závěr DK, TK 

NS ............ Napájecí stanice (trakčního vedení nebo 6kV sítě) 

NZZ .......... Napájení zabezpečovacích zařízení 

PCM ......... Přenos.zař.na principu časového multiplexu signálu (Pulse Code Modulation) 

PETZ ........ Pevná elektrická trakční zařízení (měnírny, spínací stanice,TS,…) 

PLC .......... Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

SEE .......... Správa elektrotechniky a elektroenergetiky (složka OŘ) 

STS .......... Staniční transformovna (6kV) 

TK,TKK .... Traťový kabel 

TM-x ......... Skříň telemechaniky (obsahující PLC a doplňková zařízení-relé, svorky aj.) 

TS ............ Transformovna nebo technologická stanice 

TTS .......... Traťová transformovna (6kV) 
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TV ............ Trakční vedení (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC) 

UPS ......... Zdroj nepřerušitelného napájení 

Výh. .......... Výhybna  

Žst. ........... Železniční stanice 

15 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

15.1 Prostředí 

Ve smyslu platných předpisu bude samostatně posouzena i nutnost ochrany před bleskem a účinky 

atmosférické elektřiny. V případě realizace zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před 

bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být toto navrženo z výrobků třídy reakce na 

oheň nejméně A2. 

15.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí v místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena 

zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům 

s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-41 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře 

musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

15.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-41. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

15.4 Požadavky OŘ SEE  

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 

použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení, 

logiku elektronických ochran (dále programové části). Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného 

zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně definovány názvy programových částí, 

kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání daných programových částí provozovatelem. 

V tomto popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které 

budou platné různé úrovně využívání provozovatelem. Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb 

dále rozvíjet a upravovat programové části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních 

systémů nebude však zasahovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly a ochranné funkce. 

Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele. 

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do 
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jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na 

HW licenční klíče potřebné k jejich editaci. 

15.5 Prostředí 

Skříně DŘT budou umístěny v místnostech (rozvodny NN) v technologických budovách. Jsou určeny do 

normálního prostředí dle příslušných ČSN. 

15.6 Provozní podmínky 

• Pro PLC  v železničním provozu předepisují výrobci většinou tyto provozní podmínky: 

• Provozní prostředí - základní bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

• Provozní teploty - 0°C až +40°C  

• Mezní provozní teploty +5°C až +30°C v případě současného umístění zálož. baterií ve skříni 

• Relativní vlhkost -10 až 95% bez kondenzace par 

• Odolnost proti vibracím-v pásmu 10 až 57 Hz amplituda 0,075mm – 150Hz - s max. zrychlení 1G 

15.7 Základní parametry DŘT ve skříních 

Zařízení ve skříních je určeno pro prostory normální dle ČSN 33 2000-1 ED.2.  

Krytí skříně:  IP 40/ IP20 

Napájecí napětí  230V AC nebo 24V DC pro PLC 

   24V DC pro povelové a signalizační obvody 

   230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

Příkon:   zařízení 70 W z 230VAC nebo 24V DC, I/O obvody cca 50W (24V=)  

   zásuvka max. 2300VA  z 230V AC 

Zařízení třídy ochrany: ČSN EN 61140 ED.2 

Prostředky ochrany: ochranné spojení dle ČSN EN 61140 ED.2 

Připojení ochranného vodiče dle ČSN EN 61140 ED.2 

Napájení: 

Napájení PLC je připojeno přes provozní vypínač a přepěťovou ochranu. 

Servisní zásuvka je jištěna vlastním jističem (pojistkou). 

Provozní vypínač zajišťuje vypínání v souladu s §194 vyhl. č. 48/1982 sb. 
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