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Technickéa zprava
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N/E METROPROJEKT Technicka zprava

2. TECHNICKE RESENI

Tato ¢ast dokumentace fesi novou transformacni stanici (transformovnu) 22/0,4 kV, na stanici Praha-
Letisté Véaclava Havla. Ta je zaroven napajecim bodem na tratovém useku ,Praha-Veleslavin -
Praha-LetiSté Vaclava Havla“. Transformovna bude slouzit pro napajeni netrakénich odbérd jako
hlavni nezavisly zdroj pro napajeni zab. zaf. a sdél. zaf.. Zaloznim zdrojem napdjeni pro netrakéni
odbéry jsou pfipojky nn od distribu¢nich spolecnosti.

Tato ¢ast dokumentace feSi i rozvadéc zajisténé sité (RZS) ve stanici, ktery bude slu€ovat oba zdroje
napajeni. Z tohoto rozvadéce budou napajeny pfistroje vyzadujici prvni stupen napajeni.

Napajeni trafostanic bude zajisténo nové vybudovanym kabelovym vedenim 22kV podél trati. Hlavni
napajeci bod bude trakéni napajeci stanice Liboc a zalozni napéjeci bod bude transformovna v ZST
Letisté Vaclava Havla.

Kompenzovany jalovy vykon kabeld bude dekompenzovan na strané nn pomoci tlumivek.
Dekompenzace na hladiné nn je umoznéna mensimi vzdalenostmi mezi jednotlivymi stanicemi. Toto
feSeni je navrzeno, protoze je technicky jednodussi a odzkou$ené oproti kompenzaci na strané vn.

Samostatné provozni soubory jsou také zfizeny pro vlastni spotfebu transformoven. Ta bude
realizovana jako bateriemi zalohovany rozvadé¢ 230V, 50Hz.

Vnitini uzemnéni trafostanice bude pfipojeno na vnéjSi uzemnéni objektu, ktery je soucasti stavebni
¢asti tohoto objektu.

Koncepce napajeni sité 22kV odpovida rozpracované metodice zasad projektovani a provozu lokalni
distribu¢ni sité SZDC 22kV, stim Ze rozvodny vn jsou rozdéleny na dvé oddélené Céasti nikoliv
spojkou pfipojnic, ale kabelem. Také transformatory nejsou uréeny kazdy pro jiny G€el, ale oba napaji
nezalohovanou ¢ast. V metodice je uvazovan samostatny transformator pro zab. zaf.. To v naSem
projektu neni pozadovano, protoze mame zalozni napajeni z distribu¢ni soustavy Tyto rozdily mohou
byt nasledné v dalSim stupni upraveny, bez vétSich zasahu do stavby.

Jednotlivé vstupni pole vn budou také signalizovat technické informace o napéti a proudech do
systému a na dispecink.

Hlavni prvky v rozvadé&ich nn budou signalizovany a ovladany pres DRT.
Kabelové prostupy jsou uvazovany jako rozebiratelné.

2.1 Pouzité oznaceni

TS transformacni stanice (transformovna)
X Ciselné oznaleni zafizeni
R22 rozvodna 22 kV
Tx transformator
TIx dekompenzacni tlumivka
TOCx oddélovaci transformétor
RHx rozvadé¢ nezalohované stfidave sité 400V 50Hz
RC Rozvadé¢ kompenzace
RZS rozvadéc zajisténé stiidavé sité 400V 50Hz
RV rozvadéc zalohované stfidavé vlastni spotieby 230V 50Hz
RDA Pfivodka pramyslova pro zalozni zdroj
R-ZZ rozvadécC zajisténé stidavé sité 400V 50Hz
Nézev akce: Novostavba ZST Praha-Leti&té Vaclava Havla str. 3/8
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N/E METROPROJEKT Technicka zprava

DRT dispecerska fidici technika

DDTS dalkova diagnostika technologickych signala
RDD Rozvadéc¢ dalkové diagnostiky

PS Pfechodova svorkovnice sdélovacich zafizeni
TNS trakéni napajeci stanice

REN Elektromérova rozvodnice

R-SZE Rozvadé¢ s pfenosovym zafizenim SZE
DOUO Délkové ovladani usekovych odpojovacu
EQV Elektricky ohfev vymén

R-OSV Rozvadéc venkovniho osvétleni

2.2 Délici mista PS

* Vstupni svorky rozvadéce vn
« Vystupni svorky rozvadéce nn
o silové
o signaliza¢ni
o vystupni konektory termindlu, elektromérd, PLC apod.
2.3 Délici mista oproti distribuéni spole¢nosti

* Vystupni svorky kabelove smycky PRE Distribuce. Jistici prvek, kabel a elektromér jsou jiz
v majetku SZDC.

O

2.4 Clenéni na jednotlivé PS je nasleduijici:

PS 07-03-51 ZST Veleslavin, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 07-03-52 ZST Veleslavin, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba

PS 09-03-51 zast. Praha-Liboc, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 09-03-52 zast. Praha-Liboc, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba

PS 11-03-51 ZST Praha-Ruzyné, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 11-03-52 ZST Praha-Ruzyné, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba

PS 13-03-51 zast. Praha-Dlouha Mile, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 13-03-52 zast. Praha-Dlouha Mile, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba

PS 15-03-51 ZST Praha-Letité Vaclava Havla, TS 22/0,4 kV, technologie
PS 15-03-52 ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla, TS 22/0,4 kV, vlastni spotieba
2.4.1 Vychozi podklady

» Pozadavky investora stavby

» Pfedchozi projekt vytvorené firmou Metroprojekt Praha v roce 2009
 Jednani a porady konané v souvislosti s touto stavbou

» Konzultace s vyrobci zafizeni

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla str. 4/8
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Technickéa zprava

» Technické podklady k

jednotlivym zafizenim

» Konzultace se zpracovateli provoznich souborl a stavebnich objekt

2.5 Normy a predpisy

Veskera uvazovana zafizeni musi odpovidat TKP statnich drah. Pro transformovny jsou zde zasadni

normy:

CSN EN 60038

Jmenovita napéti CENELEC

CSN EN 60071-1 ed.2

Elektrotechnické predpisy — Koordinace izolace — Cast 1: Definice,
principy a pravidla

CSN EN 60 529

Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod )

CSN 33 0419-4

Koordinace izolace — Cast 1, Cast 2.

CSN 33 2000-1 ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpec€nosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN EN 61936-1

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: V8eobecn4 pravidla

CSN EN 505 22

Uzemnovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

CSN 33 2000-4-43 ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pred nadproudy

CSN 33 2000-5-51 ed.3

Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3

Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola
54: Uzemnéni a ochranné vodice.

CSN 33 3015

Elektrické stanice a elektricka zafizeni. Zasady dimenzovani
elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech.

podle

CSN EN 60909-0 ed. 2

Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavach - Cast 0: Vypodet
proud

CSN EN 50522

Uzemrovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

CSN EN 61936-1

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: V8eobecné pravidla

CSN 34 3085 ed. 2

Elektricka zafizeni - Ustanoveni pro zachazeni s elektrickym zafizenim
pfi pozarech nebo zaplavach

CSN 33 0050-603

Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 603: Vyroba, pfenos a
rozvod elektrické energie. Planovani a fizeni elektrizacni soustavy

CSN EN 50110-1 ed. 3

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné poZadavky

Néazev akce:
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N/E METROPROJEKT Technicka zprava

CSN EN 62271-1 ed. 2 Vysokonapétova spinaci a Fidici zafizeni - Cast 1: Spoleéna ustanoveni

CSN EN 81346-2 Prumyslové systémy, instalace a zafizeni a prumyslové produkty -
Zasady strukturovani a referen€ni oznacovani - Cast 2: Tridéni predmétd
a kody tfid

CSN EN 81346-1 Primyslové systémy, instalace a zafizeni a pramyslové produkty -

Zasady strukturovani a referenéni oznagovani - Cast 1: Zakladni pravidla

CSN 330165 ed. 2 Znacdeni vodi¢l barvami a nebo ¢&islicemi - Provadéci ustanoveni

CSN ISO 3864-1 Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky - Cést 1:
Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpe€nostniho znaceni

CSN EN 50163 ed. 2 Drazni zafizeni - Napajeci napéti trakénich soustav

CSN EN 50121-1 ed. 4 Drazni zarizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - véeobecné

CSN EN 50124-1 ed. 2 | Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 1: Zakladni pozadavky -
Vzdu$né vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a
elektronickd zafizeni

CSN EN 50124-2 ed. 2 Dréazni zafizeni - Koordinace izolace - Céast 2: Piepéti a ochrana pred
prepétim

2.6 Souvisejici PS a SO

PS 15-01-11 ZST Praha Letisté Véclava Havla, SZZ

PS 15-02-93 ZST Praha Letiété Vaclava Havla, sd&lovaci zafizeni

PS 15-03-10 ZST Praha-Letisté Vaclava Havla, DRT

PS 15-04-01 ZST Leti$té Vaclava Havla, osobni vytahy

PS 15-04-02 ZST Leti$té Vaclava Havla, eskalatory

PS 15-04-03 ZST Leti§té Vaclava Havla, vétrani

SO 15-54-10 Prelozky kabeltl VN v prostoru ZST Praha LVH - LP

SO 15-54-20 Prelozky kabeltl NN v prostoru ZST Praha LVH - LP

SO 15-61-01 ZST Praha Letisté Vaclava Havla - hloubend stanice

SO 15-61-02 ZST Letiété Vaclava Havla Zapadni vestibul

SO 15-76-01 ZST Letiété Vaclava Havla, rozvody NN a osvétleni

SO 15-76-02 ZST Letisté V. H., osvétleni tunelu v km 16,648 - 16,729 (Aviaticka)
SO 15-76-04 ZST Praha Leti$té Vaclava Havla, pfipojka NN - jizni rozvodna
SO 15-76-05 ZST Praha Letisté Vaclava Havla, pfipojka NN - severni rozvodna
SO 15-76-06 ZST Praha Letisté Vaclava Havla, pfipojka VN - severni rozvodna

2.7 Pouzité oznaceni

X ¢iselné oznaceni zafizeni
R22 rozvodna 22 kV
Tx transformator
Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Letisté Vaclava Havla str. 6/8
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TIx dekompenzacni tlumivka

TOCx oddélovaci transformator

RHx rozvadéc¢ nezalohované stfidave sité 400 V 50 Hz

RZS rozvadéc zajisténé stfidave sité 400 V 50 Hz

RV rozvadéc zalohované stfidavé vlastni spotfeby 230 V 50 Hz
DDTS Dalkova diagnostika technologickych signali

DRT Dispecerska fidici technika

TNS Trakéni napajeci stanice

TS Transformacni stanice (transformovna)

2.8 Energetické pozadavky

Celkova bilance je uvedena v pfiloze této zpravy. Jsou v ni uvedeny poZadavky jednotlivych
technologickych celkl s pfislusnymi soudobostmi. V celkové bilanci je uvazovano také s rezervou na
pripadné navySeni vykonu v nékterych ze stanic a zastavek.

V bilanci jsou také zvlast uvedeny pfikony v zajisténé siti. Zalozni napajeni je vedeno z distribuéni
sité nn. | zde je uvazovano s rezervou na pfipadné navyseni vykonu.

3. JEDNOTLIVE PROVOZNi SOUBORY

3.1 PS 15-03-51 ZST Praha-Letisté Vaclava Havla, TS 22/0,4 kV,
technologie

Technologie ve stanici ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla je rozsahleji, bude zde zalozni napéjeci
bod sité 22kV a k tomu také nezbytna technologie, pfedevsim vstupni rozvadé¢ vn 22kV, oddélovaci
transformator a uzlovy odpornik. Oddélovaci transformator slouzi pro oddéleni distribu¢ni sité a sité
drazni.

V jizni ¢asti ZST bude umisténa podruzna rozvodna a to kvilli rozsahlej$im rozvodim v této stanici.
Odbéry budou rozdéleny podle polohy mezi tyto dvé rozvodny.

| v ZST Praha-Letisté Vaclava Havla se pogita se zaloznim napajenim na napétové hlading 400V.
Odbeéry ze zajisténé sité jsou zde vétSi nez v ostatnich stanicich prfedevsim kvili poZarni ventilaci pro
tuto stanici i pfilehly tunel.

Napajeni na hladiné nn bylo upfednostnéno spravcem Letisté Vaclava Havla (Cesky Aeroholging
a.s.), ktery zde provozuje distribuéni sit. Napajeni na hladiné nn je umoznéno blizkou transformovnou
tohoto spravce.

Rozhoduijici pristroje a zatizeni:

Nazev ks
Rozvadéc 22 kV bez izolace SF6, 3 pole V€. vybaveni.........cccccceeviiiiiiei i 1
Rozvadéc 22 kV bez izolace SF6, 4 pole VE. vybaveni........cccocviiiiiiiiiiiiiie, 1
Transformator 3-f, 22/0,4 kV, vzduchem chlazeny pfes 400 do 1000 kVA................... 2
Transformator 3-f,oddélovaci, 22/22 kV, vzduchem chlazeny pfes 1000 do 2000 kVA1
Odpornik uzlu transformatoru, 22KV ..........cooeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1
Tlumivka 3.f NN, 50 Hz, dO 100 KVAF ...eeeeeeeeeeeee e 2
Néazev akce: Novostavba ZST Praha-Letiété Vaclava Havla str. 7/8
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Rozvadéc¢ kompenzacni vnitfni 0d 61 do 150 KVAF ... 1
Rozvad@&c 0,4 KV, 50HZ, 3 POIE .....uuuuuuuruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiieieeeeeeeeeeaeeaeeeeeeenenseesennnnes 2
Rozvadéc zajisténé sité 0,4 KV, 50HZ, 2 POIE .....cevveeiiiiiiiiiieee e 2
Pfivodka pramyslova, 400 V, v€etné zapuSténé rozvodniCe ..........cccvvveeeeeeeiiiiiiiiieeen. 1
Pfivodni rozvadéc zabezpe€ovacich zafizeni........cccooiuiiiiieiii e 1
Kabely (silove,ovladaci, signalni), uzemnovaci vedeni.........ccccoccveeeiiiiiiieiiiiieee e 1

3.2 PS 15-03-52 ZST Praha-Letisté Vaclava Havla, TS 22/0,4 kV, vlastni
spotieba

Vlastni spotfeba zde bude obdobna jako v ZST Praha Veleslavin.
Rozhoduijici pfistroje a zafizeni:

Nazev ks
Rozvadéd VS, véetné UPS a bateriového modulu ............couveeeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee 1

4. OCHRANA PROTI PREPETI

Proti pfimému zasahu bleskem jsou technologie chranény umisténim v technologickych objektech.
Budovy budou osazeny efektivni jimaci soustavou. Ta je feSena v ramci stavebni ¢asti.

Pro omezeni bleskovych proudl budou osazené svodiCe na vstupu do budovy. Ze strany 22 kV
budou svodi¢e osazeny ihned na kabelovych pfivodech v rozvadéc¢i 22 kV. Rozvodna nn bude
chranéna svodici prepéti dle pfisluSnych norem.

5. PRILOHY TECHNICKE ZPRAVY
1. Energeticka bilance sité 22kV

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla str. 8/8
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ENERGETICKA BILANCE SITE 22kV

Stavajici odbéry

Hlavni napajeni nové

Zalozni napajeni

Odbérné misto spotrebic Pi (kW) Ps (kW) |Pi(kW) soudobost(-) Ps (kW) |Zalohované Ps (kW)

St Praha Veleslavin  Technologie sdél.za¥. 3 2 4,0 0,6 2,4|Ano 24
Chlazeni sdél.zar. a zab.zafr. 2,0 0,6 1,2|Ano 1,2

Technologie EOV 0 0 47,0 1,0 47,0 0,0

Predtapéni EPZ 120,0 0,6 72,0 0,0

Venkovni osvétleni 4 4 4,0 0,7 2,8 0,0

Zalohované osvétleni nastupisté 5,1 0,7 3,6]Ano 3,6

Vypravni budova (provozni prostory) 12 8 12,0 0,5 6,0 0,0

Vypravni budova (ostatni) (3x elmér) 24 6 24,0 0,3 6,0 0,0

Objekt nov. stanice - osvétleni 0 0 14,0 0,7 9,8 0,0

Objekt nov. stanice - obchod.vybav. 0 0 0,0 0,5 0,0 0,0

Objekt nov. stanice - vzduchotechnika 0 0 35,0 0,2 7,0 0,0

Objekt nov. stanice - vytapéni 0 0 10,0 0,7 7,0 0,0

Stavédla 12 6 0,0 0,6 0,0 0,0

Eskalatory a bézné vytahy 98,0 0,7 68,6 0,0

evakuacni vytahy 30,0 0,4 12,0]Ano 12,0

Tunel vkm6,8 - 7.0 osvétleni 2,2 0,7 1,5 0,0

Tunel vkm6,8 - 7.0 nouzové osvétleni 1,2 0,7 0,8]Ano 0,8

Tunel vkm7,8 - 8,0 osvétleni 2,2 0,7 1,5 0,0

Tunel vkm7,8 - 8,0 nouzové osvétleni 1,2 0,7 0,8]Ano 0,8

Technologie zab.zaF. - releovy domek km8,5 5 2 25,0 0,6 15,0]Ano 15,0

Technologie sdél.zar. - releovy domek km8.,5 3 2 6,0 0,6 3,6]Ano 3,6

Chlazeni sdél.zaf. a zab.zaf. - releovy domek km8,5 8,0 0,6 4,8]Ano 4,8

Celkem 55 26 450,9 273,5 44,3
rezerva 20,0%

Pfipojka nn (kW) 53,1

Proud (A) 76,6




ENERGETICKA BILANCE SITE 22kV

Stavajici odbéry

Hlavni napajeni nové

Zalozni napajeni

Odbérné misto spotrebic Pi (kW) Ps (kW) |Pi(kW) soudobost(-) Ps (kW) |Zalohované Ps (kW)
TM Liboc
Trakéni Ménirna - viastni spotfeba 65,0 0,6 39,0]Ano 39,0
Celkem 65,0 39,0 39,0
rezerva 20,0%
Pfipojka nn (kW) 46,8
Proud (A) 67,5
Zast Praha Liboc  BTS 6,0 0,8 4,8|Ano 4,8
Technologie sdél.zar. 2,0 0,6 1,2|Ano 1,2
Chlazeni sdél.zar. a zab.zafr. 4,0 0,6 2,4]Ano 2,4
Objekt nov. stanice - osvétleni 5,0 1,0 5,0]Ano 5,0
Objekt nov. stanice - obchod.vybav. 0,0 0,5 0,0 0,0
Objekt nov. stanice - vzduchotechnika 17,0 0,2 3,4 0,0
Objekt nov. stanice - vytapéni 3,0 0,7 2,1 0,0
evakuacni vytahy 0,0 0,4 0,0]Ano 0,0
Celkem 37,0 18,9 13,4
rezerva 20,0%
Pfipojka nn (kW) 16,1
Proud (A) 23,2




ENERGETICKA BILANCE SITE 22kV

Stavajici odbéry

Hlavni napajeni nové

Zalozni napajeni

Odbérné misto spotirebic Pi (kW) |Ps (kW) |Pi (kW) soudobost(-) Ps (kW) |Zalohované Ps (kW)

St Praha Ruzyné Technologie zab.zaf. 5 2 40,0 0,6 24,0|Ano 24,0
Technologie sdél.zar. 3 2 7,0 0,6 4,2]Ano 4,2

BTS 0 0 6,0 0,8 4,8]Ano 4,8

Chlazeni sdél.zaf. a zab.zaf. 8,0 0,6 4,8]Ano 4,8

Predtapéni EPZ 360,0 0,6 216,0 0,0

Technologie EOV 0 0 123,0 1,0 123,0 0,0

Venkovni osvétleni kolejisté 9 9 6,0 0,7 4,2 0,0

Vypravni budova (mimo byt) 12 8 8,0 0,3 2,4 0,0

Vypravni budova (byt) 3 5,0 0,2 1,0 0,0

Dalsi stavajici objekty (soukr.sklad) 45 30 45,0 0,4 18,0 0,0

Objekt nov. stanice - osvétleni 0 0] 20,3 0,7 14,2 0,0

Objekt nov. stanice - obchod.vybav. 0 0 0,0 0,5 0,0 0,0

Objekt nov. stanice - vzduchotechnika 0 0 35,0 0,2 7,0 0,0

Objekt nov. stanice - vytapeni 0 0 16,0 0,7 11,2 0,0

Eskalatory a bézné vytahy 0,0 0,4 0,0 0,0

evakuacni vytahy 15,0 0,4 6,0]Ano 6,0

Stavédlo 8 4 0,0 0,5 0,0 0,0

Tunel vkm12.7 - 12.8 osvétleni 1,2 0,7 0,8 0,0

Tunel vkm12.7 - 12.8 nouzové osvétleni 0,7 0,7 0,5]Ano 0,5

Spinaci stanice km12,1 12,0 0,4 4,8]Ano 4,8

Celkem 87 58 708,2 446.,9 44,3
rezerva 20,0%

Pfipojka nn (kW) 53,1

Proud (A) 76,7




ENERGETICKA BILANCE SITE 22kV

Stavajici odbéry

Hlavni napajeni nové

Zalozni napajeni

Odbérné misto spotrebic Pi (kW) Ps (kW) |Pi(kW) soudobost(-) Ps (kW) |Zalohované Ps (kW)
St Praha Dlouha Mile
Technologie sdél.zar. 2,0 0,6 1,2|Ano 1,2
Chlazeni sdél.zaf. a zab.zaf. 8,0 0,6 4,8]Ano 4,8
Zazemi dal$ich dopravcl (autobusy, P+R) 32,4 0,7 22,7 0,0
Objekt nov. stanice - obchod.vybav. 0,0 0,5 0,0 0,0
Objekt nov. stanice - vzduchotechnika 35,0 0,2 7,0 0,0
Objekt nov. stanice - vytap+vzduch 28,0 0,7 19,6 0,0
Eskalatory a bézné vytahy 76,0 0,7 53,2 0,0
evakuacni vytahy 30,0 0,4 12,0]Ano 12,0
Zalohované osvétleni nastupisté 22,7 1,0 22,7]Ano 22,7
Tunel vkm 13.05 - 13.17 osvétleni 1,1 0,7 0,8 0,0
Tunel vkm 13.05 - 13.17 nouzové osvétleni 0,6 0,7 0,4]Ano 0,4
Tunel vkm13.7 - 13.8 osvétleni 1,2 0,7 0,8 0,0
Tunel v km13.7 - 13.8 nouzové osvétleni 0,7 0,7 0,5]Ano 0,5
Tunel vkm14.8 - 15.15 - osvétleni 3,8 0,7 2,7 0,0
Tunel vkm14.8 - 15.15 - nouzové osvétleni 2,1 0,7 1,5]Ano 1,5
Celkem 243,6 149,8 43,1
rezerva 20,0%
Pfipojka nn (kW) 51,7
Proud (A) 74,6




ENERGETICKA BILANCE SITE 22kV

Stavajici odbéry

Hlavni napajeni nové

Zalozni napajeni

Odbérné misto spotrebic Pi (kW) Ps (kW) |Pi(kW) soudobost(-) Ps (kW) |Zalohované Ps (kW)
St Praha Letiste
Vaclava Havla Technologie zab.zaf. 25,0 0,6 15,0]Ano 15,0

Technologie sdél.zaf. 6,0 0,6 3,6]Ano 3,6
Chlazeni sdél.zaf. a zab.zaf. 8,0 0,6 4,8]Ano 4,8
BTS 6,0 0,8 4,8]Ano 4,8
Objekt nov. stanice - osvétleni 70,0 0,6 42,0 0,0
Objekt nov. stanice - zajisténé osvétleni 40,0 0,7 28,0]Ano 28,0
Objekt nov. stanice - zalohované osvétleni 20,0 0,7 14,0 0,0
Zasuvky 50,0 0,3 15,0 0,0
Objekt nov. stanice - obchod.vybav. 40,0 0,5 20,0 0,0
Objekt nov. stanice - vzduchotechnika 300,0 1,0 300,0]Ano 300,0
Objekt nov. stanice - vytapéni 10,0 0,7 7,0 0,0
Eskalatory a bézné vytahy 113,0 0,7 79,1 0,0
evakuacni vytahy 90,0 0,4 36,0]Ano 36,0
Tunel vkm15.8 - 16.5 - osvétleni 7,2 0,7 5,0 0,0
Tunel vkm15.8 - 16.5 - nouzové osvétleni 3,9 0,7 2,71Ano 2,7
Tunel vkm15.8 - 16.5 - instalace, pozar.zab. 5,0 0,6 3,0]Ano 3,0

Celkem 794,1 580,1 397,9
rezerva 15,0%
Pfipojka nn - Jizni rozvodna 150,0
Proud (A) 216,5
Pfipojka nn - Severni rozvodna 307,6
Proud (A) 4440

Celkovy vykon 2298,8 1508,3

Soudobost mezi stanicemi 85%

Celkovy soudoby odbér 1282,0

Rezerva 25% rezerva na rozsireni spotieb 377,1

Celkovy maximalni prikon nezalohovaného odbéru 1659,1
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