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1. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH
1.1 Vystroj trati

Vystrojeni trati zahrnuje navésti respektive znacky pro provozni a stavebné technickou orientaci,
nezapojené do zabezpecovaciho zafizeni. Soucasti objektu je i odstranéni stavajici vystroje trati.

Vystroj trati je administrativné rozdélena na samostatné &asti pro kazdy z usekl stavby. Dale
v textu bude o vystroji trati hovorfeno jako o celku.

Stavebni objekt zahrnuje tplnou vyménu prvk( vystrojeni trati v rozsahu stavby ZST Praha-Letisté
Vaclava Havla. V ramci stavebnich Uprav je navrzena dvoukolejnd trat a nova Zelezni¢ni stanicey
v rozsahu stani¢eni od km 16,121 — 17,010. Pfedpoklad - stani¢eni bude plynule navazano na
staniCeni soubézného projektu ,Praha-Veleslavin - Praha-Letisté Vaclava Havla“ v km 16,120. Na
konci stavebnich Uprav ve sméru Zst. Praha-Letisté V.H. bude konec trati v km 17,008.

2. PODKLADY
2.1 Vstupni podklady

e Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

e Geodetické zaméreni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zafizeni
e Nakresny prehled Zelezni¢ni svrdku

e Tabulky tratovych poméra

e Rekognoskace terénu

e Ujednani z vyrobnich porad

e PFislusné zakonné, normové a drazni predpisy

3. NAVRHOVANY STAV

Vystrojeni trati zahrnuje navésti respektive znacky pro provozni a stavebné technickou orientaci,
nezapojené do zabezpecovaciho zafizeni. Soucasti tohoto objektu je Casteéné odstranéni stavajici
vystroje. Tabule s napisy nazvu stanic a zastavek nejsou soucasti tohoto objektu.

Stani¢éniky — Osazeni novych stani¢niku je podrobné popsano v ¢astech jednotlivych stavebnich
objektl dale v textu.

Parametry, zpusob instalace, prostorové umisténi staniénikdl upravuje predpis SZDC M 21
Pfedpis pro staniCeni Zelezni¢nich trati. Technické parametry staniCniki a zplsob osazeni jsou
stanoveny v TNZ 73 6395 Stani¢niky a mezniky SZDC.

V mistech tuneld budou vSechny stani¢niky doplnény oranzovymi pruhy oznalujici usek pro
pfeklenuti zachranné brzdy.

Sklonovniky — oznacuji Stoupani traté, Klesani traté. Budou osazeny pro obousmérny provoz
na vlastni stojku.

Sklonovnik se umistuje podle sklonu trati:

. Udaj na navéstidle

Sklon trati Y L xr
(Cervené Cislo)

vice nez 5 %o, az do10 %. v€etné 10

vice nez 10 %. az do15 %. véetné 15

vice nez 15 %. az do20 %. véetné 20

vice nez 20 %. az do25 %. véetné 25

dale vzdy po 5 %o dale vzdy po 5
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. Sklonovnik se umistuje v misté, kde dochazi ke zméné sklonu, jen pfimo vedle hlavnich koleji
ZST a hlavnich koleji na Siré trati, anebo vedle ostatnich koleji, které jsou ve sklonu vétsim nez 15 %o..

Rychlostniky — v rdmci celé stavby se uvaZuje s fizenim dle ETCS a tak v tratovém Useku
nebudou nové rychlostniky N pro navésténi rychlosti V a Vs dle grafu rychlosti osazovany. Pro
pripad poruchy ETCS budou v Useku osazeny rychlostniky N pro navésténi rychlosti V= 60 km/h.
(Vozidla s pfechodnosti tfidy 3 nebudou na trati nasazeny)

Predvéstniky — jsou osazovany predvéstniky N v predepsané vzdalenosti pred pfislusnymi
rychlostniky pfikazujici snizeni rychlosti.

Zkracena vzdalenost — navést upozorfiuje na zkracenou vzdalenost od takio umisténého
navestidla k nasledujicimu navéstidlu.

Indikatorova tabulka s Sipkou — naveésti jsou doplnéna neproménna navéstidla, osazena vlevo
od koleje, pro kterou plati, pfipadné takova, u kterych by mohlo dojit k zaméné koleje, pro kterou
plati.

Smérova Sipka — navésti jsou doplnéna neproménna navéstidla. Sipka udava, pro ktery smér
jizdy navéstidlo plati.

Posun zakazan — navést bude osazena na nové zfizovand zarazedla

Konec vlakové cesty — navést bude umisténa za koncem nastupi§té v ZST. Praha-Letisté
Véaclava Havla v koleji €.101 a €.102 pfed zarazedly.

Pfi umistovani navéstidel je tfeba respektovat pfislusné vzorové listy kategorie ZT, zejména pak
vzdalenost nejbliz§i Casti navéstnich tabuli od osy krajni koleje musi byt alespoii 2,5m. Pfi
umistovani tabulovych navéstidel mezi koleje je vhodné pouzit sloupky standardni vysky (umisténi
spodni hrany navéstnich tabuli min 2,0 m nad TK). V nutnych pfipadech je mozné pouziti kratkych
sloupkul. Vzdy v§ak musi byt dodrzeny ustanoveni o prijezdném prifezu.

Provedeni jednotlivych prvkd vystroje trati, zejména graficka podoba naveésti, musi byt v souladu
s platnymi pfedpisy budouciho spravce infrastruktury (SZDC s.0.) v dobé osazeni.

Nize jsou uvedena specifika pro jednotlivé stavebni objekty:
Tratovy usek Praha-DI. Mile — Praha-Letisté Vaclava Havla (km 16,120 — km 16,648)
ZST Praha-Letisté Vaclava Havla (km 16,648 —km 17,008)

Souhrnné délky pro uvazovany Usek trati pak ¢inni:

Typ useku Souhrnna délka useku
[km]
Mezistaniéni 0,528
Zelezniéni stanice 0,360
Zastavka -

Ve sméru (sudy smér) Praha-Letisté Vaclava Havla je v navazujicim Useku soubé&zné stavby
predpokladana tratova rychlost v km16,120 — km 16,308 Vioo/130/150= 110 km/h s naslednym sniZzenim
rychlosti v iseku km 16,308 — 16,648 na V100=80 km/h, V130/150= 85 km/h a dalSim sniZzenim v Useku
km 16,648 - 17,000 na V1oo/130/15o= 40 km/h.

V lichém sméru jsou rychlosti totozné se sudym smérem.

Skok ve staniceni
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Predpoklada se plynulé navazani stani¢eni soubézné stavby Praha-Veleslavin - Praha-Letisté
Vaclava Havla.

3.1 Vyznamné objekty

Vyznamnymi stavebnimi objekty z hlediska umisténi vystroje trati jsou mostni konstrukce a
tunelové stavby

Typ objektu SO Délka konstrukce
[m]
Tunel dvoukolejny 14-25-01 436,85

4. BEZPECNOST PRACE

PROTIPOZARNI ZABEZPECENi STAVBY

Pri vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné
pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany, které se tykaji projektované
stavby nebo zafizeni.

Zakladni zakonné normy v oblasti pozarni bezpecnosti
= - Zakon o pozarni ochrané 67/2001 Sb. (= Uplné znéni zdkona 133/1985 Sb.)

= - vyhl. €. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného
zakona.

Pozarni posouzeni stavby predmétného objektu je z hlediska zabezpeceni pozarni ochrany
posuzovano podle platnych norem a piedpist PO, zejména CSN 73 0802, CSN 73 0804, ON 34
2612, CSD 38 2156, CSN 73 0873, CSN 65 0201. Dale je postupovano podle ,Opatieni MV CSR
HSPO, ze dne 3.1.1984.

Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, kterd nezvySuje pozarni nebezpeci dotéenych
Uzemi ani ostatnich ndvaznych objekta.

Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany

U stavajicich objektu zUstava otazka zasahu pozarni techniky nezménéna.
Navrzend stavba nezhorSuje podminky pozarni bezpecénosti ani nevyzaduje budovani pozarni
zbrojnice a vybaveni zasahujicich pozarnich atvart specialni mobilni technikou.

PECE O BEZPECNOST PRACE

Projektant upozorfuje na nutnost dodrzovani bezpecénostnich predpisu. PFi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), zejména:

» Z&kon 262/2006 Sb. — Zakonik prace (ve znéni pozdéjSich predpist)

» Nafizeni vlady 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi pfi praci

= Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané pfed G¢€inky hluku a vibraci

= Zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve
znéni pozdéjSich predpist, v€etné navazujicich predpisu,

= Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich

» Nafizeni vlady 378/2001 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecny provoz a pouzivani stroja,
zafizeni a naradi

» Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi na
pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

= Dale plati nafizeni a vyhlasky souvisejici.

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla str. 4/6
Vypracoval:  Ing. Oldfich Hiib Identifikaéni &islo dokumentu: [ 16| 7033 | 05 |01 ]01]o1] 001 | Zména:l:l




Technicka zprava
IN/E METROPROJEKT Stupen: PD

Dokumentace byla zpracovana v souladu s témito normami.

Pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici

povinnosti:

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup, ktery musi zajistovat,
Ze prace budou provedeny bezpec€né, zejména pokud se tykd pouziti stroju, zafizeni, pracovnich
prostfedkl dopravy a opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek. Pfi provadéni praci a Cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi je povinnost zpracovat
plan prace (pfil.5 naf. vl. 591/2006 Sb) — zejména prace v ochrannych pasmech energetickych
vedeni a tech. zafizeni, zemni prace vétSich vySek svahu (5m), prace ve vyskach a hloubkéch.

Prace mohou probihat za provozu na navaznych komunikacich a zelezni¢ni trati. V takovém
pfipadé je dodavatel povinen provést opatfeni, aby byla zajisténa bezpecnost pracovniki béhem
provozu. Je zejména nutné dodrzovat predpis SZDC Bp 1.

Dodavatel stavby je povinen seznamit ostatni dodavatele stavby s pozadavky bezpeénosti prace
obsazenymi v projektu a v dodavatelské dokumentaci.

Stavenisté v zastavénem Uzemi musi byt oplocené s uzamykatelnymi vstupy.

U kratkodobych pracovist staci ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u pfekopu osadit
prechody apod.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt vytyCeny inZenyrské sité, pfipadné poloha ovéfena
sondami.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

Dodrzovat TKP SZDC, kap. 1 a dotéené specialni kapitoly

5. SOUCINNOST S JINYMI STAVEBNIMI OBJEKTY

PFi provadéni praci na tomto stavebnim objektu je nutno vénovat zvlastni pozornost koordinaci s
profesemi zabyvajicimi se zfizovanim sdélovaciho a zabezpec€ovaciho zafizeni, inz. siti, mostnich
objektu, tunelovych staveb a pozemnich objektu. Veskeré prvky vystroje trati, by mély byt provadény
az po dokonceni praci na kolejovém svrsku a spodku, pfi kterych by mohlo dojit ke zméné polohy
znacek vystroje trati.

Rovnéz je tfeba dbat na koordinaci praci s navazujicimi SO Zelezni¢niho spodku a svrSku dle
stavebnich postupu.

6. STAVEBNI POSTUPY

Realizace celé stavby probéhne v nékolika stavebnich etapach. Navrh postupu praci je
podrobné rozpracovan v ¢asti B12 ,Organizace vystavby*.

7. VYJIMKY Z NOREM A PREDPISU

Pro zpracovani projektové dokumentace tohoto stavebniho objektu neni nutno zadat o vyjimky z
norem a predpisu.

8. VLIVY REALIZACE NA ZIVOTNIi PROSTREDI

8.1 Reseni z hlediska Zivotniho prostiedi

VS8echny materidly pouzité pfi vystavbé zemniho télesa musi splfiovat ustanoveni zakona
114/1992 Sb., ve znéni zadkona 347/1992 Sb. a provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.

PFi tézbé i ukladani zemin musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoS$lo k prekroceni
nejvysSich pripustnych hodnot hluku a vibraci (Hygienicky predpis ¢. 41 — svazek 37/77). Stroje a
vozidla musi byt v Fadném technickém stavu, aby nedochazelo k Uniku olejd a pohonnych hmot.
Ekologické aspekty provadéni zemnich praci a jejich negativnich vliv na Zivotni prostfedi upravuje
zakonné opatfeni, které vymezuje zakladni pojmy a stanovi zasady ochrany Zivotniho prostiedi a
povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi ochrané a zlepSovani stavu Zivotniho prostredi a pfi
vyuzivani prirodnich zdroji (Zakon &.17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, Zakon Ceské narodni rady &.
244/1992 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, Zakon Ceské narodni rady &. 439/1992 Sb. o
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ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon). Organem statni spravy v oblasti odpadového
hospodafstvi je stavbé mistné prislusny referat zivotniho prostfedi povéfeného Ufadu. Tato oblast se
fidi Zakonem ¢&. 125/97 Sb.

8.2 Prace s hmotami

Vytézena vykopova zemina a zbytek starého Stérkového loZze po predrceni a vyuZiti do
podkladnich vrstev je uvazovan k odvozu na sklddku. Nekontaminovany vyzisk materidlu ze
sneseného kolejového loze, ktery jiz nelze vyuzit, bude odvezen a ulozen na skladce. Kontaminovany
Stérk ze Zelezni€niho svrSku bude uloZen na zabezpecené sklddce skupiny S — nebezpecny odpad.

8.3 Odpady

Material stavajiciho kolejového loze je podle zakona €. 185/2001 sb. a doplfujicich vyhlasek €.
376/2001 sb., 381/2001 sb., 382/2001sb., 383/2001 sb., 384/2001 sb., 237/2002 sb. zatfidén jako
odpad ostatni nebo nebezpeCny pod katalogovym d¢islem 170507 (kontaminovany) a 170508
(nekontaminovany). Vyluh jemnozrnné frakce z kolejového lozZe se fidi vyhlaskou €.383/2001 Sb.

Mira kontaminace zavisi na umisténi v Zelezni¢nim svrsku. NejvySSi kontaminace je v oblasti
stavajicich vyhybkovych vymén, pfipadné v mistech ¢astého stani hnacich vozidel. Zpusob likvidace
odpadu je predevsim popsan v ¢asti B.10 ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi“ projektové dokumentace.

8.4 Likvidace vzrostlé zelené

V pfimé souvislosti stimto stavebnim objektem nedochazi k likvidaci vzrostlé zelné.
Problematika smyceni zelené v ramci celé stavby je podrobné feSena v ¢asti B.10 ,Vliv stavby na
Zivotni prostfedi“ projektové dokumentace.

9. OCHRANNA PASMA

Ochranné pasmo Zeleznice tvofi prostor do vzdalenosti 60 m od osy krajnich koleji na obé strany
kolejisté — Zakon €. 266/1994 Sb. o drahéach.

10. TECHNICKE RESENi POZADAVKU NA INTEROPERABILITU

Navrzené technické feSeni odpovida plathym pozadavkim na interoperabilitu pro dany typ traté.

11. ZAVERECNA USTANOVENI

Provedeni vSech Casti stavby musi byt v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP)
staveb statnich drah. Jednotlivé konstrukéni souéasti, pro které neni zpracovana TNZ nebo CSN,
musi byt v souladu s Obecnymi technickymi podminkami (OTP). Pfislusny vyrobce na zékladé OTP si
nasledné zpracovava Technické podminky dodaci (TPD), které SZDC odsouhlasuji. OTP jsou
zpracovany napr. pro prazce a pfislusenstvi, kamenivo, geotextilie atd. Jednotlivym vyrobcdm jsou
udélovana osvédceni napf. pro kolejnice, prejezdy, prefabrikované pfikopové zidky, dodavky
kameniva do kolejového loZe jednotlivym kamenolomim apod.

12. VYHODNOCENI DOSAZENEHO RESENI

Navrzené feSeni stavebnich objektl vystrojeni traté stavby splfiuje pozadavky zadavacich
podminek.

Vypracoval: Ing. Oldfich Hfib V Praze, kvéten 2020

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla str. 6/6
Vypracoval:  Ing. Oldfich Hiib Identifikaéni &islo dokumentu: [ 16| 7033 | 05 |01 ]01]o1] 001 | Zména:l:l




FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0.00
SOUPIS PRACI Cena za objekt [K¢E]
Néazev stavby : Novostavba ZST Praha-Letité Véclava Havla Cislo stavby
Zattidéni
z . p . . objektu : o
Nazev PS,SO : Vystroj trati (JKSO, Cislo PS,SO SO 90-14-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 20.09.2017 Datum aktualizace : 15.05.2020
Pof. CENA
¢islo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |VON Vedlejsi a ostatni naklady
11B.1.1.2.1 zafizeni stavenisté % 2.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2(B.1.1.2.2 ztizené podminky vystavby % 3.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3|B.1.1.4 geodeticka ¢innost zhotovitele % 0.600 0.000 0.00 0.00 0.00]
4|B.1.1.5 koordinaéni ¢innost zhotovitele % 0.400 0.000 0.00 0.00 0.00]
0.000 0.00 0.00
S Celkem za VON Vedlejsi a ostatni naklady 0.000 0.00 0.00
Dil: |1 Nazev dilu
5 923111|KILOMETROVNIK KUS 1.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 923121|HEKTOMETROVNIK KUS 4.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7 923481[STANICNIK - TABULE "UZKA" KUS 8.000 0.000 0.00 0.00 0.00
8 923481R|ZAMERENI A DOPLNEN| PRESNE POLOHY NA TABULOVE STANICNIKY KUS 8.000 0.000 0.00 0.00 0.00
9 923341|RYCHLOSTNIK N - TABULE KUS 4.000 0.000 0.00 0.00 0.00
10 923471|SKLONOVNIK KUS 4.000 0.000 0.00 0.00 0.00
11 923821|SLOUPEK DN 60 PRO NAVEST KUS 6.000 0.000 0.00 0.00 0.00
12 923831|KONZOLA PRO NAVEST KUS 4.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R|OSTATNI NAVESTI SOUHRNNE KUS 10.000 0.000 0.00 0.00 0.00
12 965821 |Demontaz kilometrovniku, hektometrovniku, mezniku kus 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00,
13 965822|Demontaz kilometrovniku, hektometrovniku, mezniku - odvoz (na likvidaci odpad(i nebo tkm 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
jiné ur¢ené misto)
14 96584 1|Demontaz jakékoliv navésti kus 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
15 965842|Demontaz jakékoliv navésti - odvoz (na likvidaci odpadu nebo jiné uréené misto) t.km 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S |Celkemza 9 Ostatni konstrukce a prace 0.000 0.00 0.00

jednéa se o dvou kolejnou trat v souhrnné délce 890 m s 1 Zelezni¢ni stanici
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