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IN/E METROPROJEKT

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni tzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovatel :

Zpracovavany objekt:

Novostavba ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla

Dokumentace pro uzemni fizeni
05/2020
Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Ruzyné

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36

IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

Ol$anska 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

Ing. Pavel Dik

Techniserv, s.r.o.

Moskevska 949/86

101 00 Praha 10, Ceska republika
1C:44264020, DIC: CZ44264020

14-53-06 Pfelozka LP km 16,267
14-53-07 Prelozka LP km 16,290

14-53-08 Prelozka LP km 16,560 - 16,600

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla
Identifikagni &islo dokumentu: [16 | 7033 | 05 [01]o05[02] 801 | Zména:l:l
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2. UvVoD

PFi zpracovani dokumentace byly aplikovany obecné zavazné piedpisy o BOZP a pro realizaci
stavby a jeji provedeni je nutné tyto pfedpisy dodrzovat. Zejména se jedna o povinnost provadéni
praci odborné a zdravotné zpusobilymi osobami, zabezpeceni pracovist a stavenisté v zavislosti na
povaze provadénych praci a z nich vyplyvajicich rizik, vyzadovani a pouzivani ochrannych pomucek
a zafizeni stanovenych pro konkrétni ¢innosti, provadéni pomocnych stavebnich konstrukci a
ochrannych a zachytnych konstrukci podle normovych pozadavku, fadného zabezpe€ovani zemnich
praci a obecného pfistupu k odstrafiovani rizik jejich odstrafovanim a minimalizaci technickymi
prostfedky pfed organizacnimi a vychovnymi.

Prace budou probihat na pfedaném stavenisti nebo pracovisti za podminek stanovenych zapisem o
predani a pfevzeti. V ramci téchto prostor bude trvale udrzovan zhotoviteli poradek a Cistota.

ZvIastni pozornost je potfeba vénovat inZzenyrskym a ostatnim sitim a podminkam praci v jejich
blizkosti nebo pfimo ochranném pasmu. Provadéni praci musi respektovat podminky provozovatel(
nebo podminky pfedani a prevzeti pracovisté a stavenisté.

Pro jednotlivé prace musi byt pfedem stanoveny pracovni nebo technologické postupy a pracovnici
s nimi musi byt prokazatelné seznameni. Pokud z pfipravovanych nebo provadénych praci vyplyvaji
rizika pfesahujici vymezeny prostor, je zhotovitel povinen dle rozsahu a organizace stavby o téchto
rizicich informovat a koordinovat prace s cilem minimalizace jejich dopadu.

Veskeré Cinnosti na a s vyhrazenymi technickymi zafizenimi mohou provadét pouze zpusobilé osoby
a zhotovitelé a pfed jejich pouzivanim musi byt splnény zakladni podminky uvedeni do provozu
(revize, kontroly, méfeni apod.).

V ramci stavby se nepredpoklada vliv rizikovych faktor(l pracovniho prostfedi pfesahujici stanovené
limity.

Pokud byl pro stavbu zpracovan Plan BOZP, musi se veSkeré Cinnosti na stavenisti upravené planem
provadét v souladu s nim.

| pfi pracich s moznymi zdroji zapaleni (svafeni, paleni, nahfivani, brouseni apod.), nevyzadujicich
zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni, musi byt dodrzeny zakladni principy o odstrafiovani hoflavin
nebo jejich vhodném prekryti, vybaveni pracovist stanovenymi hasebnimi prostfedky a znalosti
zakladni pozarni dokumentace a pozZarnich charakteristik.

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

SO 14-53-06 Pielozka LP km 16,267

Stavajici kolizni trasa metalickych kabeltd TT 131, TT 234 a MR 001 koliduje s navrzenou stavbou
v km 16,258. Kolizni trasa bude pfelozena nejprve provizorné — na kabelovou lavku v km 16,190,
ktera bude vybudovana jako pfipravny objekt v pfedstihu. Definitivni pfelozka bude vedena vykopem
nad télesem tunelu. Metalické kabely budou napojeny v nejblizSich spojkach, nebo na hranici stavby
provedenim vlozky.

Kolizni trasa: met. kabely TT 131, TT 234 a MR 001
Délka prelozky: 118m
Provizorni faze: provizorni a definitivni pfelozka

SO 14-53-07 Prelozka LP km 16,290

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla str. 3/8
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Stavajici kolizni trasa trubky HDPE s optickym kabelem KO 512 koliduje s navrzenou stavbou v km
16,299. Kolizni trasa bude pfeloZzena nejprve provizorné — na kabelovou lavku v km 16,190, ktera
bude vybudovana jako pfipravny objekt v pfedstihu. Definitivni pfelozka bude vedena vykopem nad
télesem tunelu. Trubka HDPE bude napojena na hranici stavby, opticky kabel bude zafouknut nové
v celém useku mezi stavajicimi optickymi spojkami &i rozvadédi.

Kolizni trasa: trubka HDPE s opt. kabelem KO 512
Délka prelozky: 45m
Provizorni faze: provizorni a definitivni pfelozka

SO 14-53-08 Prelozka LP km 16,560 - 16,600

Stavajici kolizni trasa trubek HDPE s optickymi kabely KO 118 a KO 119 a trasa metalického kabelu
TT 212 koliduje se stavebni jamou tunelu. Kolize bude feSena pfeloZzenim do nové trasy. Trubky
HDPE budou napojeny na hranici stavby, optické kabely budou zafouknuty nové v celém useku mezi
stavajicimi optickymi spojkami Ci rozvadéci. Metalicky kabel bude napojen v nejblizSich spojkach,
nebo na hranici stavby provedenim vlozky.

Kolizni trasa: trubky HDPE s opt. kabely KO 118 a KO 119
Délka prelozky: 53m
Provizorni faze: nejsou

4. PODMINKY PRO PROVADENI PRACI

Stavebnik, nebo jeho opravnény zastupce, je povinen pozadat vlastnika infrastruktury o vydani
Vyjadreni SEK (sité elektronickych komunikaci).

Stavebnik, nebo jeho zastupce opravnény vykonavat inzenyrskou c¢innost, je povinen predlozit
vlastnikovi infrastruktury k odsouhlaseni zpracovany projekt Upravy a ochrany rozvodl a celkovou
koordinaéni situaci stavby.

Stavebnik, nebo jeho opravnény zastupce, je povinen uzavfit s vlastnikem infrastruktury Smlouvu o
prelozce sité elektronickych komunikaci.

Stavebni objekt vyZzaduje vypracovani realizaéni dokumentace. Tuto dokumentaci muze zpracovat
vyhradné vlastnik infrastruktury, nebo jim povéfena spoleCnost. Stavebnik vypracovani této
dokumentace u spole¢nosti vlastnika infrastruktury objedna.

RozpoCet mulze zpracovat vyhradné vlastnik infrastruktury, nebo jim povéfena spolecnost.
Vypracovani rozpoctu je podminéno uzavienim Smlouvy o prelozZce sité elektronickych komunikaci.

Realizaci praci na rozvodech zajisti vlastnik infrastruktury, nebo jim povéfena spole€nost. Stavebnik,
ktery vyvolal piekladku, je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl povinen uhradit vlastnikovi infrastruktury
vesSkeré naklady na nezbytné upravy dotéeného useku SEK.
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5. KONTROLNI MERENI

Pfed a po provedeni praci budou na metalickych a optickych kabelech a na trubkach HDPE
provedena kontrolni méfeni. Méfeni zajisti vlastnik infrastruktury.

6. PROVADENI ZEMNICH PRACI

Pfed zahajenim vykopovych praci musi investor zajistit vytyCeni vSech inzenyrskych siti jejich
spravci. V pfipadé nejasnych prabéhl stavajicich siti musi byt provedeno jejich zaméreni digitalnim
prumyslovym lokatorem. Zaméreni bude provedeno u kabelovych siti pod napétim i bez napéti a dale
u trubnich siti, u nekovovych potrubi a drenazi trasovacem s generatorem signalu. Pro ovéfeni
polohy budou provedeny sondy, kopané ruéné s maximalni opatrnosti. Vyty€eni musi byt pfedano
zapisem a bude vyznaceno v celém prostoru stavenisté. Po dobu stavebnich praci musi byt
vyznacéeni udrzovano.

Vykopové prace v ochranném pasmu jednotlivych inZzenyrskych siti musi byt provadény vyhradné
ruéné a se zvySenou opatrnosti. Vykopy je nutno po dobu nezbytného odkryti fadné ohradit.
Pfi obnazeni stavajicich siti je nutno je vyveésit a zajistit proti poskozeni.

PFi ukladani sdélovaciho vedeni je nutno dodrzet normu CSN 73 6005 o prostorovém uspofadani
inZenyrskych siti. V misté kfiZzeni s kabely VN, plynovody a tam, kde nebude mozZno dodrzet
prostorovou normu, budou sdélovaci kabely ulozeny do betonovych zlab(, které budou pfesahovat
misto kfiZzeni min. 1m na kazdou stranu kfiZzeni.

7. GEODETICKE ZAMERENI

Pfed zasypem ryhy bude provedeno geodetické zaméreni trasy situaéni a vySkové a fez umisténi
v chrani¢kach i v Ulozné trase v mistech lomu trasy a u pfechodu jednotlivych pozemku dle katastru
nemovitosti. Zasyp ryhy je nutno provadét za dozoru pracovnika spravce infrastruktury.

8. MONTAZ ZARIZENI

VSechna zafizeni musi byt provedena podle platnych predpisi a norem. Montaz systému smi
provadét pouze firma proskolena a certifikovana na montaz daného zafizeni a systému. Pfi instalaci
je nezbytné respektovat pfisludna zakonna ustanoveni a normy, zejména tykajici se bezpelnosti
prace a ochrany zdravi.

Predkladana dokumentace nefeSi postup organizace vystavby ani zafizeni stavenisté. Po montazi
systému je nutné provést jeho zkousky, které slouzi k ovéfreni sefizeni zafizeni a zaroven prokazuji
splnéni vykonovych a kvalitativnich ukazatel( pfredmétné dodavky.

Konkrétni podminky zkouSek vcetné pozadavku na jejich zdokumentovani musi byt pfedmétem
smlouvy tykajici se pfislusné dodavky. Pfedkladana dokumentace nefeSi program zkous$ek ani jejich
napln.

Systém (zafizeni) mize byt pfipojen na napajeci sit resp. uzemnéni, na které byla provedena fadna
revize a od této revize neuplynula doba delSi nez je dana pfisludnym pfedpisem. Prostupy pozarnimi
useky pozarné utésnit (pozarni odolnost viz.pozarni zprava). Kabelové prostupy mezi pozarnimi
useky musi byt provedeny tak, aby byla zachovana pozarni odolnost délicich konstrukci.

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla str. 5/8
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9. PROTIPOZARNI OPATRENI

Elektrické signaly pfenadené kabely pro slaboproudé rozvody nemohou dat popud k zahofeni.
Teplota kabell bude dana teplotou okoli a nemize tudiz dojit k jejich samovzniceni. Typ a zpusob
ulozeni kabelaze v dotéenych prostorach feSeného objektu odpovida pozadavkim pfislusnych CSN.
Z hlediska pozarni bezpecnosti musi vSechna instalovana zafizeni vyhovovat souCasné platnym
predpisim CR.

Taktéz veskeré prostupy mezi pozarnimi Useky slouzici pro vedeni slaboproudych rozvodd musi byt
zabezpecCeny dokonalym protipoZarnim utésnénim s pfislusnou certifikaci.

Veskeré prostupy kabell pfes pozarné délici konstrukce byt utésnény atestovanymi pozarnimi
ucpavkami. KabeldZz bude instalovana dle pozadavku veskerych pfedmétnych CSN. Prostupy
kabelovych rozvod( pozarnimi stropy a pozarnimi sténami budou tésnény dle CSN. Tésnéné
prostupy budou oznacéeny.

Na protipozarni dotésnéni a ucpavky bude pouZit certifikovany systém. Pozarni odolnost pozadovana
pro protipozarni ucpavky je stanovena PBR.

Protipozarni ucpavky budou provedeny odbornou firmou, ktera dolozi atesty pouzitych materiald,
seznam provedenych ucpavek vcetné udaju o pozarni odolnosti a opravnéni k aplikaci (proskoleni
pracovnik(). VSechny protipozarni ucpavky budou opatfeny identifikaénim Stitkem.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

V ramci vystavby je zhotovitel povinen dodrzovat technologické postupy pro montazni prace uréené
CSN, zakonik prace a prislusné bezpeénostni piedpisy a souvisejici normy, smérnice, vyhlasky,
vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych praci
podle tohoto projektu.

Dale je nutno dodrzovat tato ustanoveni:

U pracovnik(l provést Skoleni, seznameni a prezkouSeni z bezpecnostnich predpist, vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpenostnimi a ochrannymi pomlckami a dbat, aby tyto pom{cky
byly pouzivany v provozuschopném stavu.

Pracovnici musi dodrZzovat provozni, bezpe€nostni a hygienické pfedpisy. Zvlastni duraz je kladen na
dodrzovani protipozarnich predpisu.

Elektricka zafizeni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat pfislusnym technickym normam.

Detailni bezpeénostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.

11. SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY

PFi FeSeni projektu bylo vychazeno ze zavaznych podminek platnych norem, smérnic a pfedpisu:
e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

e Vyhladka vlady ¢€. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

e Vyhlaska €. 137/2004 Sb. o hygienickych pozZadavcich na stravovaci sluzby a o zdsadach osobni
a provozni hygieny pfi Cinnostech epidemiologicky zavaznych

e Vyhlaska &. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby

e Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni®
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e CSN 73 0872 ,Pozarni bezpednost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim*

e CSN 73 0802 ,Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

v

e Vyhlaska vlady €. 193/2007- Sb., kterou se stanovi podrobnosti Ucinnosti uziti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

e Zakon ¢&. 458/2000 Sb., ve znéni 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb.,
670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb. o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu
(energeticky zakon)

e Zakon C. 406/2000 Sb., ve znéni 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb.,
214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb. o hospodareni energii

a dalSi zakonna ustanoveni platna pro tento typ objekta.

Provedeni stavby i jednotlivych dild musi umoznovat snadnou a bezpe¢nou obsluhu a udrzbu.
Obecné Ize fici, ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani zafizeni dodrzet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

e Zakonik prace — zakon €. 262/2006 Sb., se zmé&nami 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb.,
296/2007 Sbh., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sbh., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb.,
305/2008 Sh., 382/2008 Sb., 451/2008 Sb.

e Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
e Nafizeni vlady €.101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

e Nafizeni vlady €.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfeknich prostfedku

e Zakon CNR ¢&.133/1985 Sb., o pozarni ochrané&, ve znéni 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994
Sb., 163/1998 Sbh., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb.

e Vyhlaska €.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

o Predpis ¢. 344/2000 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace, ve znéni 575/1990
Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb.,
436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 189/2008 Sb.

e Vyhlaska CUBP a CBU ¢&.50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, dopinéna
vyhlaskou €. 98/1982 Sb.

e Zakon €. 50/1976 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni zakona
€. 103/1990 Sb., zdkona CNR ¢€.425/1990 Sb., zak. ¢. 262/ 1992 Sb., zak. €. 43/1994 Sb., zak. ¢.
19/1997 Sb., zakona €. 83/1998 Sb.

e Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢€.601/2006 Sb., a vyhl. €.207/1991 Sb.,
352/2000 Sh., 192/2005 Sb.

a dale navazuijici technické normy CSN a CSN EN.

12. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Vlastni stavba ma po dokon&eni minimalni vliv na Zivotni prostfedi. V pribéhu vystavby nelze oviem
zabranit ur€itému ovlivnéni Zivotniho prostfedi vlivem provadéni montaznich praci. Pokud pfi montazi
vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

VeSkeré plastové odpady, odstfizené zbytky kabell, ostatni kusové odpady, papirové odpady,
stavebni sut a jiné produkty budou likvidovany dodavatelem na zakladé jeho vlastnich predpist o
nakladani a likvidaci s uvedenymi odpady.

13. ZAVER

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pravnimi predpisy, normativnimi pozadavky CSN, EN,
predpisy a prlivodni dokumentaci vyrobce zafizeni a zadanim investora.

Pfi provadécich pracich je tfeba respektovat pfipadné upfesiujici pozadavky uzZivatele.

Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, vyhovuji zakonu €. 22/97 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim predpisim (nafizenim vilady).

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pozadavky investora a uzivatele.

VSechna zafizeni musi byt pfed pfedanim podrobena vyzkou$eni a zaskoleni obsluhy.

Soucasti dodavky bude provedeni revize zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy, méfeni na kabelech a
vyhotoveni méficich protokold.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu bude vypracovana dokumentace skuteCného provedeni stavby.
Dokumentace bude zpracovana dodavatelem stavby.

Jakykoliv zasah do stavajiciho zafizeni Ize provadét pouze po dohodé se spravcem zafizeni.
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