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IN/E METROPROJEKT

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni tzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Cast dokumentace:

Zpracovatel :

Novostavba ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla
Dokumentace pro uzemni fizeni

05/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Ruzyné

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36

IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

Ol$anska 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

D.2.5 Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrskeé sité a
hydrotechnické objekty)
D.2.5.3 Verejné osvétleni

Ing. Pavel Dik

Techniserv, s.r.o.
Moskevska 949/86

101 00 Praha 10, Ceska republika
1C:44264020, DIC: CZ44264020
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

2. POPIS RESENI
2.1 Seznam objektl, reSenych v této ¢asti dokumentace

SO 14-54-30 Provizorni pfelozka VO v km 16,350 - LP
SO 14-54-31 Definitivni pfelozka VO v km 16,350 - LP
SO 14-54-32 Provizorni prelozka VO v km 16,400 - LP
SO 14-54-33 Definitivni pfelozka VO v km 16,400 - LP
SO 15-54-30 Prelozky VO v prostoru ZST Praha LVH — LP

2.2 Seznam vstupnich podkladu
- Archivy spravcUl stavajicich inzenyrskych siti
- Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu
- Mapové podklady (technicka mapa IMIP, ortofotomapa, katastralni mapa)

2.3 Normy, zakony a predpisy
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zakony a vyhlaskami
e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (,Stavebni zakon®)
o Vyhlaska €. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby
e Zakon €. 458/2000 Sb. Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (,Energeticky zakon®),
s technickymi normami:
e CSN 332000-4-41 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Bezpe&nost.
Kapitola 41 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
e CSN 332000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - V$eobecné piedpisy
e CSN 332000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni
e CSN 33 2000-5-54 Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice
e CSNEN50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich
o CSN CEN 13201 (2016) Osvétleni pozemnich komunikaci (tato norma je vydana
zatim pouze v anglické verzi, nebyla pfelozena do Cestiny)
e CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostort
Cast 2: Venkovni pracovni prostory
o CSN 73 6005 Prostorovéa tprava vedeni technického vybaveni
o CSN 83 9061 Technologie vegetacnich uprav v krajingé — Ochrana strom0, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
a s dalSimi pfedpisy:
e VSeobecné podminky pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spolec¢nosti TRADE
CENTRE PRAHA a.s.”
o Doporucené standardy pro zafizeni vefejného osvétleni®, které vydala SpoleCnost pro
rozvoj verejného osvétleni.
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

e Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchl komunikaci a provadéni vykopu
a zasypu ryh pro inzenyrskeé sité, schvalené usnesenim RHMP gislo 95 ze dne
31.1.2012, ve znéni ptilohy €. 1 usneseni RHMP gislo 127 ze dne 28.1.2014

a se zakony, normami a predpisy pfidruzenymi a s nimi souvisejicimi.
VSechny zakony, vyhlasky, normy a pfedpisy vZdy v plathém aktualnim znéni.

2.4 Verejné osvétleni
Pro objekty plati nasledujici spole¢né udaje:

Proudova soustava a napéti:
3~ + PEN, 3x400/231V, 50 Hz, TN-C-S,

kde mistem rozdéleni je svorkovnice v pfislusném stozaru, pfipadné u podjezdid a podchodi
pfislusna délici skFin.

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim:

Automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Pod kabelové loze bude ulozen zemnici vodi¢ FeZn pram. 10 mm, na ktery budou vSechny stozary a
skfiné pfizemnény a ktery bude spojen se stavajici zemnici soustavou VO.

Zakladni pouzité materialy:

Pro prelozky i nove VO budou vzdy pouzivany materialy odsouhlasené spravcem VO, technicke
feSeni bude odpovidat platnym CSN.

Budou uzity kabely CYKY 4x25 mm? pro hlavni trasy, CYKY 4x10 mm? pro odbocky a propojeni
sadovych stozar(. Budou vyuzita svitidla s LED zdroji.

Svitidla v blizkosti elektrifikovanych &asti drahy budou v provedeni tfidy izolace Il. Podrobné bude
uziti materialt dofeSeno v ramci dalSiho stupné PD, s ohledem na konkrétni vyrabéné a pouzivané
typy v dobé predpokladané realizace a podrobné feSeni mostl a podjezdu.

Ukladani kabelt:

Kabely budou ukladany do piskového loze v otevieném vykopu, se zakrytim krycimi deskami.
Kryti kabell v chodniku bude min. 0,5 m, ve volném terénu min. 0,7 m. Pod komunikacemi budou
kabely uloZzeny v pfedem zhotovenych chrani¢kach z obetonovanych korugovanych rour priméru 110
mm, kryti chrani¢ek pod komunikacemi min. 1,0 m, pod trati pod temenem kolejnice min. 1,5 m.
Chranicky v mistech, kde jsou provadény i dalSi stavebni prace a opravy komunikaci a povrch,
pfipadné tam, kde je potfeba vétSi pocCet rour, budou zakladany prfekopem, mimo trvalé zabory
mohou byt jednotlivé chrani¢ky zaloZeny i protlakem, pokud to mnozstvi a uloZeni stavajicich
inzenyrskych siti v konkrétnim misté umozni. Rovnéz se predpokladaji protlaky v mistech k¥izeni
stavajicich provozovanych koleji drahy. V podchodech a podjezdech budou vramci stavebnich
konstrukci pfipraveny niky pro vedeni kabel(, pfipadné zalozeny protahovaci trubky, chrani¢ky apod.

Vypocdty osvétleni:

Vypocty osvétleni budou feSeny v dalSim stupni PD, na zakladé stanoveni tfid osvétleni
komunikaci. Ty budou stanoveny v souladu s CSN 13201 (2016) ,Osvétleni pozemnich komunikaci*.
Podchody bez vstupu na trat’ budou osvétleny na hodnotu 10 Ix, podjezdy na hodnoty prochazejici
komunikace.

Pro parkovisté a podchody spojené se zelezniCni trati (vstupy na nastupisté apod.) plati
analogicky CSN EN 12464-2 a dalsi.
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2.4.1 Popis jednotlivych objektu

SOD 14 Trat. usek Praha-DI. Mile - Praha-Letisté Vaclava Havla
SO 14-54-30 Provizorni pielozka kabelu VO v km 16,350

V km 16,350 kfizi navrhovanou stavbu kabelova vétev VO €. 21 v majetku Letisté Praha a.s.
Jelikoz komunikace osvétlovana touto soustavou VO bude po dobu stavby mimo provoz, bude
dotéena cast vétve VO €. 21 zruSena. Jedna se stozary 14/21, 15/21, 16/21, 17/21 a 18/21
s prislusnymi kabely. Tyto stozary tvofi konec napajeci linie této vétve a jejich doCasné zruSeni
neovlivni Zadné dalsi osvétlovaci body

Délka trasy cca 120m.

SO 14-54-31 Definitivni pfelozka kabelu NN v km 16,350

Po provedeni nové stavby budou kabely a osvétlovaci body vétve 21 VO v majetku Letisté
Praha a.s. provizorné demontované pfed zapoCetim vystavby provedeny nové. Jedna se o pét
osvétlovacich stozard a kabelaz napojena ze sloupu 19/21.

Délka trasy cca 120m.

SO 14-54-32 Provizorni pfelozka kabelu VO v km 16,400

V km 16,400 kfizi navrhovanou stavbu kabelova vétev VO €. 51 v majetku Letisté Praha a.s.
Zbyvaijici ¢ast komunikace bude po dobu stavby pouZivana, proto je nutné zajistit napajeni pferusené
Casti vétve VO. Stozar 20/51 bude demontovan v&etné kabell do obou smér. Odpojena Cast vétve
51 bude provizorné napojena z vétve 33, propojeni bude provedeno mezi sloupy 10/33 a 23/51.

Délka provizorni trasy cca 20m, délka ruSené trasy cca 50m.

SO 14-54-33 Definitivni pfelozka kabelu NN v km 16,400

Po provedeni nové stavby budou kabely a osvétlovaci bod vétve 51 VO v majetku Letisté Praha
a.s., provizorné demontované pied zapocCetim vystavby, provedeny nové. Jedna se o jeden
osveétlovaci stozar a kabelaz napojenou do sloupt 21/51 a 19/51.

Délka trasy cca 50m

SOD 15 ZST Praha Letisté Vaclava Havla

SO 15-54-30 Prelozka VO v prostoru ZST Letisté Vdclava Havla

V prostoru navrhované ZST Letisté Vaclava Havla se nachazi véts$i mnozstvi stavajicich sloupt
vefejného osvétleni v majetku Letisté Praha a.s. Jedna se o sloupy zafazené hlavné do osvétlovacich
vétvi 39 a 54. VSechny sloupy osvétleni v€etné pfislusnych kabeld budou pfed zahajenim stavby
demontovany. Po dokonceni stavby budou nahrazeny novymi sloupy osvétleni a novymi kabely.
V nasledujicich stupnich projektové dokumentace budou typy sloupd a svitidel koordinovany
s architektonickym navrhem prostoru stanice.
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3. PROTIPOZARNI ZABEZPECENI

Kabelovy rozvod uloZeny v zemi nevyZaduje specialni protipoZarni opatfeni. Za dostatecné opatfeni
proti pozaru se povazuje ulozeni kabell podle technickych norem a pfedpist pro kladeni kabeld.
Kabely budou uloZeny do zemé podle &eskych technickych norem (CSN 33 2000-5-52 a CSN 73
6005), coz zajiStuje dostate¢nou ochranu proti vzniku a Sifeni pozaru kabell a naopak ochranu pred
pozarem vzniklym v okoli kabelu.

Nové kabelové skfiné jsou typové, schvalené, odpovidajici véem potfebnym CSN, s pfislusnymi
atesty a osvédéenim o shodé dle platnych zakonl a vyhlaSek. Stejné tak stozary, svitidla i dalSi
pfislusenstvi a zafizeni VO.

4. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

4.1 VSeobecné

Pri vystavbe, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné pravni
predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, které se tykaji
projektované stavby nebo zafizeni.

Pro bezpecnost prace je nutno zejména dodrzet:

- veSkera zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru nad bezpecnosti prace (vyhrazena
zarizeni musi byt odborné provéfena, vyzkousena a musi byt od nich vyhotovena revizni zprava)

- pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovist€¢ a pracovnich medii pfedepsanymi
pracovnimi a ochrannymi prostfedky.

Protipozarni zabezped&eni stavby a pozarni bezpeénost jsou zajistény dodrzenim samostatnych CSN.

4.2 Bezpecnost prace pri vystavbé

Pfi praci na pfelozkach stavajicich a pokladce novych kabelovych siti je tfeba postupovat opatrné
s ohledem na nemoznost pfesného zjisténi pribéhu stavajicich inzenyrskych siti. Je nutno zajistit,
aby byly dodrzovany predpisy a normy CSN, pfisludna vladni nafizeni, z nich predev§im normy a
nafizeni, tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména CSN EN 50110-1 "Bezpeé&nostni
predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich” a dalSi souvisejici normy a bezpe&nostni
predpisy. Prace budou realizovany i v prostorach, kde jsou dalSi vedeni pod napétim. Z tohoto
dlvodu bude nutno, kromé dalSich pozadavku, stanovenych provozovateli jednotlivych siti a zafizeni
a uvedenych v dokladové Casti, ktera je nedilnou soucasti dokumentace v tomto smyslu doplaujici
tyto bezpecnostni pfedpisy, dodrZzet nasledujici podminky:

1) Pfed zahajenim praci pfizvat spravce dotCeného zafizeni, aby ovéfil vytyCeni svého zafizeni,
potvrdil jeho totoZnost a dal vyslovny souhlas s manipulaci na tomto svém zafizeni.

2) P¥i pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfikaz "B” a zajistit trvaly
odborny dozor nad provadénim praci.

3) Pro jednotlivé prace, dané jejich naplni, plati pFislu§né zakony, vyhlasky a CSN a mistni instrukce
spravcu jednotlivych zafizeni a kabelovych siti.

4) PFi vykopech kabelové ryhy se nesmi pouzivat nevhodnych mechanismu a nevhodného nafadi,
odkryté sité je nutno fadné zajiStovat proti poskozeni tak, aby nedoslo k jakémukoliv posSkozeni
Zadné ze stavajicich siti.
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Se vSemi predpisy bezpecnosti prace musi byt pracujici prokazatelné seznameni v mife odpovidajici
provadéné praci.

4.3 Bezpecnost prace za provozu zarizeni

Za provozu je nutno dodrzet ustanoveni kmenové normy CSN EN 50110-1 ,Bezpeénostni predpisy
pro praci a obsluhu na el. zafizenich®, a norem souvisejicich. Dale musi byt respektovana vyhlaska €.
50/1978Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, hygienické predpisy MZ, ustanoveni Zakoniku
prace o pracovnich Urazech a bezpe€nostni pFedpisy provozovatele. Pracovnici musi byt
s bezpecnostnimi pfedpisy prokazatelné seznameni alespon v rozsahu provadénych praci nebo
svéfené Cinnosti (obsluhy, sefizovani, kontroly).

Musi byt provadény pravidelné prohlidky, udrzba a revize el. zafizeni. Elektricka zafizeni musi byt
pravidelné revidovana podle ¢asového harmonogramu, ktery vypracuje provozovatel.
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