Vyskovy systém Bpv
Souradnicovy systém S-JTSK

Zména: | Nazev zmény: Datum: ProvedI: Podpis:
Investor, objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Inzenyrska Einnost:
s SPRAVA Dlazdéna 1003/7 METROPROJEKT Praha a.s.

z ZELEZNIC

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

kontaktni adresa:

Sprava zeleznic, s.o.

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

Argentinska 1621/36
170 00 Praha 7
www.metroprojekt.cz

info@metroprojekt.cz

Clen sdruzeni:

p ASUDOP

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111

fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36
170 00 Praha 7

generalni feditel: Ing. David Krasa
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

INE METROPROJEKT

Souprava ¢islo:

HIP:
Ing. Petr Vyskocil

Podpis:
tel.. +420 296 154 153

Stupen:

DOKUMENTACE PRO UZEMNi RiZENi

Nazev a tcel dila:

Novostavba ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla

Zpracovatelsky utvar:

STREDISKOS80 =
TECHNICKYCH ZARIZENI

Vedouci Utvaru:

Ing. Jakub HUML

tel.: +420 296 154 400
WPodpis:

Néazev ¢asti dila:

STAVEBNI CAST
INZENYRSKE OBJEKTY
POTRUBNI VEDENI
KANALIZACE A VODOVODY

D.2
D.2.1
D.2.1.6
D.2.1.6.1

Odpovédny projektant: Podpis: | Nazev piilohy: Zména:
Ing. Lucie Burdova @3»(\66\50\\ OD 14 Trat,. l]sek Praha'DI. M"e

Vypracoval: Podpis: | ™ Pl'aha-‘l,.eti§té VéCIava HaVIa -
Ing. Lucie Burdova Wiadse | SOD 15 ZST Praha-Letisté Vaclava Havla YT

et v2012041 [paum: 0972020 TECHNICKA ZPRAVA 1.1

=T XA4 | Mitio: -|eo: | 16 | 7033 | o4 | 02 | o1 | o6 "




N/E METROPROJEKT Technicka zprava

Obsah:

1. IDENTIFIKACNI UDAUE STAVBY ......cocveieiieremsnssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 2

2. POUZITE PODKLADY .....ocotiuiuciemiasscsiesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssnsssssssenssssssssssssasssnnas 3

3. TECHNICKE RESENI OBUEKTU.......cocieiiiierenssssssssssssesesesssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssens 3

B TR I - 1 T 1 72- o Y S 3

B0 o T [0 1Yo o 5
Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Letiété Vaclava Havla str. 1/6

Vypracoval:  Ing. Lucie Burdové Identifikagni tislo dokumentu: [16] 7033 | 04 [02]01]os[001| zmena:| |




INE METROPROJEKT

Technickéa zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni uzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovavany obijekt:

Zpracovatel :

Novostavba ZST Praha-Letisté Vaclava Havla
Dokumentace pro Uzemni fizeni

05/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Ruzyné

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36

IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

D.2.1.6.1 Kanalizace a vodovody

Ing. Lucie Burdova
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2. POUZITE PODKLADY

» zaméfeni stavenisté
* zakres stavajicich IS
* predchozi PD

* projekty ostatnich SO

3. TECHNICKE RESENIi OBJEKTU

3.1 Kanalizace

SO 14-50-23 Prelozka dest'ové kanalizace DN 300, km 16,350

Stavajici deStova kanalizace je v kolizi se stavebni jamou pro tunel Zel. trati. Ztohoto divodu je
navrzeno zruSeni koncové Useku stoky DN 300, koncové Sachty a kanalizaéni pfipojky UV. Nové
bude na stoce pred stavebni jAmou umisténa nova koncova Sachta. Po dokonceni stavby tunelu
budou do stoky pfepojeny odvodnovaci prvky komunikace.

Majitelem kanalizace je Letisté Vaclava Havla.

SO 14-50-24 Provizorni prelozka dest'ové kanalizace DN 400, km 16,390

Stavajici destova kanalizace (DN 300-400) je v kolizi se stavebni jamou pro tunel Zel. trati. Z tohoto
davodu je navrzeno prespadovani stoky DN 300 vedené severné od zafezu do deStové kanalizace
DN 400. Nové polozené potrubi bude dimenze DN 400, uklddano bude ve stavajici trase. Po
dokonceni stavby tunelu bude obnovena kanalizace DN 300 vedena nad tunelem a dale jiznim
smérem. Do ni budou napojeny v8echny odvodrovaci prvky..

Majitelem kanalizace je Letisté Vaclava Havla.

SO 14-50-25 Provizorni prelozka splaskové kanalizace DN 200, km 16,530

Stavajici splaskova kanalizace DN 200 je v kolizi se stavebna jamou pro tunel Zel. trati. Z tohoto
divodu je navrzeno provizorni precerpavani splaskovych odpadnich vod po dobu stavby (oteviené
jamy). Na stoce bude provizorné zfizena Cerpaci Sachta s dostateCnym akumulaénim objemem a
Cerpadly. Potrubi tlakova kanalizace bude z Cerpaci Sachty vedeno pfes jamu po ocelové konstrukci
(spole¢na s SO 14-51-21) do uklidriovaci Sachty, odkud budou odpadni vody gravitacné odtékat
stokou DN 200.

Majitelem kanalizace je Letisté Vaclava Havla.

SO 14-50-26 Provizorni prelozka splaskové kanalizace DN 300, km 16,605

Stavajici splaskova kanalizace DN 300 je v kolizi se stavebni jamou pro tunel Zel. trati. Z tohoto
ddvodu je navrZena prelozka. Trasa prelozky kfiZzuje zel. trat v misté kfizeni kolektoru. Odtud
pokracuje potrubi DN 300 podél zel. trati do mista napojeni na stavajici stoku splaskové kanalizace.
Na opacné strané koleji je vedena prelozka podél zel. trati do mista kfizeni. Kanalizace na této strané
koleji je vedena k mistu sta¢eni PHM.

Celkova délka prelozky je 236m.
Majitelem kanalizace je Letisté Vaclava Havla.
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SO 14-50-27 Odvodnéni prijezdové komunikace k portalu tunelu

Pro odvodnéni pfijezdové komunikace a zpevnéné plochy u portalu tunelu je navrzena pfipojka
horské vpusti DN 200 ukon¢enda v Cerpaci Sachté a tlakova kanalizace PE d63, ktera preCerpava
zachycené destové odpadni vody do uklidhovaci Sachty a dale je odvadi pfipojkou DN 200 do
stavajici destové kanalizace DN1200.

Provizorné je do Cerpaci Sachty zausténo odvodnéni zelezni¢niho spodku. Definitivni odvodnéni bude
feSeno v ramci Useku Dlouha Mile — LVH.

Majitelem kanalizace je SZDC.
SO 15-50-01 Kanalizacni pripojka stanice, km 16,790

Pfedmétem tohoto projektu je kanalizaéni pfipojka splaskové kanalizace od stanice Letisté Vaclava
Havla v km 16,790. Pfipojka je navrzena tlakov4, jimka s Cerpadlem bude umisténa ve stanici. Délka
pFipojky DN80 je 70m do uklidfiovaci Sachty. Z uklidhovaci Sachty jsou odpadni vody gravitatné
odvadény potrubim DN 200 délky 2m do stavajici splaskové kanalizace DN 300.

DalSi podrobnosti jsou patrné ze situace.
Majitelem pfipojky je SZDC.

SO 15-50-02 Kanalizacni pripojka vestibul, km 17,00

Pfedmétem tohoto projektu je kanalizaéni pfipojka splaskové kanalizace od stanice Letisté Vaclava
Havla v km 17,00. Pfipojka je navrzena tlakova, jimka s €erpadlem bude umisténa ve stanici. Délka
pripojky DN80 je 50m do uklidnovaci Sachty. Z uklidiiovaci Sachty jsou odpadni vody gravitatné
odvadény potrubim DN 200 délky 2m do stavajici splaskové kanalizace DN 250.

Dal$i podrobnosti jsou patrné ze situace.
Majitelem pfipojky je SZDC.
SO 15-50-03 Kanaliza¢ni dest'ova pripojka stanice, km 16,790

Pfedmétem tohoto projektu je kanaliza¢ni pfipojka splaskové kanalizace od stanice Letisté Véaclava
Havla v km 17,00. Pfipojka zac¢ina uklidhovaci/revizni Sachtou, do niz jsou Cerpany prusakové a
nefekalni odpadni vody ze stance v ramci ZTI. Z uklidiiovaci $achty jsou odpadni vody gravitacné
odvadény potrubim DN 200 délky 11m do prelozky destové kanalizace SO 15-50-21 DN 500.

Dal$i podrobnosti jsou patrné ze situace.
Majitelem pripojky je SZDC.

SO 15-50-04 Kanalizacni pripojka vestibul, km 17,00

Pfedmétem tohoto projektu je kanalizaéni pfipojka deStové kanalizace od stanice Letisté Véaclava
Havla v km 17,00. Pfipojka za€ina uklidfiovaci/revizni Sachtou, do niz jsou Cerpany prusakové a
nefekalni odpadni vody ze stance v ramci ZTI. Z uklidiiovaci $achty jsou odpadni vody gravitacné
odvadény potrubim DN 200 délky 10m do prelozky destové kanalizace SO 15-50-22 DN 300.

DalSi podrobnosti jsou patrné ze situace.
Majitelem pripojky je SZDC.

SO 15-50-21 Prelozka dest. kanalizace DN 500, km 16,510-17,00
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Stavajici destova kanalizace DN 500 je v kolizi se stavebni jamou a konstrukci podzemni stanice
Letisté Vaclava Havla.

Prelozka zacina v misté napojeni stoky DN 400, vedena je v soubé&hu s konstrukci stanice,
uvazovano je vyuziti stavebni jamy stanice i pro pokladku kanaliza¢niho potrubi.

V km 16,790 obchazi prelozka kanalizace vystup ze stanice. V $achté S1-3 se odklani od Zel. trati a
pokracuje severnim smérem, kde se napojuje na stavajici deStovou kanalizaci DN 400, ktera bude
v rdmci preloZzky zkapacitnéna na DN 500. Délka pfelozky DN 500 je 216m.

Do prelozky kanalizace budou pfepojeny pripojky a napojeny odvodrnovaci prvky zpevnénych ploch.

Soucasti prelozky je i nova stoka destové kanalizace vedena na jihovychodni strané stanice. Stoka
DN 300 je navrzena za ucelem odvodnéni zpevnénych ploch — parkovisté, chodniky. Délka stoky DN
300 je 126m, zausténa je do stavajici destové kanalizace DN 300 v km 16,770.

Majitelem stok je Letisté Vaclava Havla.

SO 15-50-22 Uprava dest’. kanalizace DN 300, km 16,980

Stavajici desStova kanalizace DN 300 je v kolizi s konstrukci podzemni stanice. Potrubi v kolizi bude
v rdmci zemnich praci odstranéno ze zemé a dovezeno na skladku.

Prelozka kanalizace DN 300 je navrZena jiznim smérem od stanice, v komunikacich podél
parkovaciho domu A. Trasa pokracuje komunikaci v ul. Schengenska, kde kopiruje stavajici trasu
destové kanalizace, potrubi bude uloZzeno ve vétSi hloubce. Dimenze DN 300 bude zachovana
v Useku dlouhém 197m, Usek dlouhy 102m k napojeni na stavajici destovou kanalizaci DN 400 bude
zkapacitnén na DN400.

Majitelem stoky je Letisté Vaclava Havla.

3.2 Vodovody
SO 14-51-01 Vodovodni pripojka tunelu km 16,200

Pro zajisténi vody pro pozarni Gc€el je na portalu tunelu pfivedena pfipojka vody DN 100, ktera bude
v pfipadé pozaru napajet suchovod. Pfipojka je napojena na stavajici vodovod DN 200 v majetku
LVH, trasa vede pfijezdovou komunikaci k portalu.

Délka pripojka je 182m. Majitelem bude SZDC.

SO 14-51-24 Provizorni prelozka vodovodu DN 200, km 16,400

Stavajici vodovod DN 200 letisté Vaclava Havla je v kolizi s jamou pro stavbu tunelu Zelezni¢ni trati.
Provizorni prelozka feSi pfevedeni vodovodu na opacnou stranu koleji po dobu stavby. Vodovodni
potrubi bude vyvéSeno na ocelové konstrukci navrzené kolmo pfes jamu tunelu Zel. trati. Po
dokonceni stavby tunelu bude potrubi vraceno do stavajici trasy.

Majitelem vodovodu je Letisté Vaclava Havla.

SO 14-51-25 Provizorni prelozka vodovodu DN 100, km 16,527

Stavajici vodovod DN 100 letisté Vaclava Havla je v kolizi s jAmou pro stavbu tunelu Zelezniéni trati.
Provizorni prelozka feSi pfevedeni vodovodu na opacnou stranu koleji po dobu stavby. Vodovodni
potrubi bude vyvéSeno na ocelové konstrukci navrzené kolmo pfes jamu tunelu Zel. trati. Po
dokonceni stavby tunelu bude potrubi vraceno do stavajici trasy.
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Majitelem vodovodu je Letisté Vaclava Havla.
SO 15-51-01 Vodovodni pripojka stanice, km 16,790

Pro zajisténi vody pro socialni i pozarni Ucely je do stanice Letisté Vaclava Havla navrzena
vodovodni pfipojka DN 100. Pfipojka je napojena na vodovod DN 100 vedeny severné od vystupu ze
stanice, ukoncéena je pfipojka vodomérnou sestavou umisténou ve stanici — v mistnosti vodovodni
vstup. Délka pripojky je 36m.

Majitelem vodovodni p¥ipojky je SZDC.

SO 15-51-21 Provizorni prelozka vodovodu DN 200, km 16,790

Stavajici vodovod je veden v kolektoru. Po dobu stavby podzemni stanice bude vodovod veden po
konstrukci. Po dokon€eni stavby bude ulozen zpét do nového kolektoru.

Majitelem vodovodu je Letisté Vaclava Havla.

SO 15-51-22 Prelozka zavlah. vodovodu, zst. V.Havla

Stavajici vodovod je v kolizi s konstrukci podzemni stanice. Po dobu stavby se vyuZziti vodovodu
neuvazuje a vodovod bude bez nahrady zruSen.

Po dokonceni stavby bude zfizen novy zavlah. vodovod. Jeho trasa vede podél stanice v soubéhu
s novou stokou destové kanalizace. Délka prelozky je 173m. Propojen bude se stavajicim
zavlahovym vodovodem.

Majitelem zavlahového vodovodu je Letisté Vaclava Havla.

SO 15-51-23 Prelozka vodovodu DN 80, km 16,940

Stavajici vodovod DN 80 okolo Parkingu A je v kolizi se stavebni jamou stanice. Navrzena je prelozka
tohoto vodovodu. Zokruhovéani potrubim DN 80 bude provedeno po jizni strané Parkingu A. Délka
pfelozky je 57m.

V ramci prelozky a ruSeni vodovodniho potrubi na severni strané parkingu, bude zruSena stavajici
vodomeérna Sachta, misto ni bude zfizena Sachta nova v zeleni v severozapadnim rohu objektu. Dle
polohy nové Sachty budou upraveny rozvody vody uvnitf Parkingu A.

Majitelem vodovodu je Letisté Vaclava Havla.

SO 15-51-24 Prelozka vodovodu DN 150, km 16,734

Stavajici vodovod DN 150 je v kolizi se VZT objektem. NavrZena je prelozka vodovodu DN 150, ktera
obchazi VZT objekt.

Délka prelozky je 31m.
Majitelem vodovodu je Letisté Vaclava Havla.

Vypracovala : Ing. Lucie Burdova
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