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Technickéa zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni uzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovavany obijekt:

Zpracovatel :

Novostavba ZST Praha-Letisté Vaclava Havla
Dokumentace pro Uzemni fizeni

05/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Ruzyné

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36

IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

D.2.1.6.2 Plynovody

Ing. Lucie Burdova
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2. POUZITE PODKLADY

» zaméfeni stavenisté

» zakres stavajicich IS
» pFedchozi PD

» projekty ostatnich SO

3. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

3.1 Poloha v obci

Prelozky plynovodl se nachazi v k.0. Ruzyné.

3.2 Pozemky dotéené prelozkou plynovodu a ochrannym pasmem
plynovodu

Pozemky jsou uvedeny v majetkopravnim elaboratu.

4. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

4.1 Piehled uzivatell a provozovatelu

Stavajici plynova zafizeni jsou majetkem Prazska plynarenska Distribuce a.s. a Letisté Vaclava
Havla. Po provedeni a dokoneni prelozky, na zakladé ,Smlouvy o zajisténi provedeni prelozky
plynarenského rozvodného zafizeni“ uzaviené mezi investorem a spravcem, budou nova PZ pfedana
opét jejich pavodnimu majiteli, ktery je bude nadéle uzivat a provozovat.

Tato dokumentace musi byt pfedlozena spravcim plynarenskych zafizeni k posouzeni.

4.2 Funkéni a technické reseni

SO 14-52-22 Prelozky VTL a STL plynovodu, km 16,20

Stavajici plynovody (VTL a STL) jsou v kolizi se zafezem Zelezni¢ni trati. NavrZzeny jsou pfelozky —
provizorni a definitivni — obou plynarenskych zafizeni.

Provizorni pfelozky budou feSeny vyvéSenim potrubi na ocelovou konstrukci na okraji stavebni jamy.

Definitivni prelozky jsou vedeny po konstrukci tunelu. Pfelozka VTL je navic v kolizi se zafezem pred
tunelem, navrzena je prelozka okolo zafezu (opérnych zdi). Na tuto prelozku bude napojena jak
provizorni pfeloZzka vedena pfes jamu po konstrukci, tak definitivni. Za stavajici komunikace v ul.
Aviaticka bude nové potrubi VTL plynovodu propojeno se stavajicim.

STL plynovod PEd 160 bude provizorné vyvésen na spolecné ocelové konstrukci, definitivné bude
veden na konstrukci tunelu v soubéhu s VTL plynovodem.

Montéazni prace pfi provadéni odpoju a propoju budou realizovany bezodstavkovou technologii.
Podrobny postup propojeni a odpojeni plynarenského zafizeni bude uréen odsouhlasenym
pracovnim postupem, ktery zpracuje zhotovitel na zakladé podkladu pro pracovni postup, ktery
zpracuje technik prelozek spravce plynovodu. Tyto prace budou provedeny mimo topné obdobi.
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Nad potrubim bude umisténa ve vzdalenosti 0,3 m vystrazna folie zluté barvy. Nutno pfizvat PPD a.s.
na kontrolu vystrazné folie. Pod stavajicimi komunikacemi bude potrubi ukladano bezvykopovou
technologii.

Veskera ru$ena potrubi musi byt vyjmuta ze zemé. Pfed demontdzi bude plynovod obnazen,
odplynén a proplachnut vzduchem. Poté bude po kusech rozfezan a vyjmut ze zemé. Vybourany
material z ruseného plynovodniho potrubi a armatur bude odvezen na uréenou skladku.

Pfed zdhozem potrubi bude plynovod vyty¢en.
DalSi podrobnosti jsou patrné z vykresu.

Rozsah:

prelozka VTL plynovodu ocel DN80 — délka 170 m (definitivni) a 90m (provizorni)
pfelozka STL plynovodu PE d160 - délka 112 m (definitivni) a 90m (provizorni)
ruSeni STL plynovodu vykopanim PE d160 —délka 82 m

ruSeni VTL plynovodu vykopanim ocel DN80 —délka92 m

Material

Plynovod - ocelové potrubi dle CSN EN ISO 3183, dimenze DN80
Plynovod - plastové potrubi PEd160

4.3 Zemni prace

Plynovodni potrubi bude ukladadno pfevazné do pazené ryhy s pfiloZnym pazenim, do piskového
podsypu tl. 100 mm a obsypano piskem na vysku min. 200 mm nad vrch potrubi. Potrubi nesmi byt
ukladano do vykopu zaplaveného vodou. Obsyp se provadi po vrstvach se zhutnénim na 94-98%
Proctora, bez pouziti t&zké techniky. Zasyp plynovodu se provadi bezprostfedné po ulozeni potrubi
do vykopu, po pfedchozim geodetickém zaméfeni potrubi a kontrole svarl a izolace. Vysledky
méfeni se zaznamenaji do stavebniho deniku. Potrubi bude uloZeno v hloubkach s krytim min. dle
CSN 736005. Ve vysi 30-40 cm nad potrubim bude uloZena vystrazna folie — perforovana. Skladky
zeminy budou ur€eny pro celou stavbu v &asti dokumentace POV. Useky kfizeni stavajicich
komunikaci budou feSeny bezvykopovou technologii.

Odstranéni konstrukci povrchl v rozsahu vykopl ryh neni sou€ésti prelozky, stejné tak jako jejich
obnova po dokonc&eni prelozky. V zavéru praci na stavbé budou vzdy provedeny kompletni nové
povrchy v rozsahu celé stavby a tedy i prelozek, coz uz je soucasti jinych SO stavby.

Pfed zahajenim zemnich praci v blizkosti dalSich podzemnich vedeni musi byt provedeno vyty€eni
siti a jich trvalé oznaceni na povrchu. Tuto povinnost ma v souladu s §153 odst.1) zak.¢.183/2006
Sb. (stavebni zékon) stavbyvedouci, pokud neni smluvné dohodnuto jinak. S vyty€enim siti budou
prokazatelné seznameni odpovédni pracovnici stavby a pracovnici, ktefi budou provadét zemni
prace. Soucasné budou upozornéni, ze je mozna odchylka od vyty€enych siti podle zakresu spravcu.
Pfesnou polohu je nutné v pfipadé potfeby ovéfit pficnymi kopanymi sondami provedenymi za
podminek stanovenych jejich spravci.

Spravci siti budou vyrozuméni o zahajeni vykopovych praci minimalné tfi tydny pfed realizaci.

PFi odkryti siti, budou tyto ve vykopu bezpecné zajistény. PFi provadéni praci v jejich blizkosti bude
postupovano tak, aby nedoslo k jejich poruseni, ke zméné jejich hloubky nebo polohy a k ohrozeni
Zivota a zdravi pracovnikd.

Nazev akce: Novostavba ZST Praha-Leti$té Vaclava Havla str. 5/11
Vypracoval:  Ing. Lucie Burdové Identifikagni tislo dokumentu: [16] 7033 | 04 [02]01]os[001| zmena:| |




N/E METROPROJEKT Technicka zprava

Pfi stavbé budou dodrZzena ochrannd pasma podzemnich vedeni elektrickych, plynovych a
telekomunikacnich, v souladu se zak. €.458/2000 Sb. v platném znéni a zak. ¢.151/2000 Sb. v
platném znéni. Pfi soubé&hu a kfiZzeni budou dodrzeny odlehlosti dle CSN 7360005.

Vyty€eni a trvalé oznaceni polohy podzemnich siti bude provedeno soucasné pro celou stavbu a
bude konkrétnim zhotovitelim pfedano protokolarné.

Veskeré prvky plynovodu nad zemi budou béhem stavby chranény skruzemi proti poskozeni.

Nutno pfizvat spravce na kontrolu signalizaniho vodi¢e a vystrazné folie. Pfed zahozem potrubi
bude plynovod vyty€en.

Prace na plynovodnich zafizenich se provadi podle pisemného pracovniho (technologického)
postupu zpracovaného v souladu s TPG 905 01, ¢ast I, ¢l. 9.3.

4.4 Zkouseni plynarenskych zarizeni a uvedeni do provozu

Pfed uvedenim prelozky do provozu bude provedena tlakova zkouska dle TPG 702 01 ¢l. 7, CSN
EN 12007-1 ¢l.11, CSN EN 12007-4 ¢1.6, CSN EN 12327. V souladu s uvedenymi normami urci
zpusob zkousky provozovatel plynovodu.

Napousténi je tfeba provadét pozvolna a plynule. Tlakovou zkouSku mozno zahdjit az po ustéleni
pretlaku v potrubi. PFi zkouSce nesmi dojit ke zméné zkuSebniho pretlaku a nesmi byt zjistény zadné
netésnosti. Platnost tlakové zkouSky je 6 mésicu. Vychozi revizni zprava je soucasti montaznich
praci na plynovodu.

Opravy, propoje a odpoje pod plynem mohou provadét pouze opravnéné pravnickeé nebo fyzicke
osoby ve smyslu vyhlasky CUBP €. 21/1979 Sb. a pracovnici s odbornou zpuUsobilosti. Prace se

provadi dle ramcového pracovniho postupu vypracovaného provozovatelem a technologického
pracovniho postupu vypracovaného zhotovitelem.

5. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Prelozky plynovodlu se stanou pfimou soucasti stavajici verejné plynovodni sité ve spravé Prazska
plynarenska Distribuce a.s. nebo Letisté Vaclava Havla.

6. STANOVENI PODMINEK PRO PRIPRAVU VYSTAVBY

6.1 Udaje o ochrannych pasmech
6.1.1 Ochranné pasmo drahy

OP drah celostatnich a regiondlnich je stanoveno v zakoné €.266/1994 a je 60 m od osy krajni koleje,
nejméné vSak ve vzdalenosti 30 m od hranice obvodu drahy. U drahy celostatni vybudované pro
rychlost vétsi nez 160km/h, 100m od krajni koleje, nejméné vSak 30m od hranic obvodu drahy. OP
vlecek je 30 m od osy krajni koleje.

6.1.2 Ochranné pasmo trubnich siti

Z hlediska trubnich inZenyrskych siti je nutno zejména presné dodrzovat pravidla CSN 736005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni, ktera plati pro v8echny sité a jejich vyskove i
pudorysné vztahy s ostatnimi konstrukcemi a sitémi.

Ochranna pasma v8ech plynovodu jsou stanovena v zakoné €.458/2000 § 68 odst. 3. OP je u STL a

NTL plynovodd 1 m na kazdou stranu od pldorysu, u ostatnich plynovodud 4 m na kazdou stranu od
puadorysu a u technologickych objektd rovnéz 4 m na kazdou stranu od pldorysu.
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Ochranna pasma vodovodu a kanalizace jsou stanovena v zakoné ¢. 274/2001.

Ochranna pasma horkovodu ¢ini 2,5m a je vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
horkovodu (zakon €.222/1994).

6.1.3 Ochranné pasmo kabelovych siti

Stavajici i projektované sdélovaci kabelové sité a zafizeni jsou chranény ochrannymi pasmy.
Ochranné pasmo sdélovacich kabell, na néz se vztahuje platnost zdkona €. 127/2005 Sb. €ini 1,5 m
od krajniho kabelu trasy. Plati pozadavek respektovat CSN 73 60 05 Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni pfi pokladce novych kabelovych tras a prelozek.

6.2 Uzemné technické podminky dotéeného izemi a podminky koordinace
vystavby, zejména z hledisek pfrijezdl na stavebni pozemek,
pripadnych prelozek inzenyrskych siti, napojeni stavebni pozemek na
zdroje vody a energii a odvodnéni stavebniho pozemku

6.2.1 Provadéni stavby

Pfed zahajenim stavebnich praci je nezbytné, aby investor uzaviel se spravcem "Smlouvu o zajisténi
provedeni pfelozky plynovodu". Pfed podpisem smluv je nutné doloZit souhlas vlastnika pozemku o
provedeni prelozky nebo uzavfit smlouvu o smlouvé budouci na zfizeni vécného bfemene na
pozemcich dotéenych prelozkou plynovodu.

Stavba bude zahdjena vykopem ryhy a pfipravou potrubni trasy a naslednym prepojenim vcéetné
demolice plvodniho plynovodu. Poté bude ryha zasypana a budou obnoveny stavajici povrchy.
Odpojena trasa bude demontovana.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno nechat vytycit a oznacit vesSkeré podzemni sité a objekty a
v pribéhu praci toto oznaceni udrzovat. V blizkosti téchto siti a objektd je nutno provadét vykop
opatrnym ruénim vykopem.

Pri veSkerych pracich je nutno dodrzovat v§echny platné a pfislusné normy a predpisy BOZ.

Opravy, propoje a odpoje pod plynem mohou provadét pouze opravnéné pravnické nebo fyzicke
osoby ve smyslu vyhlasky CUBP &. 21/1979 Sb. a pracovnici s odbornou zpusobilosti. Prace se
provadi dle ramcového pracovniho postupu vypracovaného provozovatelem a technologického
pracovniho postupu vypracovaného zhotovitelem.

Pfed uvedenim prelozky do provozu bude provedena tlakova zkouska dle TPG 702 01 ¢l. 7, CSN
EN 12007-1 ¢l.11, CSN EN 12007-4 ¢l.6, CSN EN 12327. V souladu s uvedenymi normami urci
zpusob zkousky provozovatel plynovodu.

6.2.2 Pozemky postizené navrzenou stavebni ¢innosti

Jedna se o pozemky, jez budou postizeny docasnym zaborem. Rozsah odpovidajici navrzenému
technickému FeSeni je patrny z vykresu situace.

6.2.3 Omezeni nebo zruseni dosavadnich provozu
Konecny stav

Dosavadni provoz nebude omezen.

Pri vystavbé

Vystavbou prelozky dojde k omezeni vyuziti danych pozemka.
6.2.4 Prelozky inzenyrskych siti

Stavba nevyvola zadné prelozky IS.
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6.2.5 Napojeni na dosavadni technické vybaveni uzemi

Prelozky budou napojeny na plynovody Prazska plynarenské Distribuce a.s. a plynovody Letisté V.
Havla.

6.3 Udaje o souvisejicich stavbach, bilancich zemnich praci a z toho
vyplyvajicich pozadavcich na prisun nebo deponie zeminy,
pozadavky na venkovni a sadové upravy

6.3.1 Ostatni souvisejici investice

Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (v€etné) — Praha-Letisté Vaclava Havla (v€etné)

6.3.2 Bilance zemnich praci

V prubéhu realizace stavby bude z vykopu ryhy vytéZzena zemina, kterd bude z vétsi ¢asti vyuzita k
opétovnému zasypu.

6.3.3 Pozadavky na deponie zeminy
Zemina bude uloZzena podél vykopu, nebo odvezena na uréené skladky.
6.3.4 Pozadavky na venkovni a sadové upravy

Po zasypu potrubi a zpevnéni kryci vrstvy budou povrchy obnoveny v pavodnim rozsahu, pfipadné
provedeny nové.

7. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI, UDAJE O MATERIALECH,
ENERGIiICH, DOPRAVE, SKLADOVANI APOD.

7.1 Pozadavky na provoz zafizeni

Na zakladé uzaviené smlouvy s PPD a.s. a letistém V. Havla,. o zajisténi provedeni prelozek
plynarenskych zafizeni ve smyslu zak.¢. 458/200 Sb. (energeticky zakon) ve znéni platnych novel,
budou prelozky po dokon&eni pfedany stavajicimu spravci.

7.2 Udaje o materialech

Na veskery material pouzivany na stavbach pro prelozky plynovodd v majetku spravce plynovodu,
musi mit zhotovitel platny certifikat pro CR vydany autorizovanym subjektem ve smyslu CSN EN
ISO/EC 17000, s pouzitim pro plyn v pfislusné tlakové hladiné. V pfipadé, Ze na dany vyrobek ma
PPD a.s.., vydany technicky standard, musi byt pouzit pfislusny vyrobek.

PE trubky a tvarovky, kromé nize uvedenych podminek, musi odpovidat pozadavkam CSN 64 3042,
CSN EN 1555-1, EN 1555-2, EN 1555-3 a pr EN 1555-7, ISO 14531-1/CD a pfisludnych technickych
pravidel GAS, s. r. 0., (déle jen TPG). Pozadavky na ocelové materidly stanovi CSN EN 10208-1,
véetné pfislusnych TPG.

8. ZASADY ZAJISTENI POZARNi OCHRANY STAVBY

Pozadavky na poZarni bezpecnost v projektové dokumentaci se fidi obecné platnymi normami
pozarni bezpecénosti staveb fady CSN 73 08xx.
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9. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

9.1 VSeobecné

Pfi veSkerych pracich pfi montazi a provozu musi byt dodrZzovana ustanoveni pfislusnych vyhlasek,
predpisu a norem, tykajicich se bezpec&nosti prace a ochrany zdravi pfi praci Pro bezpe¢nost prace
na strojnim zafizeni plati vSeobecné bezpecénostni pfedpisy. Pfitom je nutno zejména dodrzet:

» veskera zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru nad bezpecénosti prace (vyhrazena
zafizeni musi byt odborné provérena, vyzkouSena a musi byt od nich vyhotovena revizni
zprava)

» pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté a pracovnich medii prfedepsanymi
pracovnimi a ochrannymi prostifedky.

9.2 Predpisy a normy

P¥i montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN
k zajisténi BOZP , které se tykaji projektovaného zafizeni.

» Zakon 262/2006 Sb. Zakonik prace, novela €.585/2006 Sb. - ve znéni pozdéjSich predpist

» Nafrizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci- ve znéni
pozdéjSich predpisti doplnéné o NV ¢&. 68/2010 Sb.

» Nafizeni vlady ¢&. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani
zaznamu o pracovnim Urazu

» Nafizeni vlady 406/2004 Sb. Nafizeni vlady, o blizSich poZadavcich na zajisténi BOZP v
prostfedi s nebezpec¢im vybuchu

» Nafizeni vlady 362/2005 Sb. Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

* Nafizeni vlady 591/2006 Sb. Nafizeni viady o blizSich minimélnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

» Nafizeni vliady 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

« Vyhlagka CUBP, CBU 50/1978 Sb. O odborné zputsobilosti v elektrotechnice — ve znéni
pozdéjSich predpisu

« Vyhlagka CUBP 48/1982 Sb. Vyhlaska, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni — ve znéni pozdéjsich pfedpist a novel

o Zakon 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
pfedpist — ve znéni pozdéjSich predpisu a novel

o Zakon 102/2001 Sb. O obecné bezpecnosti vyrobkl a o zméné nékterych predpisi — ve
znéni pozdéjSich pfedpist

« Z&kon 183/2006 Sb. O uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni néslednych novel

» Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu — ve znéni
pozdéjSich predpisl

o Z&kon €. 266/1994 Sb, o drahach, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, Uplné znéni Zakon 460/2006
Sb a nasledné novely

» Vyhlaska MD 100/1995 Sb. Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a
vyrobu uréenych technickych zafizeni — ve znéni pozdéjSich predpisu
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» Vyhlaska MD 177/1995 Vyhlaska kterou se vydava stavebni a technicky rad drah — ve znéni
pozdéjSich predpisl

« Vyhlagka CBU 415/2003 Sb. Vyhlaska kterou se stanovi podminky k zajisténi bezpeénosti
prace a ochrané zdravi pfi praci a bezp. provozu pfi svislé dopravé a chizi — ve znéni
pozdéjSich predpist

» VyhldSka MD 104/1997 Sb. Vyhlaska, kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich —
ve znéni pozdéjSich pfedpisu

« Stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a zakonu

» zakon €. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006 o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci

» Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkud a mycich, €isticich a desinfekénich prostredk

« CSN 736005 Prostorova tprava vedeni technického vybaveni

« CSN 343100 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
» Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele

» Predpisy k zajisténi BOP provozovatele

« CSN EN ISO/EC 17000, CSN 64 3042, CSN EN 1555-1, EN 1555-2, EN 1555-3 a pr EN
1555-7, ISO 14531-1/CD, pfisludna technickd pravidla GAS, s. r. o., (dale jen TPG),
pfedevsim TPG 700 02, 702 01, 702 03, 702 06, 913 01, 920 25 a dalsi.

« TP C110, A111, A210, A220, A244, A401 a dalSi

Vycet predpisu BOZP pro projektované zafizeni neni taxativni — jedna se o hlavni pfedpisy BOZP
dotéeného oboru €innosti. Jejich seznam doplIni o dal$i souvisejici pfedpisy, vyhlasky a nafizeni
BOZP pro konkrétni €¢innosti dodavatel a provozovatel zafizeni.

Pri realizaci nutno dodrzet:

* Usneseni Rady HMP ¢.95 ze dne 31.1.2012 — Zasady a technické podminky pro zasahy do
povrchd komunikaci a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité

» Usneseni Rady HMP ¢&.127 ze dne 28.1.2014 — revokace pfilohy €.1 Zasady a technické
podminky pro zdsahy do povrchd komunikaci a provadéni vykopl a zasypU ryh pro
inZenyrské sité ze dne 31.1.2012

9.3 BOZP pri montazi

P¥i vystavbé musi byt dodrzen technologicky postup montaze zpracovany dodavatelskou organizaci,
jedna se zejména o:

¢ pouzivani vhodnych montaznich prostfedku
» pouzivani ochrannych pracovnich prostfedkd a vybaveni

* montazni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, vyklizeno a
pfipraveno k montazi

* v montaznim prostoru neni pfipustné provadét jiné cinnosti bez souhlasu vedouciho montéaze

Prace na plynovodech budou provadény v mistech, kde se v bezprostiedni blizkosti mohou
vyskytovat dal$i inzenyrské sité, a proto bude nutno kromé& pozadavkl stanovenych jednotlivymi
provozovateli siti, dodrzet tyto zasady:
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» pred zahajenim vykopovych praci musi byt podzemni vedeni vytyéena a zietelné vyznacena
spravcem

» plynovod realizovat za odborného dozoru spravce siti

Upozornéni na mozna nebezpedi

V oddvodnénych pfipadech zemni prace musi byt provadény ruénim vykopem bez pouZiti
mechanizmu.

9.4 BOZP pfi provozu

Zaméstnanci provozovatele plynovodu budou postupovat na zakladé platnych pfedpist a budou
obezndmeni s provozem jednotlivych objektd plynovodu.

Pfi provozu budou respektovany prislusné provozni bezpecnostni predpisy a navody k obsluze
zafizeni, zejména pak predpisy a normy pro obsluhu elektrického zafizeni. Obsluhu zafizeni budou
provadét pouze k tomu ur€eni a fadné vySkoleni pracovnici. Pracovnici musi byt vybaveni dle
charakteru pracovisté predepsanymi pracovnimi a ochrannymi prostiedky.

Pfi provozu strojnich zafizeni musi byt dodrZzeny pozadavky vyplyvajici z provozniho navodu
zpracovaného vyrobcem, nebo dodavatelem zafizeni.

Veskeré zafizeni podléhajici statnimu odborného dozoru nad BOZP (vyhrazena zafizeni) musi byt
odborné provérené, vyzkousené a musi byt vyhotovena revizni zprava.
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