



			ČÍSLO SOUPRAVY:
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE	

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Roman Skoták		 IXPROJEKTA s.r.o. Bidláky 837/20 639 00 Brno - Štýřice	
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Jiří Kučera			
VYPRACOVAL	Jiří Kučera			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Šipr			
ČÍS. ZAKÁZKY	16036			
INVESTOR:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	KRAJ/ÚŘAD		Královohradecký
OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	LOKALITA		-
Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl.n. – Jaroměř C. SITUACE STAVBY		FORMÁT		-
		MĚŘÍTKO		-
		DATUM		01/2017
		STUPEŇ		PROJEKT
		ČÁST DOKUM.:		PŘÍLOHA:
		C		

Název stavby: Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl.n. – Jaroměř
Část dokumentace: C – Situace stavby
Stupeň dokumentace: Projekt - P

O B S A H

C Situace stavby

- C 1.01 Celková situace stavby 1:10.000, list 1
- C 1.02 Celková situace stavby 1:10.000, list 2
- C 2.01 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 1
- C 2.02 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 2
- C 2.03 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 3
- C 2.04 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 4
- C 2.05 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 5
- C 2.06 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 6
- C 2.07 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 7
- C 2.08 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 8
- C 2.09 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 9
- C 2.10 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 10
- C 2.11 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 11
- C 2.12 Koordinační situace stavby 1:1.000, list 12