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Jednotková Celkem

Díl: 1 Zemní práce

1 113326 1 OTSKP 2019 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 81,55 0 0 0,00 Kč

207.5*0.35 {silnice (CADvýměra*tl)} =Výsledek A | 25.5*0.35 {sjezd k 570/2 (CAD výměra*tl)} =Výsledek B | 

{Celkem: }A+B =Výsledek C

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce).

2 113436 1 OTSKP 2019 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 20,68 0 0 0,00 Kč

(115.8+22.6+49.6)*0.11 {plochy*tl.} =Výsledek A

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce).

3 113726 1 OTSKP 2019 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 1,752 0 0 0,00 Kč

43.8*0.04 {pl*tl} =Výsledek A

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce).

4 121106 1 OTSKP 2019 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3 20 0 0 0,00 Kč

6.1*0.1 {pro sjezd na pole} =Výsledek A | 167*0.1 {pro příkopy} =Výsledek B | 26.9*0.1 {pro terénní úpravy} 

=Výsledek C | {Celkem: }A+B+C =Výsledek D

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  nezahrnuje uložení na 

trvalou skládku

5 123736 1 OTSKP 2019 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 54,615 0 0 0,00 Kč

6.1*0.20 {pro sjezd (m2*tl)} =Výsledek A | 32.5*0.20 {pro krajnice (m2*tl)} =Výsledek B | 15.7*0.35 {pro silnici 

(m2*tl)} =Výsledek C | 165.6*0.25 {pro silnici (m2*tl)} =Výsledek D | {Celkem: }A+B+C+D =Výsledek E

položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní 

provedení vykopávky nezapažené i zapažené  - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  - 

ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, 

pásech a po jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 

soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - 

pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové 

spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 

není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  - odvedení nebo 

obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující 

provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 125731 1 OTSKP 2019 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 136,165 0 0 0,00 Kč

81.55+54.615 =Výsledek A

položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní 

provedení vykopávky nezapažené i zapažené  - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  - 

ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, 

pásech a po jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 

soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, 

vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn 

a svahů  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  položka nezahrnuje:  - práce spojené s 

otvírkou zemníku

7 18110 1 OTSKP 2019 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 267,4 0 0 0,00 Kč

267.4 {CAD výměra} =Výsledek A

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

8 18214 1 OTSKP 2019 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 200 0 0 0,00 Kč

6.1 {pro sjezd na pole} =Výsledek A | 167 {pro příkopy} =Výsledek B | 26.9 {pro terénní úpravy} =Výsledek C | 

{Celkem: }A+B+C =Výsledek D

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

9 18221 1 OTSKP 2019 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 200 0 0 0,00 Kč

6.1 {v okolí sjezdů} =Výsledek A | 167 {svahy příkopů} =Výsledek B | 26.9 {terénní úpravy} =Výsledek C | {Celkem: 

}A+B+C =Výsledek D

položka zahrnuje:  nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  rozprostření ornice v 

předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

10 18241 1 OTSKP 2019 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 200 0 0 0,00 Kč

6.1 {v okolí sjezdů} =Výsledek A | 167 {svahy příkopů} =Výsledek B | 26.9 {terénní úpravy} =Výsledek C | {Celkem: 

}A+B+C =Výsledek D

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon 

terénu

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

11 45131 1 OTSKP 2019 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 0,745 0 0 0,00 Kč

(2.8+3.1*1.5)*0.10 {(pl+půd.pl*koef.sklonu)*tl} =Výsledek A

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv 

hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení 

nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  - užití potřebných přísad a 

technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 

druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem 

nich,  - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované 

izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 

zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření 

povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné 

zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 465512 1 OTSKP 2019 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,118 0 0 0,00 Kč

(2.8+3.1*1.5)*0.15 {(pl+půd.pl*koef.sklonu)*tl} =Výsledek A

položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože 

dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového 

kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  - úprava 

povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
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Jednotková Celkem
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Poř. číslo Kód položky Varianta
Cenová 

soustava
Název položky/dílu MJ Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Díl: 5 Komunikace pozemní

13 56333 1 OTSKP 2019 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 219,75 0 0 0,00 Kč

203.5+0.5*32.5 {CAD výměraAB + 50% plochy krajnic} =Výsledek A

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení 

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56334 1 OTSKP 2019 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 219,75 0 0 0,00 Kč

203.5+0.5*32.5 {CAD výměraAB + 50% plochy krajnic} =Výsledek A

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení 

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56932 1 OTSKP 2019 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 32,5 0 0 0,00 Kč

32.5 {CAD výměra} =Výsledek A

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení 

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

16 572133 1 OTSKP 2019 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 248,1 0 0 0,00 Kč

203.5+0.4*32.5 {CAD výměraAB + 40% plochy krajnic} =Výsledek A | 6.1+25.5 {CAD výměra sjezdů} =Výsledek B 

| {Celkem: }A+B =Výsledek C

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného 

technologického předpisu  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, 

ukončení

17 572223 1 OTSKP 2019 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 248,1 0 0 0,00 Kč

248.1 {CAD výměraAB} =Výsledek A

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného 

technologického předpisu  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, 

ukončení

18 574A33 1 OTSKP 2019 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 248,1 0 0 0,00 Kč

248.1 {CAD výměraAB} =Výsledek A

- dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického 

předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 

včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 574A43 1 OTSKP 2019 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 31,5 0 0 0,00 Kč

6.1+25.4 {CAD výměra sjezdů} =Výsledek A

- dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického 

předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 

včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 5,74E+68 1 OTSKP 2019 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 210 0 0 0,00 Kč

203.5+0.2*32.5 {CAD výměraAB + 20% plochy krajnic} =Výsledek A

- dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického 

předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 

včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 58910 1 OTSKP 2019 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 35,4 0 0 0,00 Kč

9.8+9.6+8.0+8.0 {u vpusti a záv. zídek} =Výsledek A

položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu  - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Součet za  Díl Komunikace pozemní 0,00 Kč

Díl: 8 Trubní vedení

22 897545 1 OTSKP 2019 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS 10 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

Součet za  Díl Trubní vedení 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 966156 1 OTSKP 2019 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 1,688 0 0 0,00 Kč

1.5*0.15*7.5 {základ vpusti} =Výsledek A

položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení 

a pod.)  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

24 96657 1 OTSKP 2019 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M 7 0 0 0,00 Kč

- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží  - zahrnuje veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné 

položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 Kč

Díl: 921 Železniční přejezdy

25 272124 1 OTSKP 2019 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 M3 1,968 0 0 0,00 Kč

12.3*0.40*0.20*2 {základy závěrných zídek} =Výsledek A

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 

komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  - u dílců železobetonových a předpjatých 

veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  - 

veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  - sestavení dílce na stavbě včetně 

montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření úložných 

ploch,  - zednické výpomoce pro montáž dílců,  - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  - úpravy 

dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  - veškerá zařízení pro zajištění 

stability v každém okamžiku,  - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

26 27231 1 OTSKP 2019 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 4,847 0 0 0,00 Kč

12.3*0.53*0.18*2 {podkladní beton základ. dílců přejezdu} =Výsledek A | 0.25*10 {podkladní beton prahové vpusti} 

=Výsledek B | {Celkem: }A+B =Výsledek C

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv 

hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení 

nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  - užití potřebných přísad a 

technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 

druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem 

nich,  - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované 

izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 

zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření 

povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné 

zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Jednotková Celkem

Cena

Výstavba PZS v km 83,239 (P7349) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7350 v km 83,893 trati Ostrava – Valašské Meziříčí

Poř. číslo Kód položky Varianta
Cenová 

soustava
Název položky/dílu MJ Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

27 921112 1 OTSKP 2019 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH M2 43,2 0 0 0,00 Kč

12.0*3.6 {s pryžovými panely na kovových nosičích} =Výsledek A

1. Položka obsahuje:   – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce   – dodávku přejezdové konstrukce s 

veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 

dle odpovídajících vzorových listů a TKP   – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení 

železničního a silničního provozu   – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení   – ochranné náběhy, koncové i 

mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.   – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za 

překážky na straně koleje ap.  2. Položka neobsahuje:   – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné 

trasy   – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)   – silniční panely v 

přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami   – prahovou vpusť  3. Způsob měření:  Měří se 

půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a 

žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

Součet za  Díl Železniční přejezdy 0,00 Kč

Díl: 96 Bourání konstrukcí

28 965311 1 OTSKP 2019 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ M2 34,56 0 0 0,00 Kč

10.80*3.20 =Výsledek A

1. Položka obsahuje:   – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění   – 

naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za 

překážky na straně koleje apod.  2. Položka neobsahuje:   – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení 

objízdné trasy   – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci   – poplatky za likvidaci odpadů, nacení 

se položkami ze ssd 0  3. Způsob měření:  Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové 

konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají 

ochranné klíny, prahové vpusti apod.

29 965312 1 OTSKP 2019
ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)
TKM 380,16 0 0 0,00 Kč

34.56*0.44*25 {M2*Hm1M2*Km} =Výsledek A

1. Položka obsahuje:   – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení   – případné překládky na trase  2. 

Položka neobsahuje:   – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)   – 

poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  3. Způsob měření:  Výměra je sumou součinů tun 

vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

Součet za  Díl Bourání konstrukcí 0,00 Kč

Díl: OST Ostatní

30 14122 1 OTSKP 2019 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 9,331 0 0 0,00 Kč

34.56*0.270 {pryžové panely} =Výsledek A

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

31 14212 1 OTSKP 2019 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 42 0 0 0,00 Kč

20*2.1 {m3*ObjHm} =Výsledek A

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

32 15111 1 OTSKP 2019
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  

I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 285,947 0 0 0,00 Kč

(81.55+54.615)*2.1 {M3*ObjHm} =Výsledek A

1. Položka obsahuje:   – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  2. Položka neobsahuje:   

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  3. Způsob měření:  Tunou se rozumí hmotnost odpadu 

vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

33 15130 1 OTSKP 2019
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON 

BEZ DEHTU
T 49,35 0 0 0,00 Kč

(20.68+1.752)*2.2 {M3*ObjHm} =Výsledek A

1. Položka obsahuje:   – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  2. Položka neobsahuje:   

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  3. Způsob měření:  Tunou se rozumí hmotnost odpadu 

vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

34 15140 1 OTSKP 2019
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 

ZÁKLADŮ TV
T 19,987 0 0 0,00 Kč

0.15*11.4*2*2.2 {závěrné zídky a základy} =Výsledek A | 1.5*0.15*7.5*2.2 {základ vpusti} =Výsledek B | 

0.5*7.0*2.5 {vpust} =Výsledek C | {Celkem: }A+B+C =Výsledek D

1. Položka obsahuje:   – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  2. Položka neobsahuje:   

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  3. Způsob měření:  Tunou se rozumí hmotnost odpadu 

vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Součet za  Díl Ostatní 0,00 Kč
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