



| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Číslo změny: | | Obsah změny: | | Datum změny: | |
| 01 | | - | | - | |
| 02 | | - | | - | |
| 03 | | - | | - | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|
| Investor: | | Objednatel: | | Správa železniční dopravní cesty, s.o. | |
| SÚDOP PRAHA a.s. | | SÚDOP PRAHA a.s. | | Stavební správa západ | |
| Olišanská 1a, 130 80 Praha 3 | | Olišanská 1a, 130 80 Praha 3 | | Sokolovská 278/1955 | |
| tel.: +420 267 094 111 | | tel.: +420 267 094 111 | | 190 00 Praha 9 | |
| e-mail: praha@sudop.cz | | e-mail: praha@sudop.cz | | | |

| | | | |
|------------------|--|--------------------------|--|
| Zpracoval: | | Hlavní inženýr projektu: | |
| SUDOP PRAHA a.s. | | ING. ANDREA PLÍŠKOVÁ | |
| Garant profese: | | ING. MIROSLAV KRSEK | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|--|
| Sředisko: | | KONCEPCE DOPRAVY | |
| Vedoucí střediska: | | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | |
| ING. ANDREA PLÍŠKOVÁ | | ING. MATEJ MAREŠ | |
| Výpracoval: | | Kontroloval: | |
| ING. MATEJ MAREŠ | | ING. MARTIN VACHTL | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| Název akce: | | Číslo smlouvy: | |
| Studie proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov - Plzeň, | | 17-187.205 | |
| doplňení 2017 (nová trasa Praha - Beroun/Hořovice) | | Projektový stupeň: | |
| Část: | | SP | |
| Datum: | | 07/2019 | |
| Číslo částí: | | B | |
| Měřítko: | | Počet formátů: | |
| 1:10 000 | | 9 x A4 | |
| Číslo přílohy: | | B.2.6 | |

B. Výkresy

Celková situace, varianta F, II. etapa, trasa F2

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH SMLUVNÍCH OBLASTÍCH. ZÁKAZNÍK JE POKROUPOVÁN NEDÍVAT BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA A.S.