

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 10439/2018-SZDC-  
SSZ-OVZ

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 09.01.2018

dle rozdělovníku

## Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní - Tachov

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě Žádosti o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce zasíláme následující odpověď na dotaz dodavatele:

#### Dotaz č. 1:

Dobrý den, prosím o upřesnění. Ve výkazech výměr předmětné stavby je vyskytuje 2x téměř totožný soupis na všeobecný objekt. Jednou jako „SO99\_ „ a podruhé jako první list v souboru „Rekapitulace ceny\_Tachov.xls„

Jediný rozdíl je v tom, že v SO99 chybí položka „Autorský dozor“.

Z tohoto důvodu by bylo lepší nacenit první list u rekapitulace a SO99 nenaceňovat.

#### Odpověď:

Položka „Autorský dozor“ je hrazena zadavatelem zpracovateli projektového souhrnného řešení stavby.

V příloze je přiložen upravený soubor „Rekapitulace ceny\_Tachov“, ze kterého byl odstraněn list „Všeobecné položky“.

Dodavatel tedy ocení položky souboru SO99 – Všeobecný objekt.

Příloha:

- Rekapitulace ceny\_Tachov



Ing. Lubor Hruběš  
ředitel

Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č.1605  
ze dne 13.06.2013