



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 10243/2018-SŽDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: Kateřina Příleská
TEL: +420 722 823 916
E-MAIL: Prileska@szdc.cz
DATUM: Olomouc/10. 1. 2018

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno – Slatina – Blažovice“
Technická pomoc investorovi při realizaci stavby

Změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1


Zadavatel tímto podává změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti a upozorňuje na to, že se zadávací dokumentace upravuje v části “Smlouva o dílo na Technickou pomoc investorovi při realizaci stavby a ve Výzvě k podání nabídky č. j. 10061/2018-SŽDC-SSV-Ú3

- Smlouva o dílo, článek VII. Cena díla, platební podmínky na Technickou pomoc investorovi při realizaci stavby se v tabulce ruší Účast na 22 kontrolních dnech a nahrazuje se Účastí na 12 kontrolních dnech
- Ve výzvě k podání nabídky v bodě 3. Druh, rozsah a předmět veřejné zakázky se v tabulce ruší Účast na 22 kontrolních dnech a nahrazuje se Účastí na 12 kontrolních dnech

Vzhledem k povaze provedených změn zadávací dokumentace zadavatel neproděluje lhůtu pro podání nabídek.

Změnu zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

V Olomouci dne 10. 1. 2018


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa východ
772 58 Olomouc, Nerudova 1
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(69)