

| | | | | |
|----------|------------------|-------|--------|----------------|
| | | | | Číslo soupravy |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Č. změny | Zdůvodnění změny | Datum | Podpis | |

| | | | | |
|--|------------|--|--|---------------------|
| Investor  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | | |  | |
| Odpov. projektant PS, SO, části | dle příloh | | | |
| Vypracoval | dle příloh | | | |
| Kontroloval | dle příloh | | | |
| <p align="center">Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče</p> | | | Signal Projekt s.r.o., Brno Vídeňská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962 | |
| | | | Zak. číslo zhotov. | 16 - 088 - 10 - 113 |
| | | | Datum | 1. 2017 |
| | | | Stupeň | PD |
| | | | Měřítko | - |
| D.1.3.1 PS 06-28-01 PZS PŘEJEZDU P 6890 V KM 28,109 | | | Část D.1.3.1 | Příloha |