Oprava trati v úseku Kralupy - Velvary
ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE


 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Kralupy - Velvary
Trať podle JŘ:
111  Kralupy n/Vlt. - Velvary
TUDU:
069102 Kralupy n/Vlt. – Kralupy Předměstí, 0691B1 žst. Kralupy Předměstí, 068102 Kralupy Předměstí - Velvary
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

 SO 01 - Opravné práce na železničním svršku trati Kralupy nad Vltavou - Velvary
3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:
V TK Kralupy n/Vlt. – Kralupy Předměstí se stávající technický stav trati blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. Kolejové lože je znečištěné a vyžaduje pročištění, zanesené drážní příkopy neumožňují odvedení srážek mimo drážní těleso. Kolejnice ojeté s množstvím defektoskopických vad, pražce SB5 s dřevěnými hmoždinkami, upevňovadla (T5) a pryžové podložky nezaručují kvalitní držebnost. Povrchy opravovaných přejezdů jsou ve stavu, který neumožňuje plynulý průjezd. Konstrukce přejezdů je třeba nahradit novými. V žst. Kralupy Předměstí je kolejový svršek v technickém stavu, který se blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. V žst. Kralupy Předměstí bude provedeno snesení 1.a 2.. koleje. Bude provedena výměna KR se zřízením nového kol. lože v 1. a 2. koleji. Starý kol. rošt z betonových pražců SB5, kolejnic tv. T, bude nahrazen roštem z užitých betonových pražců a užitých kolejnic S49 a bude svařen do BK. Vč. 1,2,9,10 bude snesena , bude zřízeno nové kol. lože  a výhybky nově vloženy s novými výh. pražci a  novými upevňovadly. Nástupiště mezi 1. a 2. kolejí a 2. a 4. kolejí bude s pevnou hranou výšky 300 mm dl. 4 x 90 m. Nově zřízené nástupiště u 1. koleje bude jednostranné výšky 550 mm dl. 40m. Původní jednostranné nástupiště u 1. kol., které je v oblouku se zruší.  K nástupištím budou zřízeny dva příchody. V TK  Kralupy Předměstí – Velvary v km 3,020 – 3,330  bude provedena výměna KR se zřízením nového kol. Starý kol. rošt z dřevěných pražců, kolejnic tv. T, bude nahrazen roštem z nových betonových pražců B91S/2 a nových kolejnicových pasů S49 dl. 75m. Kolej bude svařena do BK s osazením pražcových kotev. V km 3,330 – 3,820 bude provedena výměna KR se zřízením nového kol. lože, stávající kol. rošt z betonových pražců bude vložen zpět a svařen do BK v UT, nepoužitelné dr. kolejivo bude vyměněno. Přejezdy P2101 a P2102 budou demontovány a nově smontovány. V km 4,470 – 5,470 bude provedena oprava GPK a doplnění štěrku.  Poškozené konstrukce přejezdů P2100 a P2113 budou vyměněny za rozebíratelné. 

Při neuskutečnění realizace těchto opravných prací by hrozilo případně zavedení pomalých jízd. Revitalizace ani rekonstrukce této části trati není v rámci investiční přípravy v nejbližších letech plánována. 
4. Místo a předmět plnění


SO 01
Opravné práce na železničním svršku trati Kralupy n/Vlt.– Velvary
001 - Oprava železničního svršku na trati Kralupy - Kralupy Předměstí

výměna kolejového roštu nové kol. pasy tř. R260 tv. 49 E1  dl. 75m, bet. pražce užité SB8/SB6 , ŽS4 v km 0,890-2,055 
demontáž bet. kolejového roštu na úložišti 1,165 km 

zřízení nového kol. lože 5355 m3 v km 0,890-2,055
doplnění kolejové lože kamenivem a úprava profilu

přesná úprava GPK  km 0,890-2,055
úprava stezek 1090 m2 v km 0,890-2,055
čištění příkopů 330 m3 v km 0,890-2,055
svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 40 ks

umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek  2330 m

oprava BK 1165 m 

svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu, výzisk zeminy
002 - Oprava železničního svršku v žst. Kralupy Předměstí
demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c"  1622m  1.,2.,3. kol.

montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" 1034 m 1. a 2. kol

zřízení nového kolejového lože v koleji 1. a 2. kol.  2295 m3

zřízení nového kolejového lože ve výhybce vč.1, 2, 9, 10

samostatná úprava vrstvy kol. lože pod ložnou plochou pražců v koleji  4725 m2

samostatná úprava vrstvy kol. lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce vč. 1, 2, 9, 10

demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 vč. 1, 2, 9, 10

montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49   vč. 1, 2, 9, 10

demontáž sypaného nástupiště mezi kol. 1-2 a 2-4

demontáž nástupiště úrovňového Sudop u 1. kol.  100m
montáž nástupiště úrovňového Tischer 4 x 90m , povrch živice, příchod na nástupiště z panelů

montáž nástupiště u 1. koleje dl. 40m výška 550mm

demontáž bet. kolejového roštu na úložišti 1,390 km z 1,2,4 kol.
odtěžení přebytečné zeminy mezi kolejemi, urovnání v terénu 3000m3

zřízení BK vč. UT v 1., 2., 4. koleji -1660 m; ve vč. 1,2,3,9,10
přesná úprava GPK v 1., 2. a 4.kol. a výhybkách č.1, 2, 3, 6, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, DSK
doplnění kolejové lože kamenivem a úprava profilu

úprava stezek 280 m2  v km 22,785 – 26,370
broušení výhybek  vč. 1,2,3,5,9,10
003 - Oprava žel. svršku Kralupy Předměstí - Velvary km 2,880 - 3,330 
demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné kol. tv. T , rozdělení "c"  km 3,020-3,330.
montáž kolejového roštu na úložišti koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" km 3,020-3,330
zřízení nového kolejového lože v koleji km 3,020-3,330
samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji  5159 m2
přesná úprava GPK  km 2,880-2,990; 3,020-3,330 vč. doplnění a úrovnání štěrku

zřízení BK vč. UT v km 3,20-3,330
čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný 217 m3
montáž pražcové kotvy v koleji km 3,245-3,325; 3,045-3,215

svahování zemního tělesa ŽS v náspu 650m2

004 - Oprava žel. svršku Kralupy Předměstí - Velvary km 3,330-3,820



01 - Oprava kolejového roštu
demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, kol. tv. , rozdělení "c"  km 3,330-3,820.

montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. T rozdělení "c",  km 3,330-3,820
zřízení nového kolejového lože v koleji 833 m3

samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji 1715 m2

čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný
přesná úprava GPK  km 3,330 – 3,820 vč. doplnění a úrovnání štěrku

02 – P2101

demontáž živičného povrchu přejezdové konstrukce 4m
montáž přejezdové konstrukce 6m vnitřní panely, vně živice


03 – P2102

demontáž živičného povrchu přejezdové konstrukce 8m

montáž přejezdové konstrukce 6m vnitřní panely, vně živice 8m


04 – GPK

oprava GPK v km 4,470 – 5,470 vč. doplnění a urovnání štěrky

005 – Oprava přejezdů


01 – Oprava P2113

odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm
souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové
demontáž a montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné/betonové vystrojené
montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek 13,2m

zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou

02 – Oprava P2100

odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm
souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové
demontáž a montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné/betonové vystrojené
montáž pryžové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek 25,2m

006 - VRN

Geodetické práce před opravou 
Geodetické práce v průběhu 
Projektové práce technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje,  trať jednokolejná 

Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje

Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců

Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch

SO 02 – Odstraňování postradatelných objektů SŽ - Kralupy nad Vltavou předměstí - areál správy mostů a tunelů
Samostatná příloha
Ostatní 
Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63202 podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na duben/květen 2021:
Výluky traťových úseků dle ROV :
ROV 63202: Úsek Kralupy – Velvary
Předběžné termíny výluk jsou uvedeny v ZTP v bodě 5.1.1
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v ZTP v bodě 4.3
Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

 Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

 Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací.
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