

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 11757/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

### **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“**

#### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

SO05-10-01: soupis prací v pol.č.25 a 26 předpokládá vybavení výhybek perlitizovanými jazyky a opornicemi. V Technické zprávě ani v jiných částech dokumentace o tomto nejsou jakékoli informace. Prosíme proto o přesnou specifikaci, které výhybky (dle čísla) a na které straně (vlevo, vpravo, obě) mají být takto vybaveny.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

*Jedná se o výhybky číslo 1 až 6 a 12 až 17. Ve všech se jedná o tepelné zpracování typu K3 (dle S3) – přímý jazyk a ohnutá opornice.*

#### **Dotaz č. 2:**

SO05-10-01: v soupisu prací chybí položka pro zvláštní vybavení výhybek – prodloužené stoličky pro snímače poloh jazyků. Mělo by se jednat o 18 párů. Prosíme o doplnění.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

*Položka byla doplněna v počtu 18 párů do položky 539551 (nová položka č. 82).*

#### **Dotaz č. 3:**

SO05-10-01: v soupisu prací chybí položka pro zvláštní vybavení výhybek – dotlačovací stoličky. Mělo by se jednat o 16 ks. Prosíme o doplnění.

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

*Položka byla doplněna v počtu 16 ks do položky 539511 (nová položka č. 83).*

#### **Dotaz č. 4:**

Soupis prací "SO 04-11-01.1 Čelákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací" obsahuje 2 agregované R-položky pro opravy nezpevněných resp. zpevněných komunikací. V technické zprávě je uvedeno: "Dle míry poškození zpevněných komunikací bude po stavbě opravena buďto pouze ohrubná vrstva, asfaltové souvrství anebo celá konstrukce vozovky."

Výše popsané různé způsoby oprav mají zásadně odlišnou nákladovou náročnost. Žádáme o bližší specifikaci, jaký způsob opravy má být oceněn v rámci obou položek, případně rozdělení obou položek pro různé způsoby oprav a dále předpokládanou specifikaci odstraňovaných stávajících konstrukčních vrstev a požadovanou specifikaci nových konstrukčních vrstev.

**Odpověď na dotaz č. 4:**

*SO 04-11-01.1 byl přepracován. Položky byly rozděleny podle jednotlivých položek OTSKP. Jedná se o předpoklad. Odstranění a obnova stávajících nezpevněných vozovek se předpokládá v tloušťce 350 mm. Odstranění a obnova stávajících zpevněných vozovek se předpokládá ve složení: asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11 tl.40mm; asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl.60mm; Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl.50mm; štěrkodrtě ŠD tl.150mm; štěrkodrtě ŠD tl.150mm.*

**Dotaz č. 5:**

Projektová dokumentace obsahuje "SO 00-82-01 Čelákovice - Mstětice, Biologická rekultivace". Tento SO není obsažen v soupisu prací. Je tento SO součástí zakázky? Pokud ano, žádáme o doplnění soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

*Objekt SO 00-82-01 je součástí zakázky a je obsažen v Soupisu prací SO 98-98 pod dílem 3.*

*Přílohy:*

- 1) XDC\_Čelákovice-Mstětice\_zm01\_210503.xml*
- 2) XLS\_Čelákovice-Mstětice\_zm01\_210503.xlsx*

V Praze dne 04.05.2021

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1481339

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3e614714-2df7-420b-ae1-2f20c64311b1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠEDOVIÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2021 07:13:00



5d41c6d5-71cc-4944-be49-fd5be0df909b