

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1906107-01  
Stavba: Výměna vedení 22kV Krnov

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Správa železnic, OŘ Ostrava

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
SB projekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Bc. Kamil Gomola

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24. 1. 2020

IČ:  
DIČ: CZ70994234

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: 27767442  
CZ27767442

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1906107-01

**Stavba:** Výměna vedení 22kV Krnov

Místo: Datum: 24. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ostrava

Projektant: SB projekt s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Bc. Kamil Gomola

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Databáze URS</b>	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Databáze SŽDC-ÚOŽI</b>	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Databáze VRN</b>	0,00	0,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vedení 22kV Krnov

Objekt:

**01 - Databáze URS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 1. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SB projekt s.r.o.

IČ:

27767442

DIČ:

CZ27767442

Zpracovatel:

Bc. Kamil Gomola

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vedení 22kV Krnov

Objekt:

**01 - Databáze URS**

Místo:

Datum:

24. 1. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, OŘ Ostrava

Projektant:

SB projekt s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Bc. Kamil Gomola

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
1 - Zemní práce - protlaky	0,00
3 - Zemní práce - výkopy	0,00
997 - Přesun sutě	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna vedení 22kV Krnov

Objekt: 01 - Databáze URS

Místo: Datum: 24. 1. 2020  
Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ostrava Projektant: SB projekt s.r.o.  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Kamil Gomola

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1		Zemní práce - protlaky			0,00			
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	131351021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	114,750		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		startovací jámy					
	VV		(5*1,5*1,5)*6		67,500			
	VV		cílové jámy					
	VV		(3*1,5*1,5)*7		47,250			
	VV		Součet		114,750			
4	K	141721214	Rízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v hornině tř 1 až 4	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		28+7+10+35		80,000			
	VV		Součet		80,000			
5	K	141721254	Rízený zemní protlak délky do 100 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v hornině tř 1 až 4	m	186,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		60+65+61		186,000			
	VV		Součet		186,000			
6	K	151201101	Zřízení zatažného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	119,250		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		startovací jámy					
	VV		5*1,5*1,5*7		78,750			
	VV		cílové jámy					
	VV		3*1,5*1,5*6		40,500			
	VV		Součet		119,250			
7	K	182351024	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	28,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	460110001	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	210,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	119,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojne včetně ztutnění v zástažbě	m3	114,750		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		startovací jámy					
	VV		(5*1,5*1,5)*6		67,500			
	VV		cílové jámy					
	VV		(3*1,5*1,5)*7		47,250			
	VV		Součet		114,750			

D 3		Zemní práce - výkopy			0,00			
11	K	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	460150884	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	667,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	460560834	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	667,900		0,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	151201101	Zřízení zatažného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	667,040		0,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	667,040		0,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	460421001	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	704,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	55,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	460470011	Provizorní zajištění kabelu ve výkopech při jejich křížení	kus	35,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	425,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	460230014	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn přes 10 kV ručně v hornině tř 4	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	460490053	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 22 kV cihlami s ložem a zásvpem pískem	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	460490061	Příplatek ke krytí spojek, koncovek a odbočnic za výstražnou fólií	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	120901121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	460680203	Vybourání otvorů ve zdívu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsvpu, průměru do 15 cm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
28	M	28619320	trubka kanalizační PE-HD D 110mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
29	M	59071005	pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční	litr	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	460620007	Zatavnění včetně zalití vodou na rovině	m2	240,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
32	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	5,000		0,00	CS ÚRS 2019 02

D		997	Přesun sutě				0,00	
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	175,907		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		lože					
	VV		770*0,2*0,5*2,1		161,700			
	VV		protlaky					
	VV		3,14*0,09*0,09*266*2,1		14,207			
	VV		Součet		175,907			
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	175,907		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		lože					
	VV		770*0,2*0,5*2,1		161,700			
	VV		protlaky					
	VV		3,14*0,09*0,09*266*2,1		14,207			
	VV		Součet		175,907			
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	175,907		0,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	175,907		0,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	175,907		0,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Výměna vedení 22kV Krnov  
Objekt:  
02 - Databáze SŽDC-ÚOŽI

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Správa železnic, OŘ Ostrava

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
SB projekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Bc. Kamil Gomola

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24. 1. 2020  
  
IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ: 27767442  
DIČ: CZ27767442  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vedení 22kV Krnov

Objekt:

**02 - Databáze SŽDC-ÚOŽI**

Místo:

Datum:

24. 1. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, OŘ Ostrava

Projektant:

SB projekt s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Bc. Kamil Gomola

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
OST - Ostatní	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna vedení 22kV Krnov

Objekt: 02 - Databáze SŽDC-ÚOŽI

Místo: Datum: 24. 1. 2020  
Zadavatel: Správa železnic, OŘ Ostrava Projektant: SB projekt s.r.o.  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Kamil Gomola

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1	K	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	100,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
2	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	30,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
3	M	5955101012	Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32	t	48,000		0,00	ÚOŽI 2019 01

D OST Ostatní 0,00

4	K	7491571010	Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru otvoru do 200 mm	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
5	K	7491571030	Demontáž stávajících ucpávek protipožárních plošných	m2	0,450		0,00	ÚOŽI 2019 01
6	K	7491455012R01	Demontáž víka plechových pozinkovaných kabelových žlabů šířky 40-250 mm	m	20,000		0,00	R položka
7	K	7491552020	Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min.	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
8	M	7491510070	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
9	K	7491455012R02	Montáž víka plechových pozinkovaných kabelových žlabů šířky 40-250 mm	m	30,000		0,00	R položka
10	K	7492451030R01	Demontáž kabelů vn třížilových do 120 mm2	m	255,000		0,00	R položka
11	K	7492451032	Demontáž kabelů vn třížilových přes 120 mm2	m	770,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
12	K	7492451030	Montáž kabelů vn třížilových do 120 mm2	m	3 246,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
13	K	7492452030	Montáž spojek kabelů vn třížilových do 120 mm2	kus	12,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
14	M	7492700500R03	Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové kabely nad 6kV Jednožilové kabely s plastovou izolací. 10-35kV. 70 - 150 mm2	kus	12,000		0,00	R položka
15	M	7492400330	Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový, stíněný ( bez kabelových příchvtků )	m	3 246,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
16	K	7492452030	Montáž spojek kabelů vn třížilových do 120 mm2	kus	12,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
17	K	7492453030	Montáž koncovek kabelů vn třížilových do 120 mm2	kus	12,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
18	K	7495152015	Montáž příslušenství rozvaděčů 3-f do Un 38,5 kV AC svodičů přepětí na kabelových koncovkách	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
19	K	7498456020	Zkoušky vodičů a kabelů vn provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů - pro 1 kus/žilu/vn kabelu Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro jednožilové kabely s plastovou izolací. 10-35kV. 70 - 150 mm2	kus	50,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
20	M	7492700820	Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro jednožilové kabely s plastovou izolací. 10-35kV. 70 - 150 mm2	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
21	K	7498557010	Revize požární kabelové ucpávky do 40 kusů	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
22	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	16,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
23	M	7492701040	Ukončení vodičů a kabelů VN Pripojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný T-adaptér 22kV pro plynem izolované rozvaděče osazené průchodkami s omezovačem přepětí, 1 a 3-žilové kabely 22 kV 50-300 mm2 se šroubovacím okem	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
24	M	7492700780	Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací. 10-35kV. 70 - 150 mm2	kus	6,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
25	M	7492205270	Venkovní vedení vn Příslušenství Neodpinány kabelový svod včetně konzoly omezovačů přepětí, plastového krytu kabelu s držáky, držáku kabelu, zkratových kulových bodů a uzemňovacího vodiče	sada	1,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
26	M	7495300320	Přístroje vn Jističi přístroje Omezovač přepětí na bázi ZnO, venkovní provedení, pro vertikální i horizontální montáž, trvalé provozní napětí 27,5kV, nejvyšší krátkodobé napětí 29kV, kmitočet 50Hz, energetická třída 3	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
27	K	7492756010	Pomocné práce pro montáž kabelů odjoutování a očištění kabelů do průměru 300 mm2	m	30,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
28	K	7492258040	Montáž příslušenství vn kabelový svod vč. omezovače, odpínače a uzemnění na podpěrném bodu vn	kus	10,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
29	K	7492454035	Montáž pripojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn sady izolovaných adaptérů (3 ks) pro připojení vn kabelu do vn rozvaděče s omezovačem přepětí	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
30	K	7492454020	Montáž pripojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka	kus	20,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
31	K	7492471020	Demontáže kabelových vedení vn	m	995,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
32	K	7495353040	Montáž jisticích přístrojů venkovních omezovačů přepětí	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
33	K	7492756015	Pomocné práce pro montáž kabelů ochranný nátěr kabelů proti ohni	m	20,000		0,00	ÚOŽI 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	7492400460	Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks)	sada	1,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
35	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	100,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
36	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	50,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
37	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
38	K	7498150525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	6,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
39	K	7498151020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
40	K	7498151025	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	6,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
41	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
42	K	7498456010	Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV	kus	100,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
43	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	36,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
44	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	24,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
45	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
46	K	7491455017	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 250-500/100 mm včetně výky a nosníků	m	45,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
47	M	7593500015	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)	kus	746,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
48	M	7593500035	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)	kus	1 492,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
49	K	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m	746,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
50	K	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker	kus	40,000		0,00	ÚOŽI 2019 01
51	M	7592701460R02	Upozornovací, značky Návěsti označující místo na trati 3M Ball Marker 1402-XR energetika	kus	40,000		0,00	R položka
52	M	7592700655	Upozornovací, značky Návěsti označující místo na trati Fólie výstražná červená š34cm	m	746,000		0,00	ÚOŽI 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Výměna vedení 22kV Krnov  
Objekt:  
03 - Databáze VRN

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Správa železnic, OŘ Ostrava

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
SB projekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Bc. Kamil Gomola

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24. 1. 2020  
  
IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ: 27767442  
DIČ: CZ27767442  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vedení 22kV Krnov

Objekt:

**03 - Databáze VRN**

Místo:

Datum:

24. 1. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, OŘ Ostrava

Projektant:

SB projekt s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Bc. Kamil Gomola

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vedení 22kV Krnov

Objekt:

**03 - Databáze VRN**

Místo:

Datum:

24. 1. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, OŘ Ostrava

Projektant:

SB projekt s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Bc. Kamil Gomola

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 0,00**

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00**

**D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00**

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

**D VRN3 Zařízení staveniště 0,00**

4	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	347,970		0,00	ÚOŽI 2019 01

VV jámy (kamenivo)

VV 3\*1,5\*0,2\*6\*2,1+3\*1,5\*0,2\*7\*2,1

24,570

VV trasa kabelu (písek, zemina)

VV 770\*0,5\*0,4\*2,1

323,400

VV Součet

347,970

7	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště - Ohrazení a osvětlení výkopů, provizorní přemostění pro vozidla a chodce	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
12	M	ZPS.IZD20019	Panel pro provizorní vozovku 300/200/21,5	kus	40,000		0,00	

**D VRN4 Inženýrská činnost 0,00**

13	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

**D VRN5 Finanční náklady 0,00**

16	K	053002000	Poplatek za užívání prostranství	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--	------	----------------