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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 
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Věc: Změna zadávací dokumentace č. 1 
 

 
k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na dodávky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním 
podle § 60 a § 161 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem 
 
 

„Dodávky kolejnic - třída oceli R260“ 
 

 
Správa železnic, státní organizace (dále jen „zadavatel“) se dle § 61 odst. 10 ZZVZ rozhodla 
v rámci jednání změnit zadávací podmínky, a to následujícím způsobem: 
 
 

 
1) V dokumentu – Zadávací dokumentace 

Se mění čl. 4.5.1, který původně zněl: 

4.5.1 Sklad pohotovostních zásob kolejnic R260 u dodavatele 

4.5.1.1 Dodavatel je povinen zřídit vlastní Sklad pohotovostních zásob kolejnic pro 
potřebu Zadavatele, pro případ mimořádných situací při nehodách, haváriích a 
poruchách pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty 
spravované Zadavatelem. Dodavatel je v takových případech povinen provést 
dodávku kolejnic R260 způsobem uvedeným v čl. 3.4.3 závazného vzoru 
rámcové dohody, který je přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace. 

4.5.1.2 Kolejnice R260 budou skladovány v minimálních délkách 74 m, v minimálním 
množství dle tvaru kolejnice: 

4.5.1.2.1 49E1 min. 100 t (cca 2100 m). 

4.5.1.2.2 60E2 min. 100 t (cca 1700 m). 

4.5.1.2.3 R65 min. 100 t (cca 1600 m). 

4.5.1.3 Vlastnické právo ke kolejnicím R260 deponovaným ve Skladu pohotovostních 
zásob kolejnic svědčí dodavateli, který též nese plnou odpovědnost. Dodavatel 
je povinen ohlídat si stáří kolejnic R260 ve Skladu pohotovostních zásob kolejnic, 
případně je obměnit. 
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Čl. 4.5.1 nově zní: 

4.5.1 Sklad pohotovostních zásob kolejnic R260 u dodavatele 

4.5.1.1 Dodavatel je povinen zřídit vlastní Sklad pohotovostních zásob kolejnic pro 
potřebu Zadavatele pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní 
cesty spravované Zadavatelem, v případě vzniku mimořádných událostí ve 
smyslu § 49 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a 
dalších mimořádných situací a poruchách, které mají takový vliv na 
provozuschopnost dráhy, že je nezbytné omezovat přidělenou kapacitu dráhy. 
Dodavatel je v takových případech povinen provést dodávku kolejnic R260 
způsobem uvedeným v čl. 3.4.3 závazného vzoru rámcové dohody, který je 
přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace. 

4.5.1.2 Kolejnice R260 budou skladovány v minimálních délkách 74 m, v minimálním 
množství dle tvaru kolejnice: 

4.5.1.2.1 49E1 min. 100 t (cca 2100 m). 

4.5.1.2.2 60E2 min. 100 t (cca 1700 m). 

4.5.1.2.3 R65 min. 100 t (cca 1600 m). 

4.5.1.3 Vlastnické právo ke kolejnicím R260 deponovaným ve Skladu pohotovostních 
zásob kolejnic svědčí dodavateli, který též nese plnou odpovědnost. Dodavatel 
je povinen ohlídat si stáří kolejnic R260 ve Skladu pohotovostních zásob kolejnic, 
případně je obměnit. 

2) V dokumentu – Rámcová dohoda 

Se mění čl. 1.4, který původně zněl: 

1.4. Sklad pohotovostních zásob kolejnic R260 u Prodávajícího 

1.4.1. Prodávající je povinen zřídit vlastní Sklad pohotovostních zásob kolejnic pro 
potřebu Kupujícího, pro případ mimořádných situací při nehodách, haváriích a 
poruchách pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty 
spravované Kupujícím. Prodávající je v takových případech povinen provést 
dodávku kolejnic R260 způsobem uvedeným v čl. 3.4.3 této Rámcové dohody.  

1.4.2. Kolejnice R260 budou skladovány v minimálních délkách 74 m, v minimálním 
množství dle tvaru kolejnice: 

1.4.2.1. 49E1 min. 100 t (cca 2100 m). 
1.4.2.2. 60E2 min. 100 t (cca 1700 m). 

1.4.2.3. R65 min. 100 t (cca 1600 m). 

1.4.3. Vlastnické právo ke kolejnicím R260 deponovaným ve Skladu pohotovostních 
zásob kolejnic svědčí Prodávajícímu, který též nese plnou odpovědnost. 
Prodávající je povinen ohlídat si stáří kolejnic R260 ve Skladu pohotovostních 
zásob kolejnic, případně je obměnit. 

čl. 1.4 nově zní: 

1.4. Sklad pohotovostních zásob kolejnic R260 u Prodávajícího 

1.4.1. Prodávající je povinen zřídit vlastní Sklad pohotovostních zásob kolejnic pro 
potřebu Kupujícího pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty 
spravované Kupujícím, v případě vzniku mimořádných událostí ve smyslu § 49 
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a dalších 
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mimořádných situací a poruchách, které mají takový vliv na provozuschopnost 
dráhy, že je nezbytné omezovat přidělenou kapacitu dráhy. Prodávající je v 
takových případech povinen provést dodávku kolejnic R260 způsobem uvedeným 
v čl. 3.4.3 této Rámcové dohody. 

1.4.2. Kolejnice R260 budou skladovány v minimálních délkách 74 m, v minimálním 
množství dle tvaru kolejnice: 

1.4.2.1. 49E1 min. 100 t (cca 2100 m). 

1.4.2.2. 60E2 min. 100 t (cca 1700 m). 

1.4.2.3. R65 min. 100 t (cca 1600 m). 

1.4.3. Vlastnické právo ke kolejnicím R260 deponovaným ve Skladu pohotovostních 
zásob kolejnic svědčí Prodávajícímu, který též nese plnou odpovědnost. 
Prodávající je povinen ohlídat si stáří kolejnic R260 ve Skladu pohotovostních 
zásob kolejnic, případně je obměnit. 

Se mění čl. 3.4.3, který původně zněl: 

3.4.3 V případě mimořádné události ze strany Kupujícího ve smyslu ustanovení § 49 zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je nutné realizovat 
dodávky kolejnic R260 v dřívějším termínu, než je uvedeno v bodě 3.4. této rámcové 
dohody, a to na základě oboustranné písemné dohody uzavřené Kupujícím a 
Prodávajícím na základě následujícího postupu, s ohledem na čl. 1.4 této Rámcové 
dohody.  

3.4.3.1. Postup, který se uplatní v případě, že bude Kupujícím požadováno dodání 
takového množství kolejnic R260, které bude převyšovat minimálně 
deponované množství ve Skladu pohotovostních zásob uvedené v bodě 
1.4.2. této Rámcové dohody: Před zahájením dílčí zakázky zašle Kupující 
Prodávajícímu prostřednictvím e-mailové zprávy požadovaný návrh 
termínu dodání. Prodávající je povinen písemně prostřednictvím e-
mailové zprávy, nejpozději do 5 pracovních dní, zaslat Kupujícímu 
odpověď na jím navrhovaný termín dodání. V případě potvrzení možného 
termínu dodání Kupující zašle Prodávajícímu objednávku.  

3.4.3.2. Postup, který se uplatní v případě, že bude Kupujícím požadováno dodání 
takového množství kolejnic R260, které nebude převyšovat minimálně 
deponované množství ve Skladu pohotovostních zásob uvedené v bodě 
1.4.2. této Rámcové dohody: Termín pro dodání požadovaného množství 
kolejnic R260 je stanoven do 10 dní od doručení objednávky 
Prodávajícímu, pokud v konkrétní objednávce nebude určen jiný termín 
dodání. 

 

Čl. 3.4.3 nově zní: 

3.4.3 V případě mimořádné události ze strany Kupujícího ve smyslu ustanovení § 49 zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
dráhách“), je nutné realizovat dodávky kolejnic R260 v dřívějším termínu, než je 
uvedeno v bodě 3.4. této rámcové dohody, a to na základě oboustranné písemné 
dohody uzavřené Kupujícím a Prodávajícím na základě následujícího postupu, s 
ohledem na čl. 1.4 této Rámcové dohody. Kromě mimořádných událostí definovaných 
v § 49 zákona o dráhách se tento čl. 3.4.3. Rámcové dohody rovněž uplatní i na 
mimořádné situace, které mají takový vliv na provozuschopnost dráhy, že je 
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nezbytné omezovat přidělenou kapacitu dráhy.  
 

3.4.3.1. Postup, který se uplatní v případě, že bude Kupujícím požadováno dodání 
takového množství kolejnic R260, které bude převyšovat minimálně 
deponované množství ve Skladu pohotovostních zásob uvedené v bodě 
1.4.2. této Rámcové dohody: Před zahájením dílčí zakázky zašle Kupující 
Prodávajícímu prostřednictvím e-mailové zprávy požadovaný návrh 
termínu dodání. Prodávající je povinen písemně prostřednictvím e-
mailové zprávy, nejpozději do 5 pracovních dní, zaslat Kupujícímu 
odpověď na jím navrhovaný termín dodání. V případě potvrzení možného 
termínu dodání Kupující zašle Prodávajícímu objednávku.  

3.4.3.2. Postup, který se uplatní v případě, že bude Kupujícím požadováno dodání 
takového množství kolejnic R260, které nebude převyšovat minimálně 
deponované množství ve Skladu pohotovostních zásob uvedené v bodě 
1.4.2. této Rámcové dohody: Termín pro dodání požadovaného množství 
kolejnic R260 je stanoven do 10 dní od doručení objednávky 
Prodávajícímu, pokud v konkrétní objednávce nebude určen jiný termín 
dodání. 

Se mění čl. 4.3, který původně zněl: 

4.3. Cena FCA uvedená v příloze č. 2b této Rámcové dohody za měrnou jednotku 1 t je  
cenou konečnou a závaznou po dobu trvání rámcové dohody; cena dopravy je platná 
za předpokladu optimálního vytížení vagónů při přepravě kolejnice R260.  

V případě, že bude Kupující požadovat přepravu kolejnic R260 v menším objemu, kdy 
nebude možné dosáhnout optimálního přepravního vytížení vagónů, je Prodávající 
oprávněn požadovat zvýšení sjednané ceny plnění o přepravní náklady spojené s 
přepravou kolejnic R260 při menším než optimálním vytížení. Tato upravená kupní 
cena bude odsouhlasená v dílčí objednávce oběma smluvními stranami. 

Čl. 4.3 nově zní: 

4.3. Cena FCA uvedená v příloze č. 2b této Rámcové dohody za měrnou jednotku 1 t je 
cenou konečnou a závaznou po dobu trvání rámcové dohody; cena dopravy je platná 
za předpokladu optimálního vytížení vagónů při přepravě kolejnice R260.  

V případě, že bude Kupující požadovat přepravu kolejnic R260 v menším objemu, kdy 
nebude možné dosáhnout optimálního přepravního vytížení vagónů, je Prodávající 
oprávněn požadovat zvýšení sjednané ceny plnění o přepravní náklady spojené s 
přepravou kolejnic R260 při menším než optimálním vytížení. Prodávající je při 
stanovení výše přepravních nákladů dle předchozí věty povinen respektovat ceny za 
dopravné při optimálním vytížením vagónů uvedené v příloze č. 2b této Rámcové 
dohody, jejich navýšení tak musí odpovídat poměrné částce vzniklé rozdílem ceny 
dopravného při optimálním vytížení vagónů uvedené v příloze č. 2b této Rámcové 
dohody a cenou dopravného za dodávaný objem kolejnic R260. Tato upravená kupní 
cena bude odsouhlasená v dílčí objednávce oběma smluvními stranami. 
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Přílohou této změny jsou dokumenty obsahující tyto změny, a to dokumenty: 
 

1. Zadávací dokumentace 
2. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Rámcová dohoda 

 
 

Závěr 
 
Zadavatel využil svého práva a v rámci jednání změnil zadávací podmínky. Zadavatel 
upozorňuje účastníky, aby všechny změny zohlednili při podávání finální nabídky, jakmile 
k tomuto kroku budou vyzváni. Aktualizované dokumenty budou k dispozici na profilu 
Zadavatele. 
 
  
 
Podepsáno elektronicky  
 
 
 
  
..................................................... 
JUDr. Ilona Svobodová 
ředitelka Odboru nákupu a veřejných zakázek 
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