

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 12057/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Doplnění závor na přejezdu P1697 v km 155,956 trati Plzeň – Žatec“

„Doplnění závor na přejezdech P1702 v km 163,692 a P1703 v km 169,358 trati Plzeň – Žatec,,

„Doplnění závor na přejezdu P1714 v km 186,463 trati Plzeň – Žatec“

„Doplnění závor na přejezdech P1716 v km 190,480 a P1718 v km 192,736 trati Plzeň – Žatec“

„Doplnění závor na přejezdech P1720 v km 195,984 a P1721 v km 196,926 trati Plzeň – Žatec“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, při prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že rekonstrukce přejezdu P1721 Žabokliky již v nedávné době zřejmě proběhla. Pražce jsou betonové, přejezdová konstrukce Rosehill, výhybka zašterkovaná, zřejmě i podbitá. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda trvá na kompletní rekonstrukci přejezdu, nebo bude upraven rozsah prací.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na kompletní rekonstrukci, tak jak je uvedeno v zadávacích podmínkách.

Přejezd je silně zatížený silniční dopravou, je mimo obec v přímém a přehledném úseku silnice a většina řidičů zde ani nedodrжуje povolenou rychlost.

S přejezdem jsou neustálé problémy i po výměně vnějších panelů v rámci reklamace, které nesprávně dosedají na konce pražců B03 a tím dochází k jejich vibracím a k jejich prohnutí.

Zároveň dochází až k přetržení šroubů, vyskočení krytek šroubů a uvolnění především vnějších panelů.

Tyto problémy nebyly uspokojivě vyřešeny ani v rámci reklamací.

Proto považujeme za vhodnou výměnu přejezdové konstrukce a železničního svršku na S49 s pražci B91S.

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1481675

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 46543d71-92f7-4506-ba15-01b2cf6eb986

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2021 08:46:00



215c42e2-7e32-4d3a-9429-e84226b49606