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Účel veřejné zakázky: 
 
Účelem veřejné zakázky je oprava střech nad 4NP a 5NP administrativní budovy žst. Praha 
Holešovice. Dále pak dílčí opravy vnitřních prostor 1PP-4NP. 
 
Informace o parcele a budově: 

 
Adresa:     Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 
Informace o pozemku: 

Parcelní číslo: 160/14 
Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Holešovice [730122] 

Číslo LV: 4333 
Výměra [m2]: 3656 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 
Součástí  je stavba: 

Budova bez ČP/ČE: 

 
 
 
Holešovice [730122]; bez č.p./č.e; stavba pro dopravu 

Stavba stojí na pozemku: 160/14 
Stavební objekt: Bez čp/če 
Ulice: Partyzánská 
Vlastnické právo:                   ČR, Správa železnic, státní organizace,  

                                                  Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
  

  
Popis objektu: 
Konstrukce výpravní budovy jsou řešeny jako železobetonový skelet s vyzdívaným pláštěm. 
Střecha je plochá, krytinu tvoří asfaltované hydroizolační pásy, na kterých je na střeše nad 
5NP dále uložena ochranná a zátěžová vrstva kameniva v tl. cca 5cm.  V současné době je 
střešní krytina zdegradovaná a poškozená. V důsledku poškození střešní krytiny dochází k 
nežádoucímu zatékání do objektu a krytina již tak neplní zcela svou funkci. Samotná zátěžová 
vrstva z kameniva střešní konstrukci nad 5NP neprospívá a dochází k ucpávaní odtokových 
vpustí nahromaděným kamenivem. 
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Katastrální mapa + ortofoto:   
 

 
 
Navrhované řešení – obsah: 
 
001 Oprava střechy 5NP 
002 Oprava střechy 4NP 
003 Oprava prostor 4NP 
 3.1 Oprava kanceláří 405 a 406 

 3.2 Oprava kanceláří 429, 430, 431 

004 Oprava prostor 3NP 
 4.1 Oprava kanceláří 303, 304 a 306A 

 4.2 Oprava soc. zázemí 3NP 

 4.3 Odbourání části příčky kanceláří 351A a 351B 

005 Oprava prostor 2NP 
5.1 Oprava kanceláře 249 

5.2 Oprava kanceláří 215, 216, 217, 239 a společných prostor 200g a 200e 

5.3 Výměna poškozených rozvodů kanalizace kanceláří 213a,b,d 

006 Oprava prostor 1NP 
6.1 Oprava přístupové chodby k parkovišti v 1NP 

6.2 Oprava prostor budoucí podatelny v 1NP 

6.3 Datový propoj 1NP 

007 Oprava prostor 1PP 
7.1 Výměna poškozených rozvodů kanalizace v 1PP 

008 Vedlejší a ostatní náklady 
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001 Oprava střechy 5NP 
002 Oprava střechy 4NP 
 
Přípravné práce a demontáže: 
 
Před samotnou opravou dojde k demontáži všech konstrukcí bránících provedení prací 
(hromosvod, antény, klima jednotky aj.). Poté dojde k očištění a urovnání podkladu před 
samotnou pokládkou, perforace pro odvedení par, prořezání boulí aj. Veškeré konstrukce, 
které budou po opravě montovány zpět na střešní konstrukci je nutné ochránit po celou dobu 
stavby. Dále dojde k odstranění všech lemování zdí, oplechování atik a stávajících vpustí. 
Dojde k revizi a opravě stávajících poškozených míst, střešních vpustí. Veškeré průniky 
střechy budou dotmeleny a opraveny včetně poškozených omítek po demontáži oplechování. 
Ze střechy nad 5NP bude kompletně odstraněna přitěžující vrstva z kameniva. 
 
Oprava střechy: 
 
Na připravený podklad bude aplikována hydroizolační střešní fólie s geotextilií a zajištěním 
kotvením k podkladu pro stabilizaci podkladní vrstvy a zamezení negativních účinků sání 
větru. 
 
Na svislé konstrukce bude fólie zatažena až pod oplechování atiky, v místech bez atiky 
ukončena systémovou lištou s dotmelením na stěnách objektů. Veškeré rohy, prostupy aj. 
budou ošetřeny systémovými prvky mPVC folie včetně osazení systémových úchytných 
prvků. 
 
Pro zajištění odvodu par i z nového souvrství budou instalovány systémové odvětrávací 
komínky (z tohoto důvodu je také nutné zajistit vhodnou přípravou podkladu odvod par do 
tohoto souvrství). 
 
Stávající vpusti budou osazeny systémovými prvky DN dle stávajících (vpustě HL 62/1 
s ochranným košem proti nečistotám). 
 
Dojde k oplechování atik z TiZn plechu pro ukončení atikových zdí. 
 
Žebříky a ostatní pomocné konstrukce budou opratřeny novou povrchovou úpravou. 
 
Dojde také k zajištění a zapravení trhlin atikového zdiva 5NP. 
 
Vnitřní kanalizace: 
 
Dojde ke kompletní výměně vnitřního stoupacího dešťového potrubí vždy o patro níže pod 
střešní plášť se systémovým dopojením nové vpustě, ubourání přizdívek, zpětnému 
zaplentování SDK konstrukcí a výmalbě po zapravení. 
 
Světelný nápis: 
 
Dojde k osazení nového světelného nápisu žst. Praha Holešovice, který nově nebude zavěšený 
na předsazené fasádě – viz samostatná příloha. Zhotovitel předloží k odsouhlasení návrh min. 
3 variant provedení nápisu k odsouhlasení s detaily provedení včetně posudků. Nápis bude 
proveden včetně nového přívodu napájení a externího soumrkového čidla s automatickým 
spínání osvětlení. Původní nápis bude horolezecky demontován včetně všech pomocných 
konstrukcí, očištění podkladu a finálního zapravení po odstraněných konstrukcí. 
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003 Oprava prostor 4NP 
 
3.1 Oprava kanceláří 405 a 406 
 

Bude provedena kompletní oprava prostor po původní dislokované technologii včetně 
povrchových úprav a rozvodů. Nově budou prostory sloužit jako nové kanceláře zaměstnanců 
OŘ Praha. 
 
Vnitřní vybavení. 
 
Je nutné provést opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího, silnoproudého a 
ostatního zařízení pro provedení prací, které je nutné zachovat pro chod zbývající nedotčené 
části objektu včetně projednání.  
 
Podlahy.  
Stávající nášlapné a podkladní vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové 
podlahy z vinylových dílců včetně přípravy a vyrovnání podkladu. 
 
Svislé a vodorovné konstrukce a povrchové úpravy. 
 
Veškeré povrchy budou opraveny, připraveny a zpevněny sklotextilní tkaninou do lepidla, a 
celoplošně přeštukovány s finální malbou.  
 
Bude instalován nový hladký SDK stropní podhled se zakrytím průběžného kabelového žlabu. 
Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou 
zakryty proti znečištění. 
 
Výplně otvorů. 
Stávající okna budou zrevidována, vyčištěna, seřízena, promazána, zkontrolováno a doplněno 
kování a nové těsnění. Na okna budou naistalovány horizontální i vertikální žaluzie a 
doplněno nové truhlářské obložení parapetu s kryty radiátoru a výdechových mřížek. Vstupní 
dveře budou nové včetně zárubní, průchod mezi kancelářemi a boční vchod k technologii se 
zruší bez náhrady. 
 
Úprava ÚT: 
 
Dojde nové povrchové úpravě otopných těles, zaregulování a osazení termostatických hlavic. 
 
Elektroinstalační práce.  
 
Na chodbě bude dozbrojen stávající rozvaděč pro nový přívod nově osazovaného rozvaděče, 
včetně výměny a úpravy zakrytování. V rámci místností dojde k nové elektroinstalaci včetně 
koncových prvků a slaboproudu dle specifikace ve výkazu výměr. 
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE a SSZT SŽ. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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3.2 Oprava kanceláří 429, 430, 431 

 

Bude provedena dílčí oprava prostor stávajících kanceláří. Jedná se zejména o výměnu 
nášlapných vrstev podlah, novou výmalbu, výměnu koncových prvků elektroinstalace, 
výměnu vnitřních dveří a nového truhlářského obložení parapetů s výdechy pro otopná tělesa, 
zrevidování stávajících oken a doplnění stínění. 
 
Vnitřní vybavení. 
 
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav 
(zařízení, nástěnky, vybavení aj.) a ostatních doplňkových konstrukcí.  
 
Je nutné provést opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího, silnoproudého a 
ostatního zařízení pro provedení prací, které je nutné zachovat pro chod zbývající nedotčené 
části objektu včetně projednání.  
 
Podlahy.  
Stávající nášlapné a podkladní vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové 
podlahy z vinylových dílců včetně přípravy a vyrovnání podkladu. 
 
Svislé a vodorovné konstrukce a povrchové úpravy. 
 
Dojde k nové barevné výmalbě prostor, odstín dle výběru uživatele konkrétních prostor 
včetně přípravy podkladu a odstranění původních vrstev maleb. 
 
Výplně otvorů. 
Stávající okna budou zrevidována, vyčištěna, seřízena, promazána, zkontrolováno a doplněno 
kování a nové těsnění. Na okna budou naistalovány horizontální i vertikální žaluzie a 
doplněno nové truhlářské obložení parapetu s kryty radiátoru a výdechovými mřížkami.  
 
Dojde k výměně vnitřních dveří včetně kování a prahů. 
 
Úprava ÚT: 
 
Dojde nové povrchové úpravě otopných těles, zaregulování a osazení termostatických hlavic. 
 
Elektroinstalační práce.  
 
V rámci místnosti budou vyměněny koncové prvky elektroinstalace (svítidla, spínače včetně 
krytů a zásuvky. Stávající rozvody v lištách budou zrevidovány, nefunkční zrušeny bez 
náhrady, ponechávané rozvody zapraveny či v případě nutnosti nově vkusně zalištovány. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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004 Oprava prostor 3NP 
 
4.1 Oprava kanceláří 303, 304 a 306A 
 
Bude provedena dílčí oprava prostor stávajících kanceláří. Jedná se zejména o výměnu 
nášlapných vrstev podlah, novou výmalbu, výměnu koncových prvků elektroinstalace, 
výměnu vnitřních dveří a nového truhlářského obložení parapetů s výdechy pro otopná tělesa 
v kanceláři 306A, zrevidování stávajících oken a doplnění stínění. 
 
Vnitřní vybavení. 
 
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav 
(zařízení, nástěnky, vybavení aj.) a ostatních doplňkových konstrukcí.  
 
Je nutné provést opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího, silnoproudého a 
ostatního zařízení pro provedení prací, které je nutné zachovat pro chod zbývající nedotčené 
části objektu včetně projednání.  
 
Podlahy.  
Stávající nášlapné a podkladní vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové 
podlahy z vinylových dílců včetně přípravy a vyrovnání podkladu. 
 
Svislé a vodorovné konstrukce a povrchové úpravy. 
 
Dojde k nové barevné výmalbě prostor, odstín dle výběru uživatele konkrétních prostor 
včetně přípravy podkladu a odstranění původních vrstev maleb. 
 
Výplně otvorů. 
Stávající okna budou zrevidována, vyčištěna, seřízena, promazána, zkontrolováno a doplněno 
kování a nové těsnění. Na okna budou naistalovány horizontální i vertikální žaluzie a 
doplněno nové truhlářské obložení parapetu s kryty radiátoru a výdechovými mřížkami 
(306A).  
 
Dojde k výměně vnitřních dveří včetně kování a prahů. 
 
Úprava ÚT: 
 
Dojde nové povrchové úpravě otopných těles, zaregulování a osazení termostatických hlavic. 
 
Elektroinstalační práce.  
 
V rámci místnosti budou vyměněny koncové prvky elektroinstalace (svítidla, spínače včetně 
krytů a zásuvky. Stávající rozvody v lištách budou zrevidovány, nefunkční zrušeny bez 
náhrady, ponechávané rozvody zapraveny či v případě nutnosti nově vkusně zalištovány. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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4.2 Oprava soc. zázemí 3NP 
 

Bude provedena kompletní oprava prostor včetně dodání nových zařizovacích předmětů. 
Stávající vstup z kuchyňky bude zazděn, nově bude vstup z přístupové chodby. Dojde 
k drobné změně dispozice  viz samostatný výkres. Prostory kuchyňky a chodby budou nově 
vymalovány. 
 
Podlahy.  
Stávající nášlapné podlah budou odstraněny, vyrovnány a položena nová podlaha 
z keramických dlaždic včetně hydroizolace.  
 
Svislé a vodorovné konstrukce a povrchové úpravy. 
Stávající příčky budou kompletně vybourány a nově vyzděny z lehkých pórobetonových 
tvárnic dle zjednodušené dispozice. Omítky na stávajících obvodových konstrukcích budou 
opraveny, veškeré povrchy budou připraveny a zpevněny sklotextilní tkaninou do lepidla, 
povrchy bez obkladů celoplošně přeštukovány s finální malbou. Na všech stěnách bude 
proveden do výšky min. 2,2m keramický obklad dle výběru investora. Předpokládá se i 
umístění dekoru v rámci obkladu. Součástí prací je předložení vizualizace návrhu řešení 
spárořezu včetně zařizovacích předmětů ke schválení. Obklad bude za stěnou rozvaděče 
opatřen hydroizolací, v ostatních partiích bude vytvořen přechod z podlahy do výšky cca 
20cm. 
 
Bude instalován nový hladký SDK stropní podhled, do kterého bude dopojeno odvětrání se 
zakončením talířovým ventilem s úpravou stávajícího vedení. 
 
Po čas úprav bude provedena provizorní předstěna, která bude bránit šíření nečistot ze stavby. 
veškeré navazující prvky a prostory budou zakryty proti znečištění. 
 
ZTI. 
Dle zjednodušené PD budou dodány kompletní zařizovací předměty a doplňky včetně všech 
nových rozvodů dle výkazu výměr. Rozvody vody a kanalizace budou napojeny na centrální 
rozvod s instalací uzavíratelné niky pro možnost samostatného uzavření. Předpokládá se 
osazení zařizovacích předmětů ve vyšším standardu dle VV. 
 
Elektroinstalační práce.  
 
Na chodbě bude dozbrojen stávající rozvaděč pro doplnění jištění těchto prostor (2 okruhy), 
včetně výměny a úpravy zakrytování. V rámci místností dojde k nové elektroinstalaci včetně 
koncových prvků dle specifikace ve výkazu výměr. Předpokládá se nové osvětlení, 
automatická umyvadlová baterie, osvětlené zrcadlo a zásuvka u umyvadla. 
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE a SSZT SŽ. 
 

Veškeré práce v těchto prostorech budou prováděny mimo pracovní dobu, o víkendech 
a svátcích. 
 

 

 

 

 
 
 
 



  

9/24  

 

4.3 Odbourání části příčky kanceláří 351A a 351B 
 
Bude provedeno částečné odbourání příčky mezi kancelářemi 351A a 351B. Po odbourání se 
zapraví ostění na obou stranách, doplní sokl a finální nášlapná vrstva podlahy dle stávající. 
Obě kanceláře budou nově vymalovány. 
 
 
Veškeré práce v těchto prostorech budou prováděny mimo pracovní dobu, o víkendech 
a svátcích. 
 
 
005 Oprava prostor 2NP 

 

5.1 Oprava kanceláře 249 

 
Bude provedena dílčí oprava prostor stávající kanceláře. Jedná se zejména o výměnu 
nášlapných vrstev podlah, novou výmalbu s celoplošným přeštukováním, instalaci SDK 
podhledu, výměnu koncových prvků elektroinstalace, výměnu vnitřních dveří a nového 
truhlářského obložení parapetů s výdechy pro otopná tělesa, zrevidování stávajících oken a 
doplnění stínění. 
 
Vnitřní vybavení. 
 
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav 
(zařízení, nástěnky, vybavení aj.) a ostatních doplňkových konstrukcí.  
 
Je nutné provést opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího, silnoproudého a 
ostatního zařízení pro provedení prací, které je nutné zachovat pro chod zbývající nedotčené 
části objektu včetně projednání.  
 
Podlahy.  
Stávající nášlapné a podkladní vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové 
podlahy z vinylových dílců včetně přípravy a vyrovnání podkladu. 
 
Svislé a vodorovné konstrukce a povrchové úpravy. 
 
Dojde k odstranění původních vrstev výmalby, opravě omítek, celoplošnému přeštukování a 
 nové barevné výmalbě prostor, odstín dle výběru uživatele konkrétních prostor. 
 
Na strop bude instalován hladký SDK podhled. 
 
Výplně otvorů. 
Stávající okna budou zrevidována, vyčištěna, seřízena, promazána, zkontrolováno a doplněno 
kování a nové těsnění. Na okna budou naistalovány horizontální i vertikální žaluzie a 
doplněno nové truhlářské obložení parapetu s kryty radiátoru a výdechovými mřížkami.  
 
Dojde k výměně vnitřních dveří včetně kování a prahů. 
 
Úprava ÚT: 
 
Dojde nové povrchové úpravě otopných těles, zaregulování a osazení termostatických hlavic. 
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Elektroinstalační práce.  
 
V rámci místnosti budou vyměněny koncové prvky elektroinstalace (svítidla, spínače včetně 
krytů a zásuvky. Stávající rozvody v lištách budou zrevidovány, nefunkční zrušeny bez 
náhrady, ponechávané rozvody zapraveny či v případě nutnosti nově vkusně zalištovány. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
 

5.2 Oprava kanceláří 215, 216, 217, 239 a společných prostor 200g a 200e 

 
Bude provedena dílčí oprava prostor stávajících kanceláří. Jedná se zejména o výměnu 
nášlapných vrstev podlah, novou výmalbu, výměnu koncových prvků elektroinstalace, 
výměnu vnitřních dveří a nového truhlářského obložení parapetů s výdechy pro otopná tělesa, 
zrevidování stávajících oken a doplnění stínění (215, 216). Dále budou v kanceláři 217 a 
kuchyňce na chodbě vyměněny vnitřní dveře, v kanceláři 217 bude osazeno otopné těleso 
s větší kapacitou. V kanceláři 239 dojde o revizi oken, doplnění stínění a instalací výdechové 
mřížky otopného tělesa v truhlářském parapetu. Na společných prostorách chodby bude 
odstraněna povlaková krytina a stávající keramická dlažba vyčištěna od lepidla. 
 
Vnitřní vybavení. 
 
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav 
(zařízení, nástěnky, vybavení aj.) a ostatních doplňkových konstrukcí (kanceláře 215 a 216).  
 
Je nutné provést opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího, silnoproudého a 
ostatního zařízení pro provedení prací, které je nutné zachovat pro chod zbývající nedotčené 
části objektu včetně projednání.  
 
Podlahy.  
Stávající nášlapné a podkladní vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové 
podlahy z vinylových dílců včetně přípravy a vyrovnání podkladu (kancelář 215 a 216). Na 
společné chodbě bude odstraněna povlaková krytina a stávající keramická dlažba vyčištěna od 
lepidla). 
 
Svislé a vodorovné konstrukce a povrchové úpravy. 
 
Dojde k nové barevné výmalbě prostor, odstín dle výběru uživatele konkrétních prostor 
včetně přípravy podkladu a odstranění původních vrstev maleb (kancelář 215 a 216). 
 
Výplně otvorů. 
Stávající okna budou zrevidována, vyčištěna, seřízena, promazána, zkontrolováno a doplněno 
kování a nové těsnění. Na okna budou naistalovány horizontální i vertikální žaluzie ( kancelář 
215, 216, 239) a doplněno nové truhlářské obložení parapetu s kryty radiátoru a výdechovými 
mřížkami (kancelář 215 a 216). V kanceláři 239 bude doplněna výdechová mřížka otopného 
tělesa do stávajícího truhlářského parapetu. 
 
Dojde k výměně vnitřních dveří včetně kování a prahů (215, 216, 217 a kuchyňka). 
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Úprava ÚT: 
 
Dojde nové povrchové úpravě otopných těles, zaregulování a osazení termostatických hlavic 
(215 a 216). v kanceláři 217 bude osazeno kapacitně větší otopné těleso. 
 
Elektroinstalační práce.  
 
V rámci místnosti budou vyměněny koncové prvky elektroinstalace (svítidla, spínače včetně 
krytů a zásuvky. Stávající rozvody v lištách budou zrevidovány, nefunkční zrušeny bez 
náhrady, ponechávané rozvody zapraveny či v případě nutnosti nově vkusně zalištovány (215 
a 216). 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
 
 
5.3 Výměna poškozených rozvodů kanalizace kanceláří 213a,b,d 

 
Dojde k výměně poškozených rozvodů dešťové kanalizace včetně odstranění zaplentování 
SDK a novému zaklopení s výmalbou. 
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006 Oprava prostor 1NP 
 
6.1 Oprava přístupové chodby k parkovišti v 1NP 

 
Bude provedena kompletní oprava a otevření prostor z nové recepce pro přístup z parkoviště. 
Původní vstup ze služební chodby bude zaplentován. V rámci chodby bude provedeno nové 
osvětlení a vytápění včetně rozvodů, osazeny vnitřní dveře a zaplentován vstup do suterénu 
s osazením interiérových dveří. 
 
Vnitřní vybavení. 
 
Je nutné provést opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího, silnoproudého a 
ostatního zařízení pro provedení prací, které je nutné zachovat pro chod zbývající nedotčené 
části objektu včetně projednání.  
 
Podlahy.  
Stávající podklad se vyrovná a položí shodná dlažba s přístupovou chodbou tak, aby plynule 
navázala ve shodné výšce. K podlaze bude doplněn sokl včetně zaplentovaných částí (vstup 
do suterénu a služební chodba o bývalé recepce). 
 
Svislé a vodorovné konstrukce a povrchové úpravy. 
 
Veškeré povrchy budou opraveny, dorovnány, připraveny a zpevněny sklotextilní tkaninou do 
lepidla a celoplošně přeštukovány s finální malbou.  
 
Bude instalován nový hladký SDK stropní podhled. Po čas úprav budou veškeré výplně 
otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou zakryty proti znečištění. 
 
Výplně otvorů. 
 
Stávající dveře chodby budou vybourány bez náhrady. Do stávajících zárubní nedokončených 
kanceláří budou osazeny dveřní křídla s prahy. 
 
Úprava ÚT: 
 
Budou osazeny nové konvektory včetně vedení a jištění dle shodného vzhledu s novou recepcí 
a přístupem. 
 
Elektroinstalační práce.  
 
V technologické místnosti bude dozbrojen stávající rozvaděč pro nový přívod nově 
osazovaného rozvaděče. V rámci prostor dojde k nové elektroinstalaci včetně koncových 
prvků dle specifikace ve výkazu výměr. 
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE a SSZT SŽ. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
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6.2 Oprava prostor budoucí podatelny v 1NP 

 
Bude provedena pokládka finální nášlapné vrstvy podlahy, úprava a dovyzbrojení 
podlahových elektroinstalačních krabic, nové výmalbě a osazení vertikálních žaluzií na 
prosklenou stěnu. Dále budou instalovány akustické prvky na stěnu v korporátních barvách 
SŽ a doplněny revizní dvířka do šachtové SDK stěny. 
 
Podlahy.  
Stávající podlaha bude opatřena novou nášlapnou vrstvou z vinylových dílců včetně přípravy 
a vyrovnání podkladu. 
 
Svislé a vodorovné konstrukce a povrchové úpravy. 
 
Veškeré povrchy budou lokálně opraveny (SDK podhled po instalaci svítidel) a finálně 
vymalovány bílou malbou.  
 
Na stěnu bude instalováno 8 kusů akustických prvků ve tvaru včelí plástve v korporátních 
barvách SŽ. 
 
Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou 
zakryty proti znečištění. 
 
Výplně otvorů. 
Na prosklenou stěnu budou naistalovány vertikální žaluzie. 
 
Elektroinstalační práce.  
 
Dojde k výškové úpravě a kompletaci 2kusů podlahových elektroinstalačních krabic. Dále 
bude šachtová SDK stěna osazena revizními dvířky. 
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE a SSZT SŽ. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
 
 

6.3 Datový propoj 1NP 

 
Jedná se o realizaci datového propoje do 1NP. Ve 2NP dojde k úpravě a přezbrojení racku 
technologie s propojením a následně realizován propoj do 1NP s osazením koncových prvků. 
 
Veškeré práce je nutné koordinovat se správcem datové sítě ČD Telematika a správou 
sdělovací a zabezpečovací techniky. 
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007 Oprava prostor 1PP 
 

7.1 Výměna poškozených rozvodů kanalizace v 1PP 

 
V prostorách 1PP bude v koordinaci s místním správcem lokálně vyměněno poškozené 
kanalizační litinové potrubí. Jedná se o 5 kusů problémových míst. 
 
 
Manipulace se stavebním odpadem: 
 
Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se složením na 
příslušné skládce. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, 
samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební 
odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.  
 
Zásady organizace výstavby: 
 
Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující, 
zaměstnanci či veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Veškeré plochy 
zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního 
stavu.  
 
Veškeré hlučné práce budou probíhat mimo pracovní dobu. Ve 3NP budou veškeré 
práce probíhat mimo pracovní dobu. V průběhu stavby zhotovitel zajistí průběžný úklid 
i několikrát denně tak, aby veškeré prostory byly udržovány v čistotě. 
 
 
Zvláštní technické podmínky: 
 
Při provádění prací bude postupováno v souladu s podmínkami SŽ, s.o. Zhotovitel zajistí po 
celou dobu opatření pro maximální zamezení prašnosti a znečištění. 
 
Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.  
Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly cestující, veřejnost, 
zaměstnance a drážní provoz.  
 
Odpadové hospodářství: 
 
Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V 
případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází 
všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví 
odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v 
souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady 
utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo 
úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady 
převezme do svého vlastnictví.  
O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění 
průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a 
nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro 
každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde 
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dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou 
vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu. 
 
Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření s vyzískaným 
materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013. 
  
Související předpisy: 
 
376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
381/2001 Sb. Katalog odpadů 
382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB 
237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků 
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu 
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 
341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 
374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 
170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech 
321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů 
352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 

2015–2024 
248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 
 
V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽ, s.o. nebo ČD, a.s. 
stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v 
odpadovém hospodářství. 
Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 
zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný 
subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti 
zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během 
užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními 
vodami, apod. 
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Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
   Střecha 4NP 
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   Střecha 5NP 
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   Kanceláře 405 a 406 
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  Kanceláře 2-3NP 
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WC 3NP 
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Přístupová chodba 1NP k parkovišti 
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  Prostory budoucí podatelny 1NP 
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Předpokládané dekory truhlářských parapetů 

 



  

24/24  

 

 

   Akustický panel do budoucí podatelny 


