




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	








MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz



PRODEX spol. s r.o.
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 277 007 726
e-mail: info@prodex-cz.eu
http://www.prodex-cz.eu

OBJEDNATEL	<div><div>Správa železniční dopravní cesty</div></div> <div>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div>	
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUČÍ SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
JAROSLAV DITTRICH 	JAROSLAV DITTRICH 	ING. JAN HUBENÝ 
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ
<div>"Rekonstrukce žst. Jaroměř"</div> <div>PS 11-14-02 Žst. Jaroměř, úprava dálkové kabelizace</div>		ZAK. ČÍSLO MCO 16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL PROJEKT
		DATUM SRPEN 2017
		FORMÁT A4
		MĚŘÍTKO
Soupis prací		ČÁST D.2.5 POŘ.Č. 5

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"Rekonstrukce Žst. Jaroměř"

Žst.Jaroměř, úprava dálkové kabelizace

11.04.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 11-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22									
1	02913R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,300		0,000		0,00	0,00	0,00
2	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu, světlé šířky přes 120 do 250 mm, tlustostěný	m	500,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	75I712	Kabel klasický dálkový jednoplášťový do 19 čtyřek	km/čtyřka	2,550		0,000		0,00	0,00	0,00
4	75I713	Kabel klasický dálkový jednoplášťový do 37 čtyřek	km/čtyřka	3,450		0,000		0,00	0,00	0,00
5	75I714	Kabel klasický dálkový jednoplášťový přes 37 čtyřek	km/čtyřka	6,30		0,000		0,00	0,00	0,00
6	75I71X	Kabel klasický dálkový jednoplášťový - zatažení	m	450,00		0,000		0,00	0,00	0,00
7	75I71Y	Kabel klasický dálkový jednoplášťový - demontáž	m	620,00		0,000		0,00	0,00	0,00
8	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	km/vlákn	5,40		0,000		0,00	0,00	0,00
9	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	300,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	13,00		0,000		0,00	0,00	0,00
11	75IA21	Optotrubková spojka opravná průměru do 40 mm	kus	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
12	75IA2X	Optotrubková spojka opravná - montáž	kus	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
13	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	300,000		0,000		0,00	0,00	0,00
14	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	300,000		0,000		0,00	0,00	0,00
15	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
16	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	300,000		0,000		0,00	0,00	0,00
17	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
19	75IA5Y	Optotrubková koncovka - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	75II32	Spojka dálkového kabelu přes 100 žil	kus	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	75II31	Spojka dálkového kabelu do 100 žil	kus	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	75II3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	75II3Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	11,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce Žst. Jaroměř"

Název PS,SO : Žst.Jaroměř, úprava dálkové kabelizace

Datum zpracování : 11.04.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 11-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	82,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	75IJ23	Měření závěrečné dálkových kabelů v obou směrech v plném rozsahu bez provozu	čtyřka	82,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	41,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	82,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	75IK23	Měření útlumu po montáži 36 vláken	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
36	75IK43	Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
37	75IK26	Měření útlumu po montáži 72 vláken	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
38	75IK46	Měření na třech vlnových délkách po montáži 72 vláken	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
39	301_prefa Žatec	Betonový silniční panel 2000x990x120mm	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	702323	Zakrytí kabelů betonovou deskou šířky přes 40 cm	m	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
41	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	M_022_R_33	Demontáže (stávající místnost ATÚ) a vymýstění do nové sděl.místnosti	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	M_022_R_34	Dozor pracovníků SŽDC (ČD-T)	hod	24,00		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M22					0,000		0,00		0,00