

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 12420/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 5. května 2021

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 21

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 211:

V dodatečných informacích č. 18 v odpovědi na dotaz č. 201 zadavatel sděluje, že bylo upraveno ZOV, které však není přílohou tohoto dodatku.

V dodatečných informacích č. 14 byl zveřejněn upravený harmonogram. Po otevření souboru E_5_8_03 se ovšem harmonogram nezobrazuje celý.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a zaslání celého aktuálního ZOV a harmonogramu.

Odpověď č. 211:

Aktuální ZOV včetně HMG přiloženo v příloze.

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2446

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

- E5_8. pdf

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1485396

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d1e4be4a-8e73-41dd-b4ed-243528b440e6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2021 14:13:00



66c29d6c-9d1d-43ec-b7d9-32f1de36e606