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1.3.
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Pfedmét zadani

Predmétem zadani je zpracovani Zaméru projektu a po jeho schvéleni v Centralni komisi Ministerstva
dopravy (dale jen CK MD) vsouladu s Vynosem & 1 k Smérnici GR ¢.11/2006 vydanym pod ¢&j.
42588/2017-SZDC-GR-06 ze dne 1.11.2017 bude zahajeno zpracovani Dokumentace pro tzemni fizeni,
soucasti zadani je dale zpracovani Oznameni a Dokumentace EIA (podrobnosti viz ¢l. 4.16) pro akci
»Modernizace traté Protivin (mimo) — Horazd'ovice predm. (mimo)“ (dale jen dila). Zaroven zhotovitel
poskytne podklady a nezbytnou soucinnost pro zpracovani navazujicich investi¢nich akci (viz ¢l. 3).

Pfi zpracovani ZP bude zhotovitel vychazet ze schvélené Studie proveditelnosti (dale jen SP)

,Modernizace traté Ceské Budéjovice - Plzei“. Varianta schvalena CK MD je oznacena jako Bp.

Soucasti dila je projednani dokumentace v rozsahu pozadovaném pro resortni schvaleni ZP, DUR,
soucinnost pfi schvalovacich procesech, vefejnopravni projednani Dokumentace EIA a DUR, zpracovani a
podani Zadosti o Uzemni fizeni na zakladé pIné moci udélené objednatelem véetné zajisténi soucinnosti
s pfislusnymi ufady vedoucimi spravni fizeni az po nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti.

Prace zhotovitele bude ukoncena po resortnim schvaleni ZP, DUR a ziskani pravomocného uzemniho
rozhodnuti pro umisténi stavby ,Modernizace traté Protivin (mimo) — HoraZdovice pfedm. (mimo)“,
povéfenym stavebnim uradem, pfipadné, v pfipadé rozdéleni na vice samostatnych fizeni, mistné
pFislusnymi stavebnimi urady. Veskeré spravni poplatky a dalSi nezbytné vydaje spojené s projedndnim
dila az po ziskani tzemniho rozhodnuti respektive po nabyti jeho pravni moci budou soucasti plnéni této
zakazky a budou tedy plné hrazeny zhotovitelem dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje pravo ukonceni
dila v pfipadé neschvaleni ZP v CK MD.

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem stavby, ktery vychazi ze schvalené SP varianty Bp je navrhnout ekonomicky efektivni dilci
investi¢ni akci tak, aby bylo mozno posilit roli Zeleznice jako rychlé paterni (dalkové i regionalni) dopravy.

Zakladni cile:
Zkapacitnéni traté pro regionalni dopravu.

Zvyeni konkurenceschopnosti délkovych Zelezni¢nich spojeni Brno/Wien - Ceské Bud&jovice -
Strakonice — Plzefi — Cheb.

Zlepseni parametrU traté pro efektivnéjsi provoz nakladni Zelezni¢ni dopravy.
Zlepseni technického stavu a parametrd traté.

ZvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho provozu a cestujicich.

Misto stavby

Kraj Jihocesky

Okres Pisek, Strakonice

TUDU 040130, 0401P1, 0401PA, 0401PB, 0401PC, 0401PE, 0401PF, 045102(odb.tr. Putim), 040132,
0401Q1, 040134, 0401R1, 040136, 040151, 0401SA, 040138, 0401T1, 040140

KU Protivin (733857), Skély u Protivina (748161), Hefman (638447), RaZice (739955), Lhota u

Kestfan (664839), Sudoméf u Cejetic (618977), Cejetice (618951), Sedlikovice (697770),
ModleSovice (697761), Hajska (697753), Strakonice (755915), Nové Strakonice (755923),
Pracejovice (726940), Katovice (664529), Dolni Pofic¢i (725994), Horni Pofici (726001),
Strelskohosticka Lhota (747050), Strelské Hostice (757489)

Stani¢eni: km 251,0 - 288,2 (POZN: po hranice kraj)

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Zelezni¢ni trat €. 190 Ceské Budéjovice — Plzeri je prevazné jednokolejna s dvoukolejnymi tseky Ceské
Budéjovice -Nemanice |, Zliv — Ci¢enice, Horazdovice predmésti - Nepomuk a Plzeri-Koterov — Plzefi hl.n.
Trat je elektrifikovana stfidavou trakéni proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz. Tratova tfida zatizeni je
v celé délce D3. Organizovani a provozovani draini dopravy je podle piedpisu SZDC D1. Tratova rychlost
je v usecich vyh. Nemanice Il — Pacejov a Nepomuk - Plzefi do 100 km/h, v Useku Paéejov — Nepomuk 90
km/h s mistnimi omezenimi. Zabrzdna vzdalenost je v Useku vyh. Nemanice Il - Plzet 700m. V letech
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2014-2015 probéhla modernizace ZST Strakonice a Horaidovice predmésti. Trat je soucasti drahy
celostatni, zafazenou do evropského Zelezni¢niho systému TEN-T.

1.4.2. Zelezni¢ni trat & 201 Putim — RaZice je jednokolejna celostétni traf. Trat je elektrifikovdna stfidavou
trakéni proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz. Tratova tfida zatiZzeni je v celé délce D3. Organizovani a
provozovani drazni dopravy je podle predpisu SZDC (CD) D2. Tratova rychlost je 70 km/h, s mistnimi
omezenimi. Zabrzdna vzdalenost je 700m. Trat neni zafazena do evropského Zelezni¢niho systému TEN-T.

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sh. draha celostdtni zarazend do evropského Zelezni¢niho
systému

Kategorie drahy podle TSI INF P5/F2

Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohldseni o draze 220

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 709

Cislo trati podle kniZniho jizdniho fadu 190

Cislo tratového a definiéniho Useku 0401

Tratova tfida zatizeni UICGC/ D4

Maximalni tratova rychlost az 160 km/h (véetné)

Trak¢ni soustava AC 25 kV 50Hz

Pocet tratovych koleji 1 TK: Protivin — Horazd'ovice predmésti

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2,
2.2.1.

Zavazné podklady pro zpracovani

Studie proveditelnosti ,Modernizace traté Ceské Budéjovice — Plzefi“, schvalena varianta Bp, odevzdana
30.11.2016 zpracovana spolecnosti SUDOP PRAHA a.s.), jde o zavazny podklad pro zhotovitele.
Relevantni ¢ast této dokumentace tvofi jako pfiloha nedélitelnou soucdst zaddvaci dokumentace.

Zapis ze 147. zasedani Centralni komise Ministerstva dopravy konaného dne 11. 4. 2017 k projektim
infrastruktury Zeleznic a vodnich cest véetné schvalovaci doloZky €.j. 57/2015-910-1ZD/9 ze dne
3.5.2017 ve véci Studie proveditelnosti ,,Modernizace traté Ceské Budéjovice — Plzefi, jedna se o
zavazny material pro zhotovitele. Relevantni ¢ast tohoto dokumentu, ktera se tykd pfedmétu plnéni dila,
jako priloha tvofi nedélitelnou soucasti zadavaci dokumentace.

Posuzovaci protokol ¢&.j. 11911/2017-SZDC-GR-026 ze dne 6.3.2017 Studie proveditelnosti Modernizace
trati Ceské Budé&jovice - Plzefi, jde o zdvazny materidl pro zhotovitele. Relevantni &4st tohoto
dokumentu, tvofi jako pfiloha nedélitelnou soucdsti zaddvaci dokumentace. Podminky a pfipominky
stanovené v tomto dokumentu jsou pro zhotovitele dokumentace zavazna. Podminky ze zavérecného
projednani SP budou zohlednény v ZP a DUR v rozsahu stanoveném posuzovacim protokolem.

Schvalovaci protokol ¢&.j. 22801/2017-SZDC-GR-026 ze dne 22.5.2017 Studie proveditelnosti
Modernizace trati Ceské Budé&jovice - Plzen, jde o zdvazny material pro zhotovitele. Relevantni ¢ast
tohoto dokumentu, kterd se tykd predmétu plnéni dila, jako pfiloha tvofi nedélitelnou soucasti zadavaci
dokumentace. Podminky a pfipominky stanovené v tomto dokumentu jsou pro zhotovitele dokumentace
zavazna. Podminky ze zavérecného projednani SP budou zohlednény v ZP a DUR v rozsahu stanoveném
schvalovacim protokolem.

Ostatni podklady pro zpracovani

SZG Praha poskytne platné ZBP a mapové podklady v rozsahu km 251,000 - 288,2000 do hranic dréhy.
Uvedené podklady poskytne zadavatel vitéznému uchazeci.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1.

Pfi zpracovani navrhu technického reSeni bude provedena koordinace stavby s investicnimi akcemi,
které svoji koncepci pfimo zasahuji do pfedmétné stavby. NavrZena technicka reseni musi byt vzajemné
koordinovana tak, aby byla ve vzajemném souladu. V pfipadé nejednoznacnosti vybéru koncepce a
rozsahu technického rfeseni, musi byt, ve spolupraci se objednatelem stavby, proveden navrh takovych
opatreni, které povedou k vy$sSimu pfinosu a soucasné prokazatelné kladné ekonomické efektivité.
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3.1.2.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
a) Modernizace traté Horazdovice predm. (mimo) - Plzeri-Koterov (mimo)
b) Modernizace traté Nemanice - Protivin (vCetné) Pisek mésto (véetné)

c) GSM-R Plzeri — Ceské Budéjovice (ddle GSM — R) probiha zpracovani zhotoveni projektu a stavby
(P+R), Kapsch CarrierCom s.r.o., Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha, zpracovatel projektu IXPROJEKTA
s.r.o., Bidlaky 837/20, 639 00 Brno-Styfice

d) Rekonstrukce TV v ZST Katovice na trati Ceské Velenice — Plzeri

e) Demolice stavajicich zdénych objektl a vystavba novych pristfeskd pro cestujici na zastdvkach
Nekvasovy a Mile¢ na trati Plzeri - Ceské Budéjovice

f) D 5/2 Silnice 1/4 — vychodni obchvat Strakonic

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

VSeobecné
Pro stavbu plati tyto zavazné pozadavky.

Komplexni modernizace Useku trati, jejiz zavazny ramec je vymezen schvalenou variantou Bp SP

X

»Modernizace traté Ceské Bud&jovice — Plzeri“ se zajisténim shody s parametry interoperability dle
prislusnych TSI subsystém INF, PRM, CCS, ENE.

Jako soucast Hlavni sité musi trat podle ,Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1315/2013"
spliovat:

e plnou elektrizaci stfidavou tratovou soustavou 25 kV 50Hz
. zavedeni systému ERTMS, ETCS L2
° Hmotnost na ndpravu 22,5t

. rychlost 100 - 120 km/h (u tohoto parametru se pro uUseky na stavajicim zemnim télese
predpoklada vyuziti bodu 3 ¢lanku 39 Nafizeni EP a Rady ¢. 1315/2013)

. provoz nakladnich vlaki délky 740 m splriujici poZzadavky provozu pod ETCS

Podle Nafizeni Komise (EU) €. 1299/2014 (TSI INF 2015) pro kategorii (dopravni kédy) P5/F2, ktera byla
projedndna mezi MD a SZDC, je stanovena rychlost 80 — 120, resp. 100 — 120 km/h. Dle stanoviska MD
¢.j. 5/2015-130-KR/2 z 13. 2. 2015 v pfipadé vystavby novych Usek( nebo v pfipadé zdvoukolejiiovani je
potfeba naplnit pozadavky TSI pro pfislusnou kategorii traté, tedy i tratovou rychlost dle vykonostnich
parametrG TSI INF 2015.

Technické parametry (mimo TSI) vychazeji z poZzadavkl Smérnice 16/2005 ,Zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité CR“ (TEN-T):

e zavedeni nejvyssi tratové rychlosti az 160 km/h (véetné) na dostateéné dlouhych usecich tak, aby
ji bylo mozné efektivné vyuzit

° dosaZeni tratové tfidy zatiZzeni D4 UIC pro Groven tratové rychlosti 120 km/h (véetné)
° zavedeni prostorové prichodnosti pro loZznou miru UIC GC a $irsi vozidla
e  zajisténi pozadované propustnosti

e vybaveni traté technologickym zafizenim umoZiujicim zabezpeceni provozu na odpovidajici
urovni véetné zajisténi interoperability pfi tratové rychlosti do 160 km/h

e  vybaveni Zeleznicnich stanic a zastavek mimouroviovymi nastupisti 550 mm

. dosaZeni dostatecné uzitecné délky dopravnich koleji v Zeleznicnich stanicich

e  zlepseni stavu Uroviovych kfiZzeni trati s pozemnimi komunikacemi

e  Shrnuti navrhovych parametrt

. zakladni ndvrhova tratova rychlost 120 / 160 km/h s ponechanim lokélnich omezeni,
. navrZeny rychlostni profily V, V130, V150 a Vk (v souladu s SM 16/2013),

e  tratova tfida zatizeni D4 UIC,
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4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

. prostorova prtichodnost UIC-GC,

. elektrizace stfidavou soustavou 25kV 50Hz,

e  zabezpecovaci zafizeni 3.kategorie zapojené do CDP Praha,
e  vybaveni trati technologii ETCS L2,

. nastupisté o vysce nastupistni hrany 550 mm nad TK a v normalizovanych délkach dle typu
zastavujicich vlakt (120 m / 220 m),

. pFistup na nastupisté zasadné mimourovrovy, nebo pres stavajici prejezd,
. rekonstrukce Groviiovych piejezdl, zabezpeceni 3. kategorie, pFip. zruseni.

Dokumentace DUR bude mimo jiné obsahovat dokladovou ¢ast s kompletnimi obsahovymi ndlezZitostmi
stanovenymi pro podani zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby v souladu s poZzadavkem vyhlasky
€.503/2006 Sbh. o podrobné;jsi upravé tzemniho rozhodovéni, tzemniho opatfeni a stavebniho radu (dale
jen Vyhl. 503 UR) dle Ptilohy &. 1 ¢ast B popFipadé nové, pokud ji vbudoucnu nahradi vsouladu
s ustanovenimi §§84 a nasledujicich, zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
v platném znéni. Zavazna stanoviska dotéenych organli nebudou obsahovat zaporna stanoviska ani pro
zadavatele nepfrijatelné nebo nevyporadané podminky, tyto musi byt vyporadany pred vydanim
zavazného stanoviska. Dale bude obsahovat vyjadreni vSech ucastnikl GUzemniho fizeni - dotfenych
vlastnikG pozemki, dotéenych osob a organizaci, véetné vyjadreni vlastnik(l resp. spravci verejné
dopravni a technické infrastruktury. Soucasti dokladové ¢asti bude rovnéz souhrnné stanovisko
opravnénych zastupct Objednatele a uréenych zéstupct Objednatele (viz 2.2 VTP/ZP-DUR/07/17, které
jsou soucasti této zadavaci dokumentace).

Zhotovitel DUR navrhne a svlastniky pozemkd a nemovitosti dotéenych stavbou projednd zpUsob
majetkopravniho vyporadani.

Souhrnny rozpocet bude zpracovan dle Smérnice SZDC €. 20 pro stanoveni ¢lenéni investi¢nich nakladi
staveb u statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty véetné zdvaznych vzord jednotlivych
formulard pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znéni pro ZP ve stadiu 1 a DUR
ve stadiu 2.

Zjisténi stavajiciho stavu inZenyrskych siti, u kterych by mohlo dojit k dotéeni s navrhem technického
resSeni - zajisti zhotovitel.

Udaje katastralniho Ufadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemkd v mistech, kde dochdzi k nevyhnutnému
zasahu mimo hranici drahy - zajisti zhotovitel.

V pribéhu zpracovani dila si zhotovitel ve spolupraci se spravci pfislusnych TU zajisti archivni
dokumentaci objektl dotcenych stavbou a dalsi podklady, nutné k vypracovani navrhu technického
feseni stavby.

Usporadani dokumentace bude odpovidat rovnéZ pozadavkim EU, stavebni objekty a provozni soubory
musi byt ¢lenény i dle jednotlivych subsystém interoperability.

Uvedeny rozsah stanoveny investorem nevyluCuje upfresnéni na vstupni poradé, v ramci profesnich
pracovnich projednani a pracovnim projednani dle pozadavkt VTP.

Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dotéenych subsystém a zajistit prokazani
shody systému se stanovenymi pozadavky dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze
dne 29. dubna 2004 o bezpedénosti Zeleznic Spolecenstvi a 0 zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani
licenci zelezniénim podnikim a smérnice 2001/14/ES o pfidélovani kapacity Zelezniéni infrastruktury,
zpoplatnéni Zelezni¢ni infrastruktury a o vyddvani osvédéeni o bezpelnosti (Smérnice o bezpecnosti
Zeleznic) a Provadéciho nafizeni komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpecnostni
metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 352/2009. Zaznam o nebezpeci
Zhotovitel projedna s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku
2.2. VTP/ZP-DUR/07/17, ktefi jsou garanty subsystém( a jejichZ se posouzeni a hodnoceni u navrienych
zmén tyka, jesté pred predanim subjektu pro posuzovani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni
rizik a Zdznam o nebezpedi bude odevzdan v oteviené formé (viz 2.4.10 VTP/ZP-DUR/07/17). Original
zpravy o posouzeni bezpecnosti bude souéasti odevzdani Dila k pfipominkovému fizeni

Zhotovitel preda Objednateli Zjednodusené koordinacni situace (ZKS), které jsou uvedeny ve smérnici
SZDC €. 117 Predavéni digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC, Pfiloha ¢. 1, ve tvaru, rozsahu a
dle harmonogramu uvedeného v Ptiloze €. 1 této smérnice.
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4.2. Dopravni technologie

4.2.1. Soudasti plnéni dila bude zpracovéni Provozni a dopravni technologie dle Smérnice GR SZDC &. 11/2006
»,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznicnich drahach celostatnich a regionalnich”, v platném
znéni, ktera bude vychazet z podkladl ve studii proveditelnosti.

4.2.2. Bude uveden prehled stavajicich a vyhledovych frekvenci cestujicich v dotcenych Zeleznicnich stanicich a
zastavkach a prehled naloZenych a vyloZenych voz( za posledni tfi roky ve stanici v feSeném Useku.

4.2.3. Bude uvedeno schéma feseného Useku (v¢. bezprostfedné navazujicich) s vyznacenim kilometrickych
poloh hlavnich navéstidel, ptip. jejich samostatnych predvésti. Pfednostné bude navrieno feSeni bez
nedostatecnych zabrzdnych vzdalenosti.

4.3. Organizace vystavby

4.3.1. Realizace stavby je pfedpokladdna v obdobi 2025 - 2026.

4.3.2. Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

4.3.3. Pri planovani organizace vystavby je tfeba vhodnou organizaci stavebnich postupl minimalizovat pocet a
délku vyluk v navazujicich tratovych usecich, které by pripadné vyZadovaly zavedeni nahradni
autobusové dopravy.

4.3.4. Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim vyloucenych ¢&asti koleji v
navazujicich uUsecich, popf. vyluky zab. zar. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feSeném
Useku v daném stavebnim postupu — ¢asovém obdobi

4.3.5. Vtechnické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouc¢enych koleji / ZZ:

® popis stavajiciho stavu

e délku trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich nebo nocnich
vyluk)

e vymezeni vylu¢ovanych koleji (ndmeznikem ¢&i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky)

e ¢innost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi pfepinani ZZ a zajisténi
jizd vlak( a zjistovani volnosti v téchto obdobich).

e strucny rozsah praci

e pocet vlak, které je treba odklonit, ¢i odfeknout

4.3.6. Zapracovat poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, poZadavky objednatele na pribéh a
zpUsob pripravy a realizace vystavby

4.3.7. Stanovit predpokladané Ihidty vystavby

4.3.8. OV musi respektovat, 7e stavba bude prochazet po hranici ptadi oblasti Rezabinec. Trat tvofi rovné?
hranici narodni pfirodni rezervace ReZabinec a ReZabinecké t(iné. Soucasné tvofi hranici piirodni
pamatky Skalsky. Redeny Usek bude prochazet zaplavovym Gzemim Qoo Otavy a v Useku Pracejovice —
Dolni Pofici bude tvofit hranici ochranného pasma vodniho zdroje 2b.

4.4. Zabezpecovaci zarizeni

4.4.1. Popis stavajiciho stavu:

Stavajici mezistaniéni Useky dotéené stavbou jsou vybaveny tratovymi zabezpedovacimi zatizenimi (TZZ)
2. a 3. kategorie dle TNZ 34 2620. V Useku Protivin — RaZice AH88 s navéstnim bodem AH Skaly na trati,
Razice - Cejetice reléovy poloautoblok s kontrolou volnosti trati, Cejetice — Strakonice AHP 03 bez
navéstniho bodu na trati, Strakonice — Katovice AHP 03 bez navéstniho bodu na trati, Katovice — Strelské
Hostice AH-88A bez navéstniho bodu na trati, Strelské HoStice — Horazdovice predmésti AH88A bez
ndvéstniho bodu na trati a Usek RaZice — Putim AH88 bez navéstniho bodu na trati. Odboc¢na trat ¢. 197
Strakonice - Volary organizovani a provozovani drazni dopravy je dle predpisu SZDC D3, radiové spojeni
SRD. Odbocna trat ¢. 197 Strakonice - Blatnd organizovani a provozovani drazni dopravy je dle predpisu
SZDC D3, radiové spojeni SRD.

Zelezni¢ni stanice jsou zabezpedeny staniénim zabezpecovacim zafizenim (SZZ) Razice elektronickym
stavédlem typu ESA 11 sJOP 3. kategorie dle TNZ 34 2620, Cejetice elektromechanickym s Fidicim
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4.4.2.

pfistrojem 5007 a zavislymi stavédly 2. kategorie, Strakonice elektronickym stavédlem typu ESA 11 s JOP
3. kategorie, Katovice reléovym vz. SSSR 3. kategorie a Stfelské Hostice elektromechanickym s Ustfednim
fidicim pfistrojem 5007 se svételnymi navéstidly 2. kategorie.

V zdjmovém Uzemi stavby se nachazi celkem 26 ks Urovriovych kfizeni — prejezdl (P1151-P1176), pficemz
1 ks prechod pro pési je zabezpecen vystraznymi kfizi, 4 ks PZS se zavorami, 20 ks PZS bez zavor a 1 ks
PZM2U trvale uzaméen.

PoZzadavky na novy stav:

Zavazny parametr TSI-CCS je zavedeni ERTMS. VSechny prvky profese zabezpecovaci zafizeni vcetné
prvk( pro detekci volnosti kolejovych tsekd budou splfiovat podminky platnych TSI-CCS, CSN a Smérnice
GR €. 16/2005. Zabezpecovaci a sdélovaci kabelizace bude navrhovéna v provedeni s kovovym
ochrannym obalem (kabely TCEKPFLEZE). SZZ véetné navazujicich TZZ ZST Strakonice neni pfedmétem
stavby, byla, resp. budou, realizovana v pfedstihu v ramci samostatnych staveb.

TZZ

Stavba bude fesit vystavbu novych TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 v Usecich Protivin — HoraZdovice
predmésti. Tratové Useky budou zabezpedeny TZZ typu AH, napdjeni a vniténi vystroj bude soustfedéna
do prilehlych ZST. Poéitd se se zfizenim prostorovych oddild, jejich pocet vzejde na zékladé poZadavku
z dopravni technologie. Vzhledem k vystavbé ETCS L2 s proménnymi navéstidly musi rozdéleni tratovych
Usek( TZZ a ETCS odpovidat a nelze prostorové oddily pro zkraceni provoznich interval(i ve spojeni s ETCS
dale délit na Useky s neproménnymi navéstidly z divodu zajisténi souladu povolujicich navésti oddilovych
ndvéstidel s ETCS. Pro zjistovani volnosti kolejovych Usek( bude pouzito pocitacl ndprav. PFi rozdéleni na
prostorové oddily budou jako zaklad vyuZity useky pocitacl ndprav pro spousténi prejezdovych zafizeni.

Szz

ZST Razice, Cejetice, Katovice a StFelské Hostice budou zabezpeéeny staniénimi zabezpecovacimi
zafizenimi 3. kategorie dle TNZ 34 2620, elektronickymi stavédly, kterd musi mimo jiné splriovat
pozadavky na funkcionality proti ztraté untu EZS a ASVC. SZZ Cejetice, Katovice a Stielské Hostice budou
navrzena jako tratova stavédla. Jako prostiedky pro zjistovani volnosti budou s ohledem na EZS v celém
rozsahu ZST tedy jak v hlavnich tak predjizdnych kolejich z¥izeny poéitace ndprav. SZZ budou s tiifazovymi
elektromotorickymi prestavniky a se svételnymi navéstidly. SZZ budou navrZeny pro DOZ z CDP Praha a
PPV Strakonice. V ZST Razice, Cejetice, Katovice a Stielské Hostice budou zfizeny desky nouzovych
obsluh. S ohledem na &etnost dopravy nebudou v ZST s rychlosti vy$si jak 120 km/h zfizovany odvraty,
ale kromé zdakladnich vlakovych cest budou zfizeny i VCO s omezenim rychlosti na zdkladé podkladl
z provozni a dopravni technologie. VSechna nové vybudovand zabezpecdovaci zafizeni musi byt vybavena
diagnostikou s pfenosem diagnostickych informaci do mist soustfedéné Gdriby a k dispecerovi ZDC na
CDP Praha.

PzZ

Vsechny rekonstruované PZZ budou 3. kategorie PZS podle mozZnosti s pozitivni signalizaci, se zadvorami
prioritné dle moZnosti se sekvenénim skldpénim. PZZ v obvodu ZST budou integrovény do SZZ.

ETCS

Bude pouZit systém ETCS LEVEL 2 s jednou radioblokovou centralou pro cely Usek Protivin (mimo) —
HoraZdovice predmésti (mimo). RBC bude umisténa v misté soustfedéni DOZ v CDP Praha. Do RBC budou
zahrnuty ZST Razice, Cejetice, Strakonice, Katovice a Stielské Hostice. Provozni soubory ETCS budou
¢lenény na samostatné provozni soubory fesici vystavbu a montaz podpUlrnych ¢asti ETCS v jednotlivych
ZST (situovani a osazeni skiini rack, bude-li jejich osazeni nezbytné pro ukonéeni kabelizace, pokud tuto
nebude mozno ukondit jinym zplGsobem), pokladku kabelizace véetné jejiho ukonceni, provedeni méreni
a vyhotoveni méficich protokol(, v pripadé ztizeni sk¥ini i zfizeni napdjeni véetné vyhotoveni reviznich
zprav. A samostatné provozni samostatné soubory ETCS zahrnujici montaZ vlastni technologie ETCS
v jednotlivych ZST véetné doplnéni zafizeni ETCS v CDP a PPV a zfizeni RBC pro pfedmétny Usek trati v
CDP, oziveni, prezkouseni a uvedeni systému ETCS do provozu. Toto clenéni musi téZ umoznit kromé
uvedeni ETCS do provozu v ramci vlastni stavby také, v pfipadé potieby, uvedeni do provozu spolecné
vramci vice (dvou) staveb nebo pripadné najednou vrozsahu celé fesSené trati vramci realizace
z ¢asového hlediska posledni realizované stavby, nebo pripadné v ramci samostatné technologické stavby
v rozsahu celé trati.

DOz
V Useku Protivin (mimo) — Horazdovice predmésti (mimo) bude zfizeno dalkové ovladani
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4.5.

4.5.1.

4.5.2.

zabezpecovaciho zafizeni se zakladnim ovladanim z CDP Praha a nouzovym ovladanim z PPV Strakonice,
dle platného Pokynu generalniho Feditele SZDC ¢. 9/2013. DOZ bude splfiovat Technické specifikace
systémd, zafizeni a vyrobkd Délkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni Druhé vydani Cislo 2/2006 —ZS
U¢inné od 1.2.2009. Provozni soubory budou Fesit vlastni vystavbu tratové ¢asti DOZ v jednotlivych ZST
véetné kabelizace, vnitfnich rozvodd a napdjeni systému DOZ, oZiveni, prezkouseni a uvedeni systému
DOZ do provozu a to véetné nezbytnych Uprav SW technologie DOZ v CDP a PPV. Provozni soubory DOZ
fedici doplnéni dispecerského salu v CDP Praha a zfizeni pracoviité PPV v ZST Strakonice fesi stavba
»Modernizace traté Horazdovice predm. (mimo) — Plzeri-Koterov (véetné). V ptipadé, ze by realizace této
stavby casové predchdzela uvedenou stavbu, budou zni tyto provozni soubory prevzaty. Pfislusné
provozni soubory DOZ v CDP a PPV budou zaclenény do ¢asové prvni realizované stavby. Toto ¢lenéni
musi umoznit uvedeni do provozu DOZ z CDP v ramci realizace libovolné stavby realizované z ¢asového
hlediska jako prvni stavby v Useku celé trati, pfipadné v rdmci samostatné technologické stavby.

Sdélovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu

Vétsina metalické kabelizace je za hranici své Zivotnosti a nevyhovuje stavajicim pozadavkim. Soucasny
stav a vybaveni sdélovaciho zafizeni v jednotlivych ZST, kromé ZST Strakonice ktera prosla v predstihu
modernizaci, odpovida Umérné jeho stafi. Zafizeni umozfiuje pouze mistni fizeni a ovlddani sdélovaciho
zafizeni v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich. Informaéni systém SZDC pro informovani cestujicich neni s
vyjimkou ZST Strakonice vybudovan.

Rozhlasové zafizeni, mimo ZST Strakonice, jsou zastaralé systémy bez mozinosti dalkového ovladani.
Kamerovy systém, kromé ZST Strakonice, neni vybudovén. V rdmci stavby GSM-R Ceské Budéjovice —
Plzeri byl v tratovém Useku Ceské Budéjovice - Plzefi odkoupen pro potieby SZDC od CD telematika
stdvajici opticky kabel 36 vldken, na kterém budou ve stavbé GSM-R provedeny Ulpravy vyvedeni a
ukonceni. Dale bude ve stavbé GSM-R vcelém Useku stavby vybudovan prenosovy systém SDH
v kapacité STM-4 a telefonni zapojovace.

Na trati Ceské Budéjovice - Plzefi je provozovan stavajici analogovy tratovy radiovy systém TRS Tesla
zaloZeny na zakladnovych radiostanicich ZR 47. Na zékladé strategického rozhodnuti GR SZDC, 7e na
tratich, kde bude uveden do provozu radiovy systém GSM-R, nelze provozovat soubézné jiny radiovy
tratovy systém, bude po ukonéeni zkuSebniho provozu GSM-R stdvajici systém TRS vypnut. Na zakladé
této skutecnosti se nepodita s dalSim vyuZitim ani Gpravami stavajiciho TRS.

PoZzadavky na novy stav

Koncepce dalkového ovladani zafizeni (DOZ)

Navrzené technické reseni, které je nize popsano musi umoznit zac¢lenéni do nadstavbovych systému
DOZ a nasledné, ERTMS/ETCS a musi umoznit plnohodnotné ovladani a kontrolu technologickych
zafizeni z dispecerského pracovisté v CDP Praha a z PPV Strakonice.

Veskeré navriené systémy jsou uvaZovany na bazi digitdlni technologie (technologie IP) prioritné s
vyuZzitim nespojovanych (paketovych) prenosl s rozhranim Ethernet. Analogova technologie se uvazuje
pouze pro prfipojeni koncovych analogovych prvk(, jako jsou tratové telefony v kolejisti a na trati a
rozhlasové reproduktory v ZST a na zastavkach.

Celd trat Ceské Budéjovice - Plzeri bude navriena dalkové ovladana z CDP Praha z jednoho dispeéerského
salu. V ramci stavby bude provedeno zaclenéni sdélovaciho zafizeni a ostatnich technologickych celk( do
DOZ.

Dalkovy opticky kabel (DOK)

Pro spojeni telekomunikacnich a datovych zafizeni, informacniho systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systéml v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a
zastavkach se navrhuje vybudovat dalkovy opticky kabel (dale jen ,,DOK“). Kapacita DOK bude navrzena
min 72 vl. a doloZena obsazovacim planem na zdkladé skutecné potreby poctu vldken pro potrebu
délkového ovladani trati s nasazenim ERMTS/ETCS vcetné pozadavk( na zaokruhovani. Objednatel
dlrazné upozoriiuje zhotovitele, Ze je zakdzané jako neopravnénd verejna podpora, kterou nehodla a
nebude akceptovat, neodlvodnitelné navySovani kapacity poctu vldken pro jejich vyuZiti k cisté
komerénim Uceld pro potieby spravcovské firmy. Je tfeba pocitat i s vystavbou propojovacich optickych
kabell mezi stavédlovymi a reléovymi mistnostmi.

Kabelova trasa pro 2 ochranné trubky HDPE bude spolecna s kabely pro zabezpecovaci zatizeni. Trasa
bude navrZena prednostné po pozemcich SZDC. V ucelenych Usecich, kde byla v nedavné dobé v ramci
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realizovanych staveb PZZ provedena pokladka HDPE trubek a nové tratové kabelizace pozadujeme jejich
vyuZiti. Jedna se o Useky Strakonice - Pracejovice, Stfelské HoStice — HoraZzdovice predmésti.

Tratovy kabel
Pro pfipojeni zafizeni na trati (venkovni telefonni objekty (VTO), reléové domky, a dalsi technologické
systémy) se navrhuje vybudovat novy tratovy kabel 15 XN 0,8 ZE.

Mistni kabelizace

V ramci mistni kabelizace budou zfizeny rozvody rozhlasu pro cestujici, informacni zafizeni, kamerové
systémy na zdkladé rozmisténi reproduktorli, kamer a informacnich tabuli na novych nastupistich a
osazeny objekty VTO u vjezdovych ndvéstidel. Napdjeni VTO bude feSeno po jednom paru v kabelu ze
zdroje 24 V umisténého v mistnosti sdélovaciho zafizeni. Stinéni a oplasténi kabell mistni kabelizace
bude v jednotlivych mistech pfipojeni vyvedeno samostatnym CY vodiéem a napojeno na celkové
uzemnéni objektu. Mistni sdélovaci kabely pro napojeni VTO, které budou umistény na RD se navrhuje
ukondit ve venkovnim nasténném rozvadéci upevnéném na objektech RD. Na zastdvkach z divodu DOZ
pocita se zfizenim dalkové ovladaného sdélovaciho zafizeni, rozhlasu pro cestujici, informacni zafizeni a
pfipadné kamerového systému pripojeného prostrednictvim prenosového zafizeni.

Je tfeba pocitat i s vystavbou propojovacich optickych kabeld mezi jednotlivymi technologickymi objekty
jako sdélovacimi a reléovymi mistnostmi a tedy i s pokladkou trubek HDPE.

Pro pfipojeni jednotlivych rozvadécl EOV a osvétleni budou v ramci Zelezni¢ni stanice pouZity optické
kabely. Opticky kabel bude ukonéen v optickém rozvadéci. Spole¢né s optickymi kabely a HDPE trubkami
bude poloZen vyhledavaci vodi¢ v metalickém provedeni, avSak pouze v ptipadé, Ze nebude v trase
soubézné navrzen zadny metalicky kabel.

Pfenosovy systém

V ndvaznosti na nové polozené optické kabely bude v jednotlivych ZST doplnén pienosovy systém
vybudovany ve stavbé GSM-R. Doplnéni pfenosového systému se pocitd i v napajeci stanici Strakonice a
spinaci stanici Milenovice. Vybudovan bude prenosovy systém 10 Gbps Ethernet IP MPLS, ktery umozni
emulaci okruhl E1, agregacni prepinac smérovac (s moznosti vyuZiti prvkl ze stavby KAC). Dale bude
vybudovana technologicka datova sit pro pfipojeni navaznych provozovanych technologii.

Prenosovy systém zajisti:

Ovladani telefonnich zapojovact pro dalkové ovladani trati z CDP Praha a PPV Strakonice
Propojeni digitalnich spojovacich zafizeni s ATU sluZebni telefonni sité

Pfenos dat pro systém Intranetu a ostatni Ulohy

Prepojeni GSM-R do prenosového systému

Vytvoreni technologické datové sité pro zajisténi provozu technologickych zafizeni:
EZS, ASHS (ZPDP)

Kamerovy systém

Dispecerskou fidici techniku (DRT)

Informacni systém pro cestujici v€etné rozhlasového zafizeni

Délkové ovladani osvétleni a ohfevu vymén

Dalkové ovladani mistnich radiovych siti (MRS)

IP telefony v energetickych objektech (SpS, TT)

Dalkovou diagnostikou technologickych systém

Diagnostika jedoucich Zelezni¢nich vozidel

Technologicka datova sit

Bude vybudovéana IP technologickd datova sit, ktera umozni propojeni vsech sdélovacich systémd,
budovanych touto stavbou, které jsou situovany v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a zastavkach véetné
v predstihu vybudovanych zafizeni v ZST Strakonice.

Telefonni zapojovac

V rdmci stavby GSM-R budou vybudovany nového telefonniho zapojovace v jednotlivych ZST. Zapojovace
budou upraveny pro potfeby dalkového ovlddani. Soucasti stavby bude zfizeni novych nahradnich
telefonnich zapojovacl (NTZ).
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Rozhlasové zafizeni

V Zelezni€nich stanicich a na zastdvkach bude vybudovano rozhlasové zafizeni pro informovani
cestujicich. Rozhlas bude ovladan z PC s moznosti automatického hlaseni z CDP Praha a z PPV Strakonice.
Pro Ziva hlaseni bude vyuzit telefonni zapojovac (TZ). Systém bude umoZriovat rovnéZz mistni ovladani
rozhlasu véetn& ovladéni prilehlych zastavek ze zapojovade v pfisluiné ZST. V pfedstihu vybudovany
systém v ZST Strakonice bude pfipojen do délkového ovlddani. Rozhlasové zafizeni pro posun nebude
realizovano, jeho funkce bude nahrazena vystavbou systému GSM-R.

Informacni systém

V Zeleznicnich stanicich bude navrzen vizudlni informacni systém v provedeni LCD s LED podsvicenim, na
zastavkach bude tento systém navrien v zavislosti na projednani na vyrobnich poradach. Ovladani
systému bude zajisténo z CDP Praha a z PPV Strakonice. Jiz vybudovany systém v ZST Strakonice bude
pfipojen do dalkového ovladani.

Elektronicka zabezpecovaci signalizace

Technologické objekty (pfipadné vypravni budovy) v rdmci dané stavby se navrhuji chranit elektronickou
zabezpecovaci signalizaci (dale jen ,EZS“). Provozni stavy z ustfedny EZS budou sméfovany do
dohledového pracoviité DDTS ZDC. Zafizeni bude vybaveno pozarnimi hlasi¢i v potiebném rozsahu
v pfipadech, kdy nebude rozhodnuto o vybudovani systému ASHS nebo ZPDP. Jiz vybudovany systém
v ZST Strakonice bude pt¥ipojen do dalkového ovladani.

Autonomni samocinny hasici systém

V mistnostech stavédlovych Ustfeden SZZ, kde bude umisténa technologie zabezpecovaciho zatizeni, se
navrhuje vybudovat autonomni samocinny hasici systém (dale jen , ASHS“). V pfipadé, Ze jeho navrh
bude nad ramec pozadavku vyplyvajictho z pozarni zpravy, bude opodstatnénost nasazeni ASHS
odsouhlasena budoucim spravcem. Na zakladé zvoleného fesSeni bude pripadné navrzeno vybudovani
zafizeni pro detekci pozaru ZPDP s vystupem na dohledové pracovi§té DDTS ZDC. Jiz vybudovany systém
v ZST Strakonice bude pFipojen do dalkového ovladani.

Kamerovy systém

V ramci této stavby bude v jednotlivych ZST a na zastavkach vybudovan kamerovy systém na bazi IP
technologie dle pozadavkéi GR SZDC &.j. 7058/2015-014 z 13.2.2015. Systém bude kompatibilni s jiz
vybudovanymi systémy v ZST Strakonice. Navrhuje se kamery na nastupistich umistit tak, aby zabiraly
podstatnou ¢ast nastupisté v mistech, kde zastavuje vlakova souprava. Kamerovy systém bude vzhledem
ke vzdalenostem od prenosového zafizeni a moZnosti ruseni navrzen pomoci optickych kabell. Systém
musi spolehlivé pracovat i pfi nedostatecnych svételnych podminkach, proto bude u kamer pouzito IR
pfisviceni. Zaznamy z kamer budou ukladany na kamerovy server a predavany do systému KAC.

V pripadé rekonstrukce VB bude navrien kamerovy systém i ve vefejné pristupnych prostorech
(odbavovaci hala a cekarna). V opacném pripadé bude kamerovy systém navrien tak, aby umoznil
napojeni kamer ve vetejné pfistupnych prostorech realizovanych v samostatné stavbé. Bude zvazena
vystavba kamer na zhlavi vybranych ZST pro Gcely Fizeni dopravy. V predstihu vybudovany systém v ZST
Strakonice bude zaclenén do systému.

Tratovy radiovy systém TRS, mistni radiové sité

Stavajici tratovy radiovy systém TRS nebude upravovan. Jeho provoz bude ukoncen po vyhodnoceni
zkuSebniho provozu GSM-R. Demontaze systému TRS nebudou ve stavbé zajistovany. Stavajici misti
radiové sité MRS budou upraveny pro dalkové ovladani. Nové MRS nebudou v ramci stavby zfizovany.

Radiovy systém GSM-R

Radiovy systém GMS-R bude na trati Ceské Bud&jovice — Plzer vybudovan v predstihu vramci
samostatné investi¢ni akce ,,GSM-R Plzeri — Ceské Budéjovice (ddle GSM — R)“. Bude provedeno doplnéni
systému v souvislosti s potfebami DOZ a ETCS.

Ostatni sdélovaci zafizeni

Jedna se zejména o vystavbu podpurné infrastruktury tj. vystavba novych hodinovych, telefonnich a
datovych rozvod( (strukturované kabeldze) v budovach a na nastupistich Zelezni¢nich stanic a ve
vybranych objektech a vystavba vnitfnich propojovacich OK.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stdvajiciho stavu
Na stavajicim Useku trati je provozovana stfidava trakéni soustava s trakénim vedenim 25 kV 50 Hz s
trakéni transformovnou ve Strakonicich a spinaci stanici RaZice. Dale hlavni a podruzné silnoproudé
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napajeci rozvody pro potfebu zajisténi napajeni technologickych systému, osvétleni Zelezni¢nich prostor,
ohfev vymén a napdjeci rozvod véetné tratovych transformoven (TTS) pro napdjeni zejména
zabezpecdovaciho zafizeni.

Vyse uvedena zafizeni jsou v doZivajicim stavu popf. ve stavu, ktery neodpovidd pozadavkiim na
soucasny standard zatizeni provozovanych SZDC.

PoZadavky na novy stav

Trakéni vedeni

Rekonstrukce bude provedena jednofazovou stfidavou trakcni soustavou AC s napétim 25 kV 50 Hz.
Trakéni vedeni bude navrzeno podle zasad SZDC platnych pro modernizované traté.

Usek oddélujici faze (neutralni pole) je umistén v blizkosti SpS RaZice. Usporadani prvkd neutralniho
pole musi byt vsouladu s ustanovenim CSN EN 50367 ed.2. Situovani neutralniho pole nesmi byt
navrzeno v mistech, kde vlaky obvykle zastavuji a musi umoznit jizdu vlakl s fidicimi vozy a spfazenych
elektrickych jednotek. Neutralni pole bude kryto predepsanymi ndvéstidly pro elektricky provoz. Pro
napajeni zabezpefovaciho a sdélovaciho zafizeni se navrhuje pfipojeni transformdtoru z TV. V3echna
napajeci zafizeni budou spliiovat podminky TSI — ENE (Nafizeni komise (EU) ¢.1301/2014) a Smérnice GR
¢. 16/2005. Rekonstrukce TV bude provedena nad stavajicimi tratovymi kolejemi. Rekonstrukce TV nad
staniénimi kolejemi bude provedena dle rozsahu nového kolejového usporadani jednotlivych ZST. Nové
trakéni podpéry budou umistény tak, aby neprekazely vystavbé novych nastupist, nebyly v kolizi s nové
poklddanou kabelizaci a na zhlavich nepfekazely Upravé zhlavi v rdmci modernizace trati. Budou
vyménény trakéni podpéry, sestava trakéniho vedeni, budou instalovany nové vodi¢e a nosna lana a
nové odpojovade. Rekonstrukce TV vZST Strakonice a Katovice probéhly v piedstihu v ramci
samostatnych staveb. Souc&asti bude zapojeni ovladani a sledovani DOUO na ED Ceské Budéjovice
pomoci ovladacich prvk( a napojeni bude pres pfenosovy systém (Intranet) a bude doplnén SW na ED.
Bude proveden vypocet vlivu trakce na kabely v souladu s CSN 34 2040 ed.2 tabulka 3 odst. 8.1.5.

Navrh technického feseni musi zohlednovat dopady Studie ,Koncepce prechodu na jednotnou napajeci
soustavu ve vazbé na priority programového obdobi 2014 — 2020.

Elektro, silnoproud

Resi predeviim rozvody osvétleni v souladu s predpisem SZDC E11, venkovni nn rozvody, rozvody EOV a
zaloZni napajeni zabezpecovaciho zatizeni.

Navrhuje se kompletni novostavba silnoproudé technologie véetné DRT a na stavajicim Useku trati i
kompletni modernizace vSech komponentd oboru. Divodem je zména konfigurace kolejist a v dasledku
toho zména polohy koncovych spotrfebicli. Pfi prestavbé dopraven dojde k poruseni stdvajicich
venkovnich rozvodd, které jsou technicky i mordlné zastaralé a nepouZitelné pro vyuZiti po modernizaci
trati. Dojde ke zméné napajeni zafizeni, vyuZitim napdjeni z TV jako zakladniho napajeni. ZaloZni napdjeni
z distribu¢ni sité bude dimenzované na odbér pouze pro napajeni technologickych zatizeni
(zabezpecovaci, sdélovaci zafizeni). Napajeni EOV bude feSeno pouze jako zdkladni z TV, bez zalozniho
napdjeni z distribucni sité. Dojde tedy ke zméné rezervovanych pfikond, které musi byt projednany se
SZE. Stavajici zafizeni jsou rGzného stafi a technického stavu a jsou nepouZitelné po modernizaci trati.
Rekonstrukce elektrozatizeni v ZST Strakonice probéhla v piedstihu v rdmci samostatné stavby.

Napdjeni NN

Pouzita trakcéni napdjeci soustava je soustava stridava 25 kV 50 Hz.

Soucasti stavby bude rekonstrukce trakéni napajeci stanice (TNS) Strakonice. Rekonstruovana TNS bude
situovdna ve stdvajicim objektu. V rdmci zpracovani dokumentace projektant provéfi moznost vyuZiti
budovy TNS pro umisténi technologie napajeni. Zmény rezervovanych pfikond, které musi byt
projedndny prostfednictvim SZE s distributorem elektrické energie.

Navrh napajeni technologie stani¢niho zabezpedovaciho zafizeni musi splfiovat podminky TNZ 34 2620,
kapitola 19, €SN 34 2650 ed.2 a soucasné spliiovat ustanoveni Pfedpisu SZDC E8 — Pfedpis pro provoz
zafizeni energetického napajeni zabezpecovacich zafizeni, v platném znéni.

Véechna napdjeci zatizeni budou spliovat podminky TSI-ENE a Smérnice GR ¢. 16/2005.

Rekonstrukce napajeni NN v ZST Strakonice probéhla v piedstihu v rdmci samostatné stavby.

Elektricky ohifev vyhybek

Vybrané vyhybky v Zelezni¢nich stanicich se vybavi elektrickym ohfevem vyhybek (EOV). Rozsah vyhybek
vybavenymi EOV stanovi dopravni technolog a bude odsouhlasen odborem 012 GR SZDC. Pouzity
systémem EOV musi byt schvalen pro pouZiti u SZDC. Odbér EOV bude samostatné méien v souladu
s pozadavky SZE Hradec Kréalové. Teplotni ¢idla budou navrZena na kazdém zhlavi jednotlivych ZST.
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Ovladani EOV bude tesSeno prostiednictvim fidiciho rozvadée REOV. EOV bude primarné
v automatickém reZimu s moinosti ruéni obsluhy. Rekonstrukce EOV v ZST Strakonice probéhla
v predstihu v rdmci samostatné stavby.

EOV bude mozZné ovladat dalkové a bude zaclenéno do dalkové diagnostiky technologickych systému
(DDTS) v souladu se smérnici SZDC TS 2/2008-ZSE véetné ZST Strakonice.

Osvétleni

V jednotlivych 7ZST a zastavkdch bude proveden ndvrh nového venkovniho osvétleni Zeleznignich prostor,
nastupist a pFistupovych komunikaci pro cestujici. Navrh osvétleni bude v souladu s normou CSN EN 12
464-2 7 prosince 2014, platné od 01/2015 a predpisu SZDC E11 — Piedpis pro osvétleni venkovnich
7elezni¢nich prostor SZDC. V piipravné dokumentaci bude zpracovén a odsouhlasen ,Protokol o uréeni
venkovniho osvétleni drahy” v souladu s predpisem SZDC E11.

Osvétleni bude moZné ovlddat pomoci automatiky/ru¢né/dalkové. Rekonstrukce osvétleni v ZST
Strakonice probéhla v predstihu v ramci samostatné stavby.

Osvétleni bude zaélenéno do DDTS v souladu se smérnici SZDC TS 2/2008-ZSE véetné ZST Strakonice.

Ostatni technologicka zafizeni

Dalkova diagnostika DDTS ZDC

Pfedmétem této Cdsti je zapojeni urcenych technickych zafizeni do systému dalkové diagnostiky
Zelezniéni infrastruktury. Do sité Ethernet (technologickd datovad sit) pfes prenosovy systém 10
gigabitovy Ethernet budou z jednotlivych Zelezni¢nich stanic a objektl zapojena jednotlivd koncova
zafizeni (ovladani osvétleni, EOV, EZS/ASHS, rozhlasové a informacni zafizeni, méfici diagnostika, méfeni
elektrické energie, technologie vytahu a ¢erpadel, TLS dle TS 2/2008-ZSE a diagnostika NZZ dle predpisu
E8), u kterych bude na vystupu definovano dohodnuté rozhrani a pfenosovy protokol. Dle TS 2/2008-ZSE
je bod 4.1.2 Diagnostické informace z jedné dalkové kontrolované oblasti na koridorové trati museji byt
uloZzeny nejméné ve dvou InS, umisténych ve dvou geograficky oddélenych lokalitach (decentralizované
fedeni). Informace budou souc¢asné prenaseny na integraéni server (InS) Ceské Budéjovice a na InS v CDP
Praha

Soucasti realizace tohoto provozniho souboru je dale:

e Doplnéni Integracniho serveru InS (nejedna se o doplnéni dalSiho nového InS, ale o doplnéni a
parametrizaci stavajicich datovych struktur)

e Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist na ED SZDC

e Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC na ED SZDC s prenosy
diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v Zelezni¢nich stanicich po TDS

¢ Doplnéni a parametrizace klientského pracoviété na SZE Hradec Kralové;
e Konfigurace SMS Gateway Praha
e Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS do provozu.

Vyse popsané technické feSeni musi zajistit pfevedeni celého Useku Protivin — Horazdovice pfedmésti na
prevedeni ovladani a kontrolu technologickych systém( do dispecerského pracovisté v CDP Praha.
Provozni soubory Fedici doplnéni klientskych pracovisf DDTS ZDC iedi stavba Modernizace traté
HoraZdovice pfedm. (mimo) — Plzen-Koterov (mimo). Dokumentace bude resit provozni soubory resici
vlastni vystavbu technologie DDTS v jednotlivych tratovych objektech (jednotlivych ZST, Ink) véetné
Fedeni situovéni skfini rack, kabelizace, vnitFnich rozvod(, napajeni systému, technologie DDTS ZDC,
oziveni, prezkouseni a uvedeni systému DDTS ZDC do provozu. Toto ¢lenéni musi umoznit postupné
uvadéni do provozu jednotlivych vybudovanych objektl. Provozni soubory doplnéni klientskych
pracovist budou pfipadné pfesunuty do ¢asové prvni realizované stavby

Zelezni¢ni svriek a spodek
Popis stavajiciho stavu

V Useku Protivin — HoraZdovice predmésti, respektive do km 288,2 na hranice kraji je stavajici
jednokolejna trat. SvrSek je tvofen kolejovym roStem zkolejnic pfevainé S49 rGzného stafi na
betonovych praZcich SB5, SB6 a SB8. Zelezni¢ni spodek v Useku je stabilni a nevykazuje zavainé zavady
unosnosti ani stability zemniho télesa. Rekonstrukce odvodnéni, Zelezni¢niho svrsku a spodku vcetné
¢asti navazujicich tratovych Usekd v ZST Strakonice probéhly v predstihu v rdmci samostatné stavby a
neni predmétem stavby
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4.9.
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4.10.
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Pozadavky na novy stav

Smérové feSeni a koncepce

Regeni vychazi ze SP var. Bp.

V rdmci modernizace je navrZena rekonstrukce mezi Protivinem — Horazdovice predmeésti s kolejovymi
Upravami ve viech dotéenych ZST. V cilovém stavu modernizace trati je navrhovana Vmax=160km/h .
Sledovani modernizace Usekd prednostné ve stopé dle ZUR pro trafovou rychlost do 160 km/h s
optimalizaci parametr( GPK.

Zelezniéni svriek

Zelezni¢ni svréek v modernizovanych tratovych a hlavnich staniénich koleji se navrhuje v souladu se
Smérnici ¢. 28/2005 tvaru UIC 60E2 na bezpodkladnicovém upevnéni W14 (ve vyhybkach KS) na
betonovych prazcich B91S. V ostatnich kolejich sestava Zelezni¢niho svrsku 49E1. V ostatnich dopravnich
kolejich nerekonstruovanych se navrhuje min Uprava GPK a procisténi Stérkového loze.

Vsechna zafizeni realizovand v Urovni optimalizace-novostavba budou splfiovat podminky TSI INF (TSI INF
2015), TSI-PRM a Smérnice GR &. 16/2005.

Bude stanoven rychlostni profil V, V130, V150 a Vk, popft. i V pro vozidla skupiny pfechodnosti 3.

Zelezniéni spodek

Pro nové nebo rozsitené zemni téleso budou doloZeny vypocty stability dle EN 1991-2 a EN 1997. Pro
navrh konstrukce prazcového podlozi, zemnich téles v¢. zakladani a odvodnéni budou doloZeny pfislusné
geotechnické prizkumy a hydrotechnické vypoéty dle SZDC S4 a TKP staveb statnich drah.
V rekonstruovanych kolejich bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho spodku vcetné vSech soucasti
odvodnéni. Stérkové loZe z nového drceného kameniva frakce 32-64.

VSechna zafizeni realizovana v Urovni optimalizace-novostavba budou spliiovat podminky TSI INF (TSI INF
2015), TSI-PRM a Smérnice GR €. 16/2005.

Nastupisté

Popis stdvajiciho stavu

Stavajici nastupisté v ZST Razice, Cejetice, Katovice a Stfelské Hostice a Zelezni¢nich zastavkach Skaly,
Hefman obec, Sudoméf u Pisku, ModleSovice, Pracejovice a Dolni Pofici jsou rlizného provedeni a
konstrukci poplatné dobé jejich zfizeni pfevainé typu SUDOP a TISCHER s nastupni hranou od 200 do 250
mm nad TK a rGznych délek. Nastupisté nevyhovuji souasnym pozadavkim na zajisténi pristupu osob
se snizenou schopnosti pohybu orientace a nesplfiuji parametry TSI INF.

Pozadavky na novy stav

Véechna nové navriend nastupisté budou dle CSN 734959 s vyskou hrany 550 mm nad temenem
kolejnice s pristupem mimo uroven koleje. Pocet a délky nastupnich hran budou vychazet z pozadavki
dopravni technologie. Délky nastupnich hran musi byt odsouhlasené objednavatelem regionalni dopravy
a odborem 012 GR SZDC. Na nastupistich budou umistény pfistiesky pro cestujici. Kapacita pfistieska
bude stanovena podle frekvence cestujicich. Budou rekonstruovany nastupiité v ZST Razice, Cejetice,
Katovice a Strelské HosStice. Na Zeleznicnich zastavkach Hefman obec, Sudomér u Pisku, ModleSovice,
Pracejovice a Dolni Pofi¢i se dvéma vnéjSimi nastupisti délky 120m. VSechna realizovana zafizeni budou
splfiovat podminky TSI-INF (TSI INF 2015), TSI-PRM a Smérnice GR &. 16/2005.

Zelezni¢ni prejezdy
Popis stavajiciho stavu

V zdjmovém Uzemi stavby se nachazi celkem 26 ks Uroviovych kfizeni — prejezd(i (P1151-P1176), z nich je
1 ks se silnici I. tf., 1 ks se silnici Il. tf., 9 ks se silnicemi Ill. tf. a 15 ks prejezdy mistnich a ucelovych
komunikaci prevazné polnich a lesnich cest, pricemz 1 ks prechod pro pési je zabezpecen vystraznymi
kFizi, 4 ks PZS se zavorami, 20 ks PZS bez zavor a 1 ks PZM2U trvale uzamdcen.

Pozadavky na novy stav

Urovriova kiizeni na méné vyznamnych mistnich komunikacich budou posouzena a bude provéiena a
zdokladovana mozZnost jejich zruseni bez ndhrady mimouroviiovym kfizenim, v odiivodnéném pfipadé
smoznou nadhradou soubéZznou komunikaci k nejblizS§imu sousednimu mistu kfizeni, bude-li to
ekonomicky efektivni. Ndhrady mimouroviovym kfizenim nebudou uvaZzovany. U vSech ponechanych
prejezdl bude provedena rekonstrukce prejezdové konstrukce, stim, Ze po rekonstrukci bude nova
ptrejezdova konstrukce Sitky minimalné 5 m. Pfejezdy budou rekonstruovany v souladu s ¢.j. 15497/2017-
SZDC-GR-013 Zelezni¢ni prejezdy — zasady pro navrh, fedeni a poufiti pfejezdovych konstrukci.
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4.11.

4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.

4.11.4.

Mosty, propustky, zdi
Popis stavajiciho stavu

V zdjmovém Uzemi stavby se nachdzi mosty a propustky rlznych konstrukci deskové, trubni, klenuté a
ocelové. Celkem se v GUzemi stavby se nachazi 85 ks umélych staveb v rizném technickém stavu. Z toho je
21 ks mostd, z nichZ 6ks (km 272,536, 272,724, 273,254, 275,804, 283,646 a 286,323) bylo od roku 2003
prestavéno nebo zrekonstruovano a 64 ks propustkd, z nichz 6ks (km 253,829, 260,282, 261,011,
264,165, 266,246 a 269,252) bylo od roku 2006 prestavéno nebo zrekonstruovano.

PoZzadavky na novy stav
NavrZené zplsoby jednotlivych druhi sanaci a prestaveb dle druhu stavajici konstrukce.
Kamenné, cihelné a Zelezobetonové klenby:

Stdvajici opéry a nosné konstrukce budou injektovdny a sanovany. Cihelné klenby budou nahrazeny
novymi Zelezobetonovymi klenbami nebo Zelezobetonovymi deskami. Stavajici fimsy a cela budou
ubourana. Jako podklad pod izolaci bude tvofit nova nasazend deska s fimsami.

Zelezobetonové desky a zabetonované nosniky:

Stdvajici opéry, Cela a kfidla budou sanovdna. Stavajici nosné konstrukce budou nahrazeny novou
Zelezobetonovou konstrukci s izolaci a fimsami. Ddvodem je poZadavek na zajisténi rychlosti vétsi nez
120 km/h az 160 km/h a prostorova Gprava VMP 3,0.

Ocelové tramové plnosténné konstrukce:

Stavajici ocelové nosné konstrukce s prvkovou mostovkou budou prestavény na mosty s kolejovym
loZem. Dlvodem je pozadavek na zajisténi rychlosti vétsi nez 120 km/h az 160 km/h a prostorova Uprava
VMP 3,0.

Zelezniéni propustky

S ohledem na stavajici stav propustkd, hydrotechniku, Upravu Zelezni¢niho spodku a zvySeni rychlosti
budou propustky v jednotlivych variantach upraveny v nasledujicim rozsahu:

Sanace stdvajicich konstrukci
Sanace stavajicich konstrukci s vymeénou nosnych konstrukci
Pfestavba objektd na nové konstrukce

U vSech stavajicich mostnich objektl musi byt stanovena zatiZitelnost a prokazana poZadovana
prechodnost podle Metodického pokynu pro uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektl” (¢j.
$30135/2015-S 13). Na mostnich objektech bude proveden stavebné technicky prizkum nezbytny pro
stanoveni zatiZitelnosti a pro predpokladany stavebni pocin (rekonstrukce, sanace, ..) a zjisténo
prostorové usporadani (VSMP, obrys kolejového loZe). Na zakladé vysledkd stavebné technického
prazkumu, statického posouzeni a prostorového usporadani bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na
mostnim objektu. U mostnich objektd, které budou sanovany, bude prednostné poZadovano prostorové
usporadani dle CSN 73 6201 vietné nutného obrysu kolejového loZe. Rekonstruované mostni objekty
musi spliovat CSN EN 1991-2/74 — Zati*eni most( dopravou. PFi navrzich rekonstrukci mostnich objekt
budou poZadovdny konstrukce s minimalnimi naklady na udribu. Pro zpracovani projektové
dokumentace bude postupovano podle Zasad modernizace a optimalizace vybrané zelezni¢ni sité Ceské
republiky - smérnice generalniho feditele ¢. 16/2005 (SZDC, s.0.). Podle pfilohy &. 2, této smérnice je
tratovy Usek TU 0401 Ceské Velenice-Plzeri zafazen do evropského Zelezni¢niho systému jako soucdst sité
TEN-T.

Zatizeni novych konstrukci Zelezni¢ni dopravou bude urceno pro kategorie trati 1. tfidy podle Kategorie
elezniénich trati z hlediska mosttl dle pfipravované zmény Z4 k CSN EN 1991-2. Model zatizeni bude
uvazovan LM71 s narodnim klasifikacnim soucinitelem zatiZzeni a=1,21 a model zatiZzeni SW/2, u spojitych
konstrukci téZ model zatizeni SW/0 s klasifikaénim soucinitelem 1,21 (dle CSN EN 1991-2, Cést 2).
Dynamicky soucinitel bude pouZit dle zmény pfipravované z4 k CSN EN 1991-2: Eurokéd 1, Zatizeni
konstrukci, ¢ast 2 - Zatizeni mostl dopravou. Vysledkem statického vypoctu novych i stavajicich
konstrukci je stanoveni zatiZitelnosti Z,)y;; vztaZzena k zatéZovacimu schématu LM71 podle Metodického
pokynu pro uréovani zatizitelnosti zelezni¢nich mostt (09/2015 SZDC, s.0.). Tyto mostni objekty budou
navrZzeny prednostné s priibéznym kolejovym loZzem, jejich konstrukce musi respektovat pozadavek na
minimalni naklady na Udrzbu. Pro zaloZeni téchto mostnich objektl musi byt proveden geotechnicky
prazkum.
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Sprava zeleznicni dopravni cesty ZP a DUR véetné Oznameni a Dokumentace EIA

4.11.5.

4.11.6.
4.11.7.

4.11.8.

4.12.

4.13.

4.13.1.

4.14.

4.14.1.

4.14.2.

4.15.

4.15.1.

4.15.2.

4.16.

4.16.1.

4.16.2.

U stavajicich konstrukci, kde vyjde Zuic < nez 1,0, bude posouzena prechodnost Z;y7; podle Metodického
pokynu pro uréovani zatizitelnosti zelezni¢nich mostd (09/2015 SZDC, s.0.).

Déle bude konstatovano, zda uréend pfechodnost vyhovuje min tratové tfidé zatizeni D4/120 a D2/160.

Zatizitelnost mostnich objektl - Pro vSechny mostni objekty (i propustky) musi byt na zavér statického
vypoctu vycislena zatiZitelnost a vysledky usporfadany do predepsané tabulky. U propustkl mdze byt
statické posouzeni a vypocet zatiZitelnosti uveden jako pfiloha Technické zpravy, u most bude staticky
vypocet vidy samostatnou pfilohou. V DSP bude dokladovan staticky vypocet vidy celého objektu, tzn.
nosné konstrukce, spodni stavby a zakladové spary, a to i pokud byl vypocet proveden v DUR. Tabulka
zatiZitelnosti bude pfiloZzena na zavér statického vypoctu i technické zpravy. Vysledky je potfebné vhodné
Clenit podle délek prvk( tak, aby z vysledid bylo moZné jednoznaéné vymezit i prechodnost
neinteroperabilnich kolejovych vozidel.

Prostorové usporadani na Zelezni¢nich mostnich objektech, v otvorech pres Zeleznicni trat a na opérnych
zdech bude navrieno podle revidované normy €SN 73 6201-10/2008 (Z1-01/2012). P¥i navrhu
prostorového uspofadani objektd, které se nachazi na Zelezniénich tratich nebo pfechazi pres Zeleznicni
traté, je nutno respektovat volny mostni prostor (obr. 4.1 v €SN 73 6201).

Zelezni¢ni tunely

Kapitola neobsazena

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména prelozky a ochrana
inZenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové komunikace (k technologickym objektiim
nebo jako nahrada za rusené prejezdy), kabelovody, protihlukova opatfeni podle zavér( hlukové studie a
podobné.

Pozemni stavebni objekty
Popis stdvajiciho stavu

Stavajici stavebné-technicky stav stavajicich pozemnich objektt ZST a na zastdvkach odpovida stari
uvedenych objekt.

Pozadavky na novy stav

Ve vSech feSenych Zelezni¢nich stanicich je uvazovano s rekonstrukci stdvajicich vypravnich budov
(pFipadné technologickych objektl) a zfizenim nového zastfeseni nastupist o délce 30 m az 70 m na
nastupisté, v zavislosti na predpokladaném obratu cestujicich. Na vSech Zelezni¢nich zastavkach je
navrzena vystavba novych zastavkovych pristfeskd v poctu 1ks na nastupisté.

Geodeticka dokumentace
Popis stavajiciho stavu

Zadavatel prostfednictvim SZG Praha poskytne vitéznému uchazeéi platné ZBP a mapové podklady v
rozsahu km 251,000 - 288,2000 do hranic drahy.

PoZzadavky na novy stav

Pro zpracovani geodetické dokumentace plati ¢l. 5. Pozadavky na zpracovani geodetické dokumentace
VTP_ZP+DUR_07-17_narodni _zdroje.

Zivotni prostredi (¢asti Vliv stavby na ZP, Oznameni a Dokumentace EIA)

Cast B.3 Vliv stavby na Zivotni prostiedi, Ozndmeni a Dokumentace EIA navézou na ji? zpracované
kapitoly a mapové prilohy resici obdobnou problematiku v ramci studie proveditelnosti Modernizace trati
Ceské Budéjovice — Plzefi, plnéni 11/2016. Konkrétné pijde o ¢ast A.2.1 - Technické Fedeni_16-11-30 ,
kapitoly ,4 Vliv stavby na Zivotni prostredi” a ,,5. Zmirfiovani zmény klimatu versus adaptace na zmény
klimatu“. V pfipadé mapovych podklad(i bude vychazeno z mapovych pfiloh ,,B.1.1 Celkova situace traté,
usek Ceské Budéjovice - Strakonice”, B.1.2 Celkova situace traté, Usek Strakonice — Plzef, ,,B.6.1 Celkova
situace traté, zakres do ZUR, Usek Ceské Budéjovice - Strakonice” a B.6.2 Celkova situace traté, zakres do
ZUR, usek Strakonice - Plzefi“.

Budou prednostné zpracovany ty cCasti DUR, které jsou podkladem pro zpracovani Oznameni a
Dokumentace EIA. Podklady musi byt zpracovany vtakové podrobnosti, aby nedochazelo v dalsich
stupnich projektové dokumentace ke zménam, které by znamenaly opétovny proces posouzeni zaméru.
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Sprava zelezricni dopravni cesty ZP a DUR vcetné Oznameni a Dokumentace EIA

4.16.3.

4.16.4.
4.16.5.

4.16.6.

4.16.7.

4.16.8.

4.16.9.

4.16.10.

4.16.11.

4.16.12.

4.16.13.

4.16.14.

4.16.15.

Zavér z procesu EIA neumoizriuje uvadét podminky do dalSich stuprid pfipravy, veskeré podminky
dotcéenych spravnich Grad(, dotéené verejnosti a verejnosti musi byt vyporddany a zapracovany do DUR
v procesu EIA.

DUR musi byt totoznd s dokumentaci, kterd prosla procesem EIA. Pokud doSlo k technickym zménam,
zmény musi byt vyspecifikovany ve zvlastni kapitole, vyhodnoceny z hlediska vlivu na ZP a nasledné
projednany s prislusSnym dotCenym spravnim organem. V pfipadé, Zze k Zadnym takovymto zménam
nedoslo, DUR bude obsahovat ¢estné prohlaseni jejiho zpracovatele o této skutecnosti.

Cast Odpadové hospodafstvi bude vychazet z aktualizované predkategorizace (ne stardi ne? jeden rok).

Bude proveden Biologicky prazkum (v jarnim a letnim aspektu) v rozsahu zasazeného Gzemi a na zakladé
pozadavku dotéeného spravniho Uradu. Budou vyfizeny potfebné vyjimky z ochrannych podminek zvlasté
chranénych druhd Zivocicht a rostlin.

Bude provéieno, zda pfipadné smyceni kfovin a drobnych néletovych dievin provede OR Plzer na své
naklady v rdmci udrzby v terminu do zahajeni stavby v souladu kap. VII druhé ¢asti Metodického pokynu
pro udrzbu vyssi zelené (aktudlni znéni ze dne 31.10.2016, ¢.j. S 43941/2016 — SZDC — 015). V pfipadé Ze
ano, pozadujeme tuto skute¢nost doloZit smluvné nebo vyjadfenim do Dokladové ¢asti.

Zhotovitel zazada o odUvodnéné stanovisko dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
které bude ihned po obdrieni pfeddno Objednateli a na odd. ZP SSZ. Souéasti zadosti bude mapovy
vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostredi v okoli stavby.

Na zékladé odlGvodnéného stanoviska dle § 45i zhotovitel pozada prislusny urad (v pfipadé celostatni
drahy se jedna o MZP) o vyjad¥eni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi.
Zadost bude zasldna na odd. ZP SSZ k pfipominkam pred vlastnim odeslanim na pf¥islusny Grad.

Dokladova cast tykajici se Zivotniho prostfedi (odlvodnéné stanovisko k lokalitdam NATURA 2000,
rozhodnuti o zasahu do VKP, vyjimky, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadieni k odnéti PUPFL atp.) bude
usporadana do samostatné podslozky dokladové ¢asti. Odlvodnéné stanovisko k lokalitdm NATURA 2000
bude hned po obdrieni predano zastupci objednatele - specialistovi ZP (Ing. Petr Pokorny,
pokornyp@szdc.cz, tel. 725 797 058).

V pfipadé, Ze stavba bude podléhat zakonu ¢. 100/2001 Sb., bude na zakladé podrobné zpracovanych
Casti DUR zpracovano Oznameni dle pfilohy ¢. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi, v platném znéni a nasledné dokumentace EIA dle pfilohy ¢. 4 zdkona ¢. 100/2001 Sh.

V pfipadé, Ze na zakladé vyjadreni pfislusného Uradu nebude zamér podléhat procesu EIA, nebudou casti
Oznameni ani Dokumentace EIA zpracovavany a bude o tyto Casti snizen rozsah zpracovani dila a cena
dila (ménéprace). Polozky Oznameni a Dokumentace EIA budou pro tento pfipad vramci nabidky
ocenény jako samostatna ¢ast kapitoly posouzeni vlivu stavby na zivotni prostredi.

Koncept Akustického posouzeni bude projednan, po predchozim souhlasu Objednatele, s Krajskou
hygienickou stanici JihoCeského kraje. V akustické studii musi byt vypocet Sifeni hluku proveden
metodikou zohlednujici rozdilné emise hluku jednotlivych kategorii vlakd provozovanych na drahach
v CR.

Soucasti Oznameni bude vyhodnoceni projektu ve vztahu k ¢l. 4 Smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi rdmec pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni
politiky a §23a odst. 7) zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

V ramci Oznameni bude zpracovana ¢ast fesici odolnost projektu vici klimatickym zménam dle pfilohy |
provadéciho nafizeni Komise (EU) €. 215/2014. Vychazeno bude ze ,Studie proveditelnosti Modernizace
trati Ceské Budé&jovice — Plzefi“, plnéni 11/2016, &ast A.2.1 - Technické Fedeni_16-11-30, kap. ,5.
Zmirfiovani zmény klimatu versus adaptace na zmény klimatu” a déle ze zpravy a mapovych vrstev
zpracovanych CHMU a MFF UK na zakladé zakazky Ministerstva dopravy - ,Odborny podklad k
zohlednéni dopadl zmény klimatu pfi pfipravé projektd dopravni infrastruktury”, 06/2017 (pfiloha ¢. 1).

Prace na DUR a Oznameni EIA budou priibéiné konzultovany s dotéenymi spravnimi Urady a dotéenymi
tUzemnimi samospravnymi celky. Od samého pocatku zahdjeni praci bude zpracovatel DUR spole¢né
s autorizovanou osobou — zpracovatelem Oznameni aktivné komunikovat rovnéz s ucastniky dotéenymi
stavbou. Zastupce objednatele - specialista ZP bude pfizvan na kazdé jednani s dotéenymi spravnimi
Urady, dotéenymi Uzemnimi samospravnymi celky a ucastniky dot¢enymi stavbou, resp. na kontrolni dny.
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Sprava zeleznicni dopravni cesty ZP a DUR véetné Oznameni a Dokumentace EIA

4.16.16. Oznameni EIA bude pfedano v poctu vytiskd o 3 prevysujici poZzadavek pfislusného spravniho organu, a

v elektronické formé o 2 prevysujici pozadavek pfislusného spravniho organu. Odevzdani v elektronické
formé bude provedeno v uzavieném formatu. Pro potfeby oznamovatele bude ozndmeni poskytnuto
rovnéz v otevieném formatu.

4.16.17. Koncepty Oznameni EIA a &asti Vliv stavby na ZP DUR budou zaslany objednateli v elektronické podobé

nejpozdéji 14 dni pred terminem odevzdani k pfipominkam.

4.16.18. Bliz&i podrobnosti budou stanoveny na vstupnich jednanich k ¢astem Vliv stavby na ZP a Oznameni EIA,

jejichz svolani zajisti vybrany zpracovatel po dohodé s objednatelem — specialistou ZP.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Pavodni stavba Modernizace traté Ceské Budéjovice — Plzei” byla rozdélena na 3 souvisejici stavby, které
tvofi technologicky provazany soubor staveb:

»Modernizace traté Horazdovice predm. (mimo) — Plzer-Koterov (mimo)“
»Modernizace traté vyhybna Nemanice Il (vCetné) — Protivin (véetné) — Pisek mésto (vCetné)”
»Modernizace traté Protivin (mimo) — HoraZdovice pfedm. (mimo)“

Jednotlivé stavby musi byt samostatné realizovatelné. Z tohoto divodu bude dokumentace zpracovana
pro dva moZné stavy, které mohou z rlGznych neovlivnitelnych dlvodl (naptiklad prodleni pfi
projednavani stavby nebo vybérovém fizeni na zhotovitele stavby apod.) nastat.

Prvnim bude pfechodny stav, kdy stavba bude na souvisejici navazujici stavbu navazovat ve stavu, kdy
tato bude pred provedenim modernizace, tedy na stdvajici vychozi stav. Tento stav musi umoznit
samostatnou realizaci stavby jako prvni z celého souboru.

Druhym je stav, ktery odpovida cilovému stavu, tedy stavu po provedeni modernizace navazujici stavby.
Navrzena feSeni prechodovych stavi musi zahrnovat vsSechny rozhodujici profese Zeleznicni
infrastruktury pro zajisténi bezpecného a spolehlivého provozovani Zelezni¢ni dopravy v souladu s
platnymi legislativnimi poZadavky. Vedle zakladnich objektli Zelezni¢niho svrsku a spodku se jedna o
objekty elektrizace, ale zejména objekty zabezpecovacich, sdélovacich a ostatnich technologickych
zafizeni. Objednatel podle pribéhu zpracovani a projedndni rozhodne, ktery z téchto stavl bude
zakladnim feSenim pro Uzemni fizeni a ktery prikazem koordinace; technicky budou zpracovany vidy
oba stavy.

Zhotovitel navrhne a posoudi vybrané SO a PS dané stavby, které z dlivod(i vzajemnych technickych a
provoznich vazeb nelze zprovoznit a aktivovat v samostatnych stavbach. Tyto PS a SO mohou byt na
zakladé rozhodnuti objednatele v zavéru praci na ZP resp. DUR vyclenény do samostatné nadstavbové
stavby.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pfistup ke vsem svym internim predpisidm a dokumentlm nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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