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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.0.  ÚVOD  
 

Dokumentace SO 02 Trakční vedení řeší opravu trakčního vedení v traťovém úseku Louky 

nad Olší – Karviná-Darkov – 1. traťová kolej, km326,218-328.664. 

Oprava trakčního vedení je v dotčeném traťovém úseku vyvolána důlními poklesy a 

následnými výškovými úpravami koleje. 

Jedná se o celostátní trať elektrizovanou systémem 3kV DC. 

Navržené opravy na trakčním vedení respektují výškové posuny koleje a zajistí plnou 

funkčnost trakčního vedení v novém stavu. 

 

1.1 DOTČENÉ PARCELY 

 
Realizací SO 02 bude dotčena  parcela č. 2715/6, k.ú. Louky nad Olší, v majetku ČR, 

s právem hospodařit SŽ, s.o. Realizace bude probíhat z montážního vlaku. 

 

2.0.  POUŽITÉ PODKLADY  

 
a) Provozní dokumentace TV úseku Louky nad Olší – Karviná hl.n. 

b) Místní šetření za účasti projektanta a zástupců správce OŘ Ostrava SEE, viz Zápis 

z místního šetření 

c) Výškové posuny koleje – poskytnuto ST Český Těšín 

d) Typová sestava „J“ pro elektrizaci tratí stejnosměrnou napěťovou soustavou 

e) Zadávací dokumentace projektu stavby 

f) Platné normy, předpisy, TKP 

2.1.  Platné normy a předpisy:  

o ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická 

trakční zařízení 

o ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah 

celostátních, regionálních a vleček 

o TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 

o ČSN 34 5145 ed.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

o ČSN 37 5199 Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a 

vleček 

o ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a 

proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah 

o ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí 

o ČSN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

o ČSN EN 50 110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní 

dodatky 
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o ČSN EN 50119 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Trolejová vedení pro 

elektrickou trakci 

o ČSN EN 50122-1 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 1: Ochranná 

opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování 

o ČSN EN 50 122-2 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 2: Ochranná 

opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými 

soustavami 

o ČSN EN 50 124-2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před  

 přepětím 

o ČSN EN 50 125-2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná 

elektrická zařízení 

o ČSN EN 50 163 ed. 2 Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav 

o ČSN EN 50 317 ed. 2 Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření 

dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a 

ověřování těchto měření 

o ČSN EN 50367 Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro 

interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosažení volného 

přístupu) 

o ČSN EN 50388 Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro 

koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení 

interoperability 

o Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

o D1 Dopravní a návěstní předpis 

o E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu TV 

o E15 Předpis pro měření parametrů TV měřicím vozem 

2.2.  Stávající TV 

Dotčený úsek je elektrizován stejnosměrnou trakční soustavou 3kV DC (hlavní sestava TV 

150mm2Cu  + 120mm2Cu bez přídavného lana). 

- trolejový drát 150 mm2 Cu - tah 15kN 

- nosné lano 120 mm2 Cu - tah 15kN 

- bez přídavného lana 

- výška trolejového drátu 5600 mm nad TK 

- zesilovací vedení 1x AlFe 240 mm2 

 

Trakční podpěry jsou typu BP, T, TS, 2T, 2TS. 

Závěsy TV jsou na šikmých trubkových konzolách, pohyblivá kotvení jsou v provedení 1 : 2 a 

1 : 3. 

Na trakčních podpěrách u 1. koleje je v celé délce opravy zavěšen kabel 6kV a v části také 

závěsný optický kabel (ZOK). 

Poslední oprava 1.TK byla provedena v roce 2018. 

Stav trakčního vedení odpovídá délce provozu, intenzitě provozu a vlivům důlních činností 

(pokles tratě). 
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Vlivem těchto okolností je nutná oprava trakčního vedení, která bude plně respektovat novou 

nivelitu 1.TK. 

2.3. Nový stav  

Traťová kolej č.1 bude po opravě nadále elektrizována hlavní stejnosměrnou trakční 

soustavou 3KV DC (TD 150mm2 Cu+ NL 120 mm2 Cu, bez přídavného lana) dle typové 

sestavy „J“ a nový stav bude respektovat novou výškovou polohu koleje. 

Projektovaná výška trolejového drátu nad 1.TK je 5600mm. 

Nosné lano a trolejový drát budou navinuty na cívky opětovně použity. 

Z důvodu projektovaných zdvihů koleje budou vybudovány nové trakční podpěry  

č. 39, 53 a atypická kotva č. K59, původní nevyhovující trakční podpěry budou kompletně 

demontovány.    

Dále budou v závislosti na projektovaných zdvizích výškově upraveny závěsy zesilovacího 

vedení, kabelu 6kV a ZOK.  

 

3.0.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 

Rozsah opravy trakčního vedení je určen zadávací dokumentací projektu. 

Rozsah oprav na trakčním vedení je od TP č. 73 (žst. Louky nad Olší) po TP č. 77 (t.ú Louky 

n.O.-Karviná-Darkov, 1.TK)  a je zřejmý z  Polohového plánu. 

Oprava trakčního vedení je navržena podle vzorové sestavy pro elektrizaci železničních 

tratí SŽDC proudovou soustavou 2 DC 3kV/IT. Pokud je v projektu uveden odkaz na 

konkrétní sestavení (součást) – převážně používané ze sestavy „J“, je tím pouze uveden 

minimální standard pro uvedený prvek. 

 

Přehled nutných oprav pro každou trakční podpěru je uveden v Seznamu oprav a betonáže. 

 

Oprava se skládá zejména z těchto činností: 

- demontáž stávajícího troleje a nosného lana 

- zajištění konzol TV a kotvení TV na trakčních podpěrách proti pohybu 

- odpojení propojek ZV-TV 

- demontáž nevyhovujícího ukolejnění 

- betonáž nových základů 

- stavba nových trakčních podpěr 

- oprava základů trakčních podpěr nadbetonováním 

- posunutí závěsů ZV, kabelu 6kV na trakčních podpěrách do poloh odpovídajících 

nové niveletě koleje 

- posunutí konzol TV do poloh odpovídajících nové niveletě koleje 

- montáž nového ukolejnění – nový uklejňovací vodič  

- natažení vodičů TV a jejich umístění do závěsů 

- připojení propojek ZV-TV 

- regulace TV (kotvení, směrová a výšková úprava) 

- mechanické a elektrické zkoušky trakčního vedení 

- uvedení do provozu 
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3.1. Demontážní práce  

Pro umožnění zemních prací budou před zahájením kolejových úprav sneseny kotevní úseky 

TV č. 1/1, 1/2 a 1/3. Propojení ZV-TV budou v dotčeném úseku demontovány. 

Odpojí se propojení a svod napájecího převěsu ÚO 421 a ÚO 420A. Bude demontováno 

nevyhovující ukolejnění.  

Demontují se nevyhovující trakční podpěry TP č. 39 a 53 včetně závěsů a provede se rozbití 

jejich základů minimálně 1m pod stávající terén. Bude demontována krátká protikotva K59 a 

vybudována nová 8m od stávající TP č. 59. 

Zesilovací vedení, kabel 6kV a ZOK zůstane zavěšeno.  

3.2. Betonážní práce  

Při návrhu oprav základů trakčních podpěr je nutné postupovat podle ustanovení ČSN EN 

50119 ed.2, kapitola 6.5 a ČSN EN 50 122-2 ed.2 – ochrana proti korozi bludnými proudy. 

Splnění výše uvedených požadavků vychází rovněž z Technických specifikací pro trakční 

vedení stejnosměrné trakční soustavy 3 kV, vydaných SŽDC. 

V souladu s ČSN EN 206-1 a kapitolou 18 TKP staveb státních drah je pro opravy navrhován 

beton C25/30 – XF1(CZ). Je nutné bezpodmínečně dodržet předepsanou technologii realizace 

betonáže podle TKP. Každý základ vybetonovat najednou za účelem zajištění kompaktního 

betonu v celém objemu základu. Betonovou směs důsledně vibrovat v souladu s požadavky 

TKP. Označníky pro geodetické účely podle TKP staveb státních drah, čl. 31.3.3 se osadí do 

všech opravovaných a nových základů TV.  

 

Betonáž základů musí být prováděna v souladu s normami uvedenými v TKP. 

Opravovaná vrchní plocha základů typu BP musí být provedena bez prohlubní v mírném 

sklonu od středu základu k hranám tak, aby na základu nezůstávala voda. 

Čísla trakčních podpěr, kde bude prováděna oprava základu obetonováním, jsou uvedeny 

včetně rozměru a potřebného množství materiálu v Seznamu oprav a betonáže.  

 

Nové základy budou vybudovány pro TP č. 39, 53 a kotva K59 – viz. Stavební tabulka.   

3.3. Montážní práce na TV  

Závěsy trolejového vedení 

Stávající závěsy TV jsou na šikmých otočných konzolách a výškou sestavy 1500mm. Po 

demontáži vodičů budou konzoly vytočeny, ponechány na TP a zajištěny proti pohybu. 

Všechny konzoly TV budou výškově upraveny s ohledem na novou výškovou polohu koleje. 

Závěsy zesilovacího vedení jsou umístěny převážně na konzolách pod vrcholy stávajících 

stožárů a budou taktéž výškově upraveny popř. vyměněny. 

 

Nové trakční podpěry TP č. 39, 53 

TP č. 39 – typ TS 245/14m, navrženy nové závěsy TV, převěsí se závěs ZV a kabelu 6kV, 

z původní TP č. 53 se využije průrazka (nový ukolejňovací vodič), nové číslování (tabulka). 

TP č. 53 – typ TS 245/14m, navrženy nové závěsy TV, převěsí se závěs ZV a kabelu 6kV, 

z původní TP č. 53 se využije průrazka (nový ukolejňovací vodič), nové číslování (tabulka). 

 

Kotvení TV 

Kotvení trakčního vedení 1/1, 1/2 a 1/3 zůstane stávající. Některé lišty pro kotvení NL i TR se 

vymění z důvodu výškových posunů za nové.  Po realizaci kolejových úprav budou po 
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natažení vodičů kotvení vyregulována. Umístění kotvení je patrno z Polohového plánu - 

Tabulky kotvení trolejů a nosných lan. 

 

Pevné body TV 

Kotva K59 bude demontována a 8metrů od stavající TP č. 59 bude vybudován nový základ 

pro atypickou kotvu TS 219/3m.Velké pevné body v TV mezi TP č. 31 a TP č. 35, TP č. 59 a 

TP č. 63 bude před zahájením kolejových úprav demontovány. Kotvení velkých pevných 

bodů budou posunuta do budoucí odpovídající výšky. Využijí se stávající objímky. Po 

realizaci kolejových úprav se lana velkých pevných bodů opět natáhnou. (lano L33/1)  

Malé pevné body budou demontovány a po realizaci kolejových úprav budou nataženy nové. 

Umístění pevných bodů je patrno z Polohového plánu. 

 

Přístroje a izolátory 

Izolátory v konzolách a podélných polích budou při případných výměnách dle požadavku 

provozovatele použity původní plastové typu Fiberlink. 

 

Číslování stožárů a výstražné tabulky 

Číslování bude u tabulek zvednuto o požadovaný zdvih koleje. Tam kde je původní číslování 

budou použity nové tabulky. Původní číslování bude zatřeno. 

Všechny bezpečnostní a výstražné nátěry a číslování stávajících trakčních podpěr musí být v 

souladu s normou ČSN 37 5199. 

 

Ukolejnění 

Ukolejnění je prováděno z důvodu ochrany neživých částí TV před nebezpečným dotykovým 

napětím. Ukolejnění je realizováno s ohledem na plnění norem ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 

1530 ed.2, ČSN 34 2613 a ČSN EN 50122-1. 

V současné době jsou všechny trakční podpěry ukolejněny individuálně přes opakovatelnou 

průrazku. 

Nové ukolejnění bude realizováno pomocí opakovatelné průrazky HGS500V (250V). Na 

trubkových stožárech budou průrazky zásadně namontovány na objímku s.č.H27.  

Z důvodu výškových posunů koleje je nutné provést opravu ukolejnění v celém úseku 

(částečná výměna, výškové posuny průrazky, nový ukolejňovací vodič). 

 

 

Závěsné kabely 6kV a ZOK 

Podél 1.TK je na trakčních podpěrách v celém opravovaném úseku zavěšen kabel 6kV. 

ZOK je na trakčních podpěrách zavěšen v části opravovaného úseku od TP č. 15 směrem do 

ŽST Louky nad Olší. Rozsah opravy zavěšení ZOK je od TP č. 15 (traťový úsek) po TP č. 73 

(ŽST Louky nad Olší). 

ZOK zůstane bez výškových úprav protože r. 2020/08 proběhla úprava zhlaví v Loukách nad 

Olší a předpokládaný pokles koleje bude minimální. 

Výškové posuny závěsů kabelu 6kV je nutno provádět za napěťové výluky kabelu.  

Pro výškové posuny zavěšení kabelu ZOK je třeba provést měření propustnosti před a po 

ukončení prací (zohledněno v Soupise prací). 

 

3.4.  Napájení trakčního vedení 

Rozsah a způsob napájení se po provedení opravy nezmění. 

Rozsah a způsob napájení opravou dotčeného úseku je zřejmý ze Schéma napájení a dělení.  
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4.0.  OSTATNÍ VEDENÍ A KONSTRUKCE 
 

4.1.  Zpětné vedení 

Vedení zpětného trakčního proudu je zajištěno pomocí pojížděných kolejnic. Zajištění vodivé 

cesty zpětného trakčního proudu s ohledem na izolaci kolejiště pro zabezpečovací zařízení je 

prokázáno v stávajících koordinačních schématech ukolejnění a trakčních propojení.  

 

5.0.  REALIZACE PROJEKTU A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 
 

5.1.  Požadavky na omezení železniční dopravy a určení výluk 

Pozn.: Uvedený rozsah a počet výluk je jen návrh projektanta na základě projekčních 

podkladů, při zajišťování napěťových výluk pro realizaci je nutné vždy přihlédnout 

k naplánovanému rozsahu práce dodavatele a vždy na místě ověřit aktuální skutečné 

vzdálenosti od živých částí trakčního vedení pod napětím. 

 

Návrh rozsahu a počtu výluk 

Návrh uveden v samostatném dokumentu Plán organizace výstavby. 

Betonážní práce je možno provádět kdykoliv po domluvě se zhotovitelem úprav 

železničního spodku a pláně. Betonáž nových základů se doporučuje před snesením 

kolejových polí anebo ihned po opětovném zprovoznění 1.TK (po výškových a 

směrových úpravách). 

Pro demontáž a opětovnou montáž kotevního úseku 1/1 je třeba také zajistit napěťovou 

výluku v žst. Louky nad Olší. 

Před započetím stavebních úprav musí být provedena demontáž trakčního vedení a 

zajištění konzol na trakčních podpěrách proti pohybu. 

 

5.2.Demontáž a montáž trakčního vedení 

Při technologii montáže a demontáže je nutné dodržovat podmínky vzorové dokumentace 

sestavy „J“, TKP a technologické postupy zhotovitele pro montáž trakčních vedení. 

Montáž a demontáž vodičů bude prováděna z plošinových vozů montážního vlaku, příp. ze 

žebříků. 

Vybraný demontovaný a roztříděný materiál TV je určen k likvidaci v rámci stavby. Případný 

využitelný materiál určený provozovatelem OŘ Ostrava SEE bude předán na místo určené 

pro další využití. 

 

5.3. Uvádění do provozu 

Po ukončení prací na tomto SO 02 bude objednateli předána Výchozí revizní zpráva, Protokol 

o technické prohlídce a zkoušce a rozšířený Průkaz způsobilosti. 

 

6.0.  OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 

6.1.  Ukolejnění podpěr TV a ocelových konstrukcí 

Ukolejnění trakčních podpěr se v rámci opravy nemění. Ukolejnění trakčních podpěr je 

provedeno podle ČSN 34 1500, ČSN EN 50 122-1 a typových sestavení vzorové 

dokumentace sestavy "J".  

  

6.2.  Ochrana proti atmosférickému přepětí 

je navržena podle ČSN 34 1500 růžkovými bleskojistkami, zůstává stávající beze změny. 
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6.3.  Bezpečnostní tabulky 

Zůstávají stávající beze změny. 

 

6.4.  Návěstidla pro elektrický provoz dle předpisu D1 

Zůstávají stávající beze změny. 

 

6.5.  Nátěry 

Zůstávají stávající beze změny. 

 

 

7.0.  OCHRANA A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
Zhotovitel stavebního objektu trakčního vedení musí při práci dodržovat všechny platné 

normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. Stavební zákon 

183/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, Zákoník práce 262/2006 Sb, Zákon upravující 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. a nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 

Sb., Vyhlášku, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení č. 48/82 Sb, Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky č. 

362/2005 Sb a Nařízení vlády č. 272/2011 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

Při práci v ochranném pásmu dráhy musí navíc dodržet Předpis o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci Bp 1. Při výstavbě trakčního vedení je nutné řídit se zejména ustanoveními 

části čtvrté "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v provozované železniční dopravní cestě" a 

části páté "Podmínky pro bezpečnou práci při odborných pracích" tohoto předpisu. 

Zhotovitel musí provádět obsluhu a práci na elektrických zařízeních podle ČSN EN 50110-1, 

národního dodatku ČSN EN 50110-2 a navazující TNŽ 343109, upřesňující činnost na 

trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách. V místech křížení s nadzemním 

vedením vn a vvn je nutné navíc dodržet ustanovení ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50423-1. 

Zhotovitel se musí při práci a pobytu na stavbě řídit zákonem č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně ,navazujícími ustanoveními Vyhlášky o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) č. 246/2001 Sb. 

Zhotovitel musí dodržet všechny podmínky uvedené v příslušných kapitolách  Technických 

kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP). 

 

8.0. Různé 
 

8.1. Určení vnějších vlivů 

Podmínky prostředí pro pevná elektrická zařízení stanovuje ČSN EN 50125-2, dle ČSN 

332000-3 se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jedná o venkovní prostor 

nebezpečný. 

 

8.2. Vlastník a správce zařízení 

Vlastníkem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 

1.  

Správcem zařízení je Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská1038/5, 702 00 Ostrava. 

 

 

Vypracoval:   Wlodaz Jiří 

11/2020  
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Zápis ze vstupní porady 
 

 

Název stavby: „Odstranění důlní škody Louky nad Olší – Karviná km 326,218 – 328,664“ 

 

Místo konání:   úsek Louky nad Olší – Karviná, km 326,218 – 328,664, 1. kolej 

Datum konání: 3.11.2020 

 

Přítomní : 

Za SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Ostrava: 

    Jméno:                funkce:              telefon,mob.:                     e-mail:                       podpis: 

Bárta Tomáš            VPI TV             605475107            bartat@spravazeleznic.cz 

Gazda Martin                                    603256239            gazda@spravazeleznic.cz 

Wlodaz Jiří              projektant        606747990             wlodaz@tramo-rail.cz 

Kamarád Vladimír   projektant       731462752             kamarad.elektro@seznam.cz 

 

Předmět jednání: 

        Upřesnit a doplnit požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci stavby a stanovit termíny dalšího 

projednávání. 

 

Výsledek jednání: 

         Během pochůzky v daném úseku byly doplněny a upřesněny požadavky vyplývající ze Zadávací 

dokumentace projektu stavby. 

     Požadavky:  

     -V celém úseku u stožárů 1. koleje ( TP č. 13 až č. 49), provést po zemních úpravách výměnu     

        ukolejňovacího vodiče  

-Nosné lano i trolejový drát budou od kotvení svinuty a po konečných výškových a směrových   

  úpravách koleje opět zavěšeny na stávající konzoly 

 

     Projekt bude odevzdán v termínu do 23.11.2020 v rozsahu dle zadávací dokumentace projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci 3.11.2020                                                       Zapsal: Kamarád Vladimír 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

mailto:bartat@spravazeleznic.cz
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Příloha k zápisu ze vstupní porady 

 
Č. TP     Zdvih /cm/            Úpravy        

   73*     36           Posun L1, L2, posun pevného kotvení 

 75* 35           Posun L1, L2,  

 77* 29           Posun L1, L2,  

 79* 27           Posun L1, L2,  

   13                37                      Lišta pro L1 vyměnit pro TP d=219                        

   15                44                      Nový „kozlík“ (lišty) v kotvení NL 

 17                44                      Nadbetonování základu (180x100x v.100cm)  

   19                50                      Nadbetonování základu (140x160x v.100cm). Lišty pro L1,L2 vyměnit    

                                                 pro TP d=219                         

   21                59                      Nadbetonování základu (140x160x v.100cm). Lišty pro L1,L2 a kotevní    

                                                 lišty vyměnit    

   23                67                      Nadbetonování základu (140x100x v.70cm). Lišta pro L2 vyměnit       

                                                 d=219    

   25                70                      Nadbetonování základu (140x100x v.70cm). Lišta pro L2 vyměnit  

                                                 d=219    

   27                77                      Nadbetonování základu (140x100x v.100cm).Lišta pro L2 vyměnit   

                                                 d=219    

   29                78                       Nadbetonování základu (140x100x v.100cm).   

   31                82                      Zdvih lišty PB   

   K31             82                      Nadbetonování základu kotvy (100x100x v.70cm).     

   33                60                      Lišta pro L2 vyměnit d=219   

   35                64                      Lišty pro L1, L2 vyměnit (BP)  

   37                68                      Pouze posun L1, L2    

   39                76                      Nový stožár TS 245/14 -3m k TP č.37, výstroj- konzoly pro závěsný  

                                                 kabel 6kV, ZV a lišt pro L1, L2, nové rameno . Přední hrana od 1.         

      koleje 400 cm  

   41                97                      Posun lišty pro záv. kabel 6 kV, posun L1, L2 

   43              110                      Nadbetonování základu (160x140x v.50cm). Nové kotevní konzoly pro  

                                                 kotvení  1/3 a lišty pro L1, L2    

  K43            110                      Nadbetonování základu kotvy (100x100x v.150cm).  

   45              120                      Nadbetonování základu (180x100x v.50cm). Posun konzoly ZV a 6 kV,  

     posunout L1 a L2 

   47              124                      Nadbetonování základu (140x160x v.100cm). Lišta pro L1 vyměnit.  

                                                 Kotevní konzoly pro záv. kabel 6 kV a zavěšení smyčky kabelu,  

                                                 vyměnit – posun k vrcholu TP 

   49              140                      Nadbetonování základu (140x160x v.150cm). Nové kotevní konzoly od  

                                                 kotveni 1/2, konzola pro kabel 6 kV, ZV 

  K49            140                      Nadbetonování základu (100x140x v.150cm). Výměna kotevního táhla  

                                                 – 8m. 

   51              134                      Nadbetonování základu (100x100x v.150cm). Zdvih konz. 6kV, ZV,  

                                                 L1, L2 

   53              140                      Nový stožár TS 245/14 -3m k TP č.55, ph 400cm. Výstroj – konzoly  

                                                 pro závěs ZV (X), závěs kabelu 6 kV a lišty pro L1,L2, nové rameno 

   55              130                      Lišta pro L2 vyměnit pro TP d=219 

   57              120                      Nadbetonování základu (100x100x v.150cm). Lišta pro L2 vyměnit pro  

                                                 TP d=219,   

   59              100                      Nová lišta L2- TP d=219, zdvih kotvení PB na TP. Nabetonování  

                                                 základu (100x100x v.150cm) 

  K59            100                      Nový kotevní blok – 8m od TP č.59 (kotevní sloupek T 219, dl.3m na  

                                                 svornících, p.h.510 cm. Nové táhlo. 

   61                60                      Pouze posun L1, L2  
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   63                42                      Pouze posun L1, L2, výměna kotvení 6kV 

   65                26                      Nadbetonování základu (140x100x v.100cm).     

   

 -Na všech základech, kde dojde k nadbetonování, musí být obnoveny geodetické body 

 -Na všech stožárech budou namontovány tabulky s číslem stožáru a provedeny posuny lišt L1, L2 

      


