
Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín
Díl 4 – Výkaz výměr

 Část 2 – Rekapitulace ceny

Obor PS,
SO

Číslo objektu Název objektu Vlastník Cena bez DPH

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1. Železni ční zabezpe čovací za řízení
D.1.1 Staniční zabezpečovací za řízení

D.1.1 PS 24-28-01 Žst. Český Těšín, SZZ SŽDC 0,00
Celkem D.1.1 Stani ční zabezpečovací za řízení 0,00

D.1.2 Traťové zabezpe čovací za řízení
D.1.2 PS  24-28-11 Český Těšín - Albrechtice, TZZ SŽDC 0,00
D.1.2 PS  25-28-01 Český Těšín - Louky nad Olší, TZZ SŽDC 0,00
D.1.2 PS  25-28-11 Český Těšín - Louky nad Olší, odbočka Chotěbuz SŽDC 0,00
D.1.2 PS  25-28-21 Český Těšín - Louky nad Olší, úvazka traťového zab.zař. na žst. Louky 

nad Olší
SŽDC 0,00

D.1.2 PS  24-28-51 Žst. Český Těšín, ETCS (bez nákladové části) SŽDC 0,00
Celkem D.1.2 Tra ťové zabezpe čovací za řízení 0,00
Celkem D.1 Železni ční zabezpečovací za řízení 0,00

D.2 Železni ční sdělovací za řízení
D.2.1 Místní kabelizace

D.2.1 PS  24-14-01 Žst. Český Těšín, MK SŽDC 0,00
D.2.1 PS  24-14-02 Žst. Český Těšín, provizorní přeložky MK SŽDC 0,00

Celkem D.2.1 Místní kabelizace 0,00

D.2.2 Rozhlasové za řízení
D.2.2 PS  24-14-05 Žst. Český Těšín, rozhlasové zařízení SŽDC 0,00

Celkem D.2.2 Rozhlasové za řízení 0,00

D.2.3 Integrovaná telekomunika ční zařízení
D.2.3 PS  24-14-09 Žst. Český Těšín, úprava spojovacího uzlu SŽDC 0,00
D.2.3 PS  24-14-10 Žst. Český Těšín, sdělovací zařízení SŽDC 0,00
D.2.3 PS  24-14-11 Žst. Český Těšín, provizorní sdělovací zařízení SŽDC 0,00
D.2.3 PS  24-14-14 TM Český Těšín, sdělovací zařízení SŽDC 0,00
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Číslo objektu Název objektu Vlastník Cena bez DPH

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.2.3 PS  24-14-51 Žst. Český Těšín, přenosový systém SŽDC 0,00
D.2.3 PS  24-14-52 Žst. Český Těšín, elektrodispečerský spoj SŽDC 0,00
D.2.3 PS  24-14-53 TM Český Těšín, elektrodispečerský spoj SŽDC 0,00

Celkem D.2.3 Integrovaná telekomunika ční zařízení 0,00

D.2.4 Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace
D.2.4 PS  24-14-07 Žst. Český Těšín, EPS SŽDC 0,00
D.2.4 PS  24-14-08 Žst. Český Těšín, EZS SŽDC 0,00
D.2.4 PS  24-14-15 TM Český Těšín, EPS SŽDC 0,00
D.2.4 PS  24-14-16 TM Český Těšín, EZS SŽDC 0,00

Celkem D.2.4 Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace 0,00

D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel
D.2.5 PS  24-14-03 Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky DK SŽDC 0,00
D.2.5 PS  24-14-04 Žst. Český Těšín, přeložky kabelů ČD-T OSTATNÍ 0,00
D.2.5 PS  24-14-13 Žst. Český Těšín, přesměrování optických kabelů ČD-T OSTATNÍ 0,00
D.2.5 PS  24-14-17 Český Těšín - Hnojník, ochranný kabel SŽDC 0,00
D.2.5 PS  24-14-21 Český Těšín - Albrechtice, traťový kabel SŽDC 0,00
D.2.5 PS  24-14-23 Český Těšín - Albrechtice, diagnostický optický kabel SŽDC 0,00
D.2.5 PS  25-14-01 Český Těšín - Louky n.O., traťový kabel SŽDC 0,00
D.2.5 PS  25-14-03 Český Těšín - Louky n.O., diagnostický optický kabel SŽDC 0,00

Celkem D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel 0,00

D.2.6 Zapojení dálkového kabelu do provozu
D.2.6 PS PS 24-14-22 Český Těšín - Albrechtice, zapojení TK do provozu SŽDC 0,00
D.2.6 PS PS 25-14-02 Český Těšín - Louky n.O., zapojení TK do provozu SŽDC 0,00

Celkem D.2.6 Zapojení dálkového kabelu do provozu 0,00

D.2.7 Informa ční systém pro cestující
D.2.7 PS  24-14-06 Žst. Český Těšín, informační zařízení SŽDC 0,00
D.2.7 PS  24-14-24 Žst. Český Těšín, kamerový systém SŽDC 0,00

Celkem D.2.7 Informa ční systém pro cestující 0,00
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D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.2.8 Traťové radiové spojení

D.2.8 PS  24-14-12 Žst. Český Těšín, úprava radiostanic SŽDC 0,00
D.2.8 PS  24-14-25 Žst. Český Těšín, úprava rozvodů GSM-R SŽDC 0,00

Celkem D.2.8 Tra ťové radiové spojení 0,00
Celkem D.2 Sd ělovací za řízení 0,00

D.3 Silnoproudá technologie v četně DŘT
D.3.1 Dispečerská řídící technika a dálková diagnostika žel. Infrastru ktury

D.3.1 PS PS 24-05-01 Žst. Český Těšín, osobní a nákladní n. - zařízení DŘT SŽDC 0,00
D.3.1 PS PS 24-05-02 Žst. Český Těšín, TM - zařízení DŘT SŽDC 0,00
D.3.1 PS PS 24-05-03 Žst. Český Těšín, TM - místní řídicí systém SŽDC 0,00
D.3.1 PS PS 24-05-05 Doplnění DŘT a řídícího systému na ED Ostrava SŽDC 0,00
D.3.1 PS PS 25-05-01 Odbočka Chotěbuz - zařízení DŘT SŽDC 0,00

Celkem D.3.1 Dispe čerská řídící technika a dálková diagnostika žel. 
Infrastruktury

0,00

D.3.3 Silnoproudá technologie trak čních napájecích stanic
D.3.3 PS PS 24-09-01 Žst. Český Těšín, TM - technologie - rozvodna 22 kV SŽDC 0,00
D.3.3 PS PS 24-09-02 Žst. Český Těšín, TM - technologie - trakční transformátory SŽDC 0,00
D.3.3 PS PS 24-09-03 Žst. Český Těšín, TM - technologie - stejnosměrná část 3kV-DC SŽDC 0,00
D.3.3 PS PS 24-09-04 Žst. Český Těšín, TM - technologie - vlastní spotřeba SŽDC 0,00
D.3.3 PS PS 24-09-05 Žst. Český Těšín, TM - technologie - systém kontroly a řízení SŽDC 0,00
D.3.3 PS PS 24-09-07 Žst. Český Těšín, TM - technologie - napájení systému 22kV SŽDC, s.o. SŽDC 0,00
D.3.3 PS PS 24-09-08 Žst. Český Těšín, demontáž silnoproudé technologie stávající TM SŽDC 0,00

Celkem D.3.3 Silnoproudá technologie trak čních napájecích stanic 0,00

D.3.5 Technologie transforma čních stanic vn/nn
D.3.5 PS PS 24-07-01 Žst. Český Těšín, rozvodna nn - TS osobní n. SŽDC 0,00
D.3.5 PS PS 24-07-02 Žst. Český Těšín, rozvodna nn - TS nákladní n. SŽDC 0,00
D.3.5 PS PS 24-07-03 Žst. Český Těšín, rozvodna nn - SZZ SŽDC 0,00
D.3.5 PS PS 24-13-01 Žst. Český Těšín, úprava TS 22/0,4 kV - osobní n. SŽDC 0,00
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D.3.5 PS PS 24-13-02 Žst. Český Těšín, úprava TS 22/0,4 kV - nákladní n. SŽDC 0,00
D.3.5 PS PS 24-13-03 Žst. Český Těšín, demontáž TS osobní n. SŽDC 0,00
D.3.5 PS PS 25-07-01 Odbočka Chotěbuz, rozvodna nn SŽDC 0,00
D.3.5 PS PS 25-13-01 Žst. Český Těšín, TS 22/0,4 kV - žel. přejezd v km 321,089 SŽDC 0,00
D.3.5 PS PS 24-05-06 Žst. Český Těšín, TM - zařízení GPRS SŽDC 0,00

Celkem D.3.5 Technologie transforma čních stanic vn/nn 0,00

D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. za ř.
D.3.6 PS PS 24-08-01 žst. Český Těšín, demontáž R 6kV SŽDC 0,00
D.3.6 PS PS 24-08-02 Žst.ČeskýTěšín, NTS 6kV 50 Hz SŽDC 0,00
D.3.6 PS PS 25-08-01 Odbočka Chotěbuz, TS 6/0,4 kV pro ZZ SŽDC 0,00

Celkem D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických s tanic 6kV, 50 
Hz pro napájení zab. za ř.

0,00

Celkem D.3 Silnoproudá technologie 0,00

D.4 Ostatní technologická za řízení
D.4 PS PS 24-29-01 Žst. Český Těšín, technologie výtahů SŽDC 0,00

Celkem D.4 Ostatní technologická za řízení 0,00

E STAVEBNÍ ČÁST
E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
E.1.1 Kolejový svršek a spodek
E.1.1.1 Kolejový svršek

E.1.1.1 SO SO 24-17-01 Žst. Český Těšín, osobní nádraží, železniční svršek SŽDC 0,00
E.1.1.1 SO SO 24-17-02 Žst. Český Těšín, třinecké zhlaví, železniční svršek SŽDC 0,00
E.1.1.1 SO SO 24-17-06 Žst. Český Těšín, výstroj trati SŽDC 0,00
E.1.1.1 SO SO 24-17-07 Žst. Český Těšín, propagační bilboardy SŽDC 0,00

Celkem E.1.1.1 Kolejový svršek 0,00

E.1.1.2 Kolejový spodek
E.1.1.2 SO SO 24-16-01 Žst. Český Těšín, osobní nádraží, železniční spodek SŽDC 0,00
E.1.1.2 SO SO 24-16-03 Žst. Český Těšín, třinecké zhlaví, železniční spodek SŽDC 0,00
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D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
E.1.1.2 SO SO 24-00-01 Žst. Český Těšín, kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadby OSTATNÍ 0,00
E.1.1.2 SO SO 24-00-02 Žst. Český Těšín, vegetační úpravy OSTATNÍ 0,00
E.1.1.2 SO SO 24-00-03 Žst. Český Těšín, provizorní dopravní opatření OSTATNÍ 0,00

Celkem E.1.1.2 Kolejový spodek 0,00
Celkem E.1.1 Kolejový svršek a spodek 0,00

E.1.2 Nástupišt ě
E.1.2 SO SO 24-16-02 Žst. Český Těšín, nástupiště SŽDC 0,00

Celkem E.1.2 Nástupišt ě 0,00

E.1.4 Mosty, propustky, zdi
E.1.4 SO SO 24-19-01 Železniční most v km 317,892 SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 24-19-03 Železniční propustek v km 318,319 - zrušení SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 24-19-04 Železniční most v km 319,193 (podchod v žst. Český Těšín) SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 24-19-05 Železniční most v km 319,534 (podchod v žst. Český Těšín) SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 24-19-06 Železniční most v km 319,658 SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 24-19-07 Železniční most v km 319,841 SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 24-19-08 Železniční propustek v km 320,103 - zrušení SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 24-19-11 Žst. Český Těšín, úprava opěrných zdí a oplocení SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 25-19-01 Návěstní lávka v km 320,371 SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 25-19-02 Návěstní lávka v km 320,662 SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 25-19-03 Návěstní lávka v km 322,065 SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 25-19-04 Návěstní lávka v km 323,502 SŽDC 0,00
E.1.4 SO SO 25-19-05 Návěstní krakorec v km 322,805 SŽDC 0,00

Celkem E.1.4 Mosty, propustky a zdi 0,00

E.1.6 Potrubní vedení
E.1.6 SO SO 24-27-01 Žst. Český Těšín, přeložky a ochrana vodovodů a kanalizací v km 317,8-

320,3
Ostatní 0,00

E.1.6 SO SO 24-27-02 Žst. Český Těšín, TM - přípojka vody SŽDC 0,00
E.1.6 SO SO 24-27-03 Žst. Český Těšín, TM - venkovní kanalizace  SŽDC 0,00
E.1.6 SO SO 24-27-04 Žst.Český Těšín,  ekologická likvidace stávajícího Lapolu SŽDC 0,00
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D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
E.1.6 SO SO 24-27-05 Žst. Český Těšín, odvodnění železničního spodku a zestřešení nástupišť SŽDC 0,00

E.1.6 SO SO 24-22-01 Žst. Český Těšín, přeložky a ochrana plynovodů v km 317,8-320,3 Ostatní 0,00
Celkem E.1.6 Potrubní vedení 0,00

E.1.9 Kabelovody, kolektory
E.1.9 SO SO 24-15-09 Žst. Český Těšín,  kabelovod SŽDC 0,00

Celkem E.1.9 Kabelovody, kolektory 0,00

E.1.10 Protihlukové objekty
E.1.10 SO SO 24-15-05 Žst. Český Těšín,  PHS SŽDC 0,00

Celkem E.1.10  Protihlukové objekty 0,00
Celkem E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 0,00

E.2 Pozemní stavební objekty
E.2 SO SO 24-15-01 Žst. Český Těšín, novostavba technologické budovy SŽDC 0,00
E.2 SO SO 24-15-01 Žst. Český Těšín, novostavba technologické budovy Ostatní 0,00
E.2 SO SO 24-15-04 Žst. Český Těšín, úprava zastřešení nástupišť Ostatní 0,00
E.2 SO SO 24-15-04 Žst. Český Těšín, úprava zastřešení nástupišť SŽDC 0,00
E.2 SO SO 24-15-06 Žst. Český Těšín,  IPO Ostatní 0,00
E.2 SO SO 24-15-07 Žst. Český Těšín, RD u přej. km 136,825 SŽDC 0,00
E.2 SO SO 24-15-08 Žst. Český Těšín,  RD u přej. km 137,781 SŽDC 0,00
E.2 SO SO 24-15-10 Žst. Český Těšín,  stavební úpravy spádovištního stavědla SŽDC 0,00
E.2 SO SO 24-15-11 Žst. Český Těšín, stavební úpravy budovy RZZ SŽDC 0,00
E.2 SO SO 24-15-12 Žst. Český Těšín,  stavební úpravy TS os. nádraží SŽDC 0,00
E.2 SO SO 24-15-13 Žst. Český Těšín,  stavební úpravy TS nákl. nádraží SŽDC 0,00
E.2 SO SO 24-15-14 Žst. Albrechtice, stavební úpravy pro ZZ  SŽDC 0,00
E.2 SO SO 24-15-20 Žst. Český Těšín, orientační systémy SŽDC 0,00
E.2 SO SO 24-15-20 Žst. Český Těšín, orientační systémy Ostatní 0,00
E.2 SO SO 25-15-01 Zast. Chotěbuz, stavební úpravy budovy zastávky SŽDC 0,00
E.2 SO SO 25-15-02 Český Těšín - Louky nad Olší, RD u přej. km 321,060 SŽDC 0,00

Celkem E.2 Pozemní stavební objekty 0,00
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D TECHNOLOGICKÁ ČÁST

E.3 Trakční a energetická za řízení
E.3.1 Trakční vedení

E.3.1 SO SO 24-01-01 Žst. Český Těšín, trakční vedení SŽDC 0,00
E.3.1 SO SO 25-01-03 Odbočka Chotěbuz - Albrechtice, úprava trakčního vedení SŽDC 0,00

Celkem E.3.1 Trak ční vedení 0,00

E.3.2 Napájecí stanice
E.3.2 SO SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna SŽDC 0,00

Celkem E.3.2 Napájecí stanice 0,00

E.3.4 Elektrický oh řev vým ěn
E.3.4 SO SO 24-06-05 Žst. Český Těšín, EOV SŽDC 0,00

Celkem E.3.4 Elektrický oh řev vým ěn 0,00

E.3.6 Rozvody a p řeložky VN, NN, osv ětlení, DOO
E.3.6 SO SO 24-04-01 Žst. Český Těšín, přeložky kabelu 6kV SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-06-01 Žst. Český Těšín, úprava kabelového rozvodu nn SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-06-02 Žst. Český Těšín, úprava venkovního osvětlení SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-06-03 Žst. Český Těšín, osvětlení podchodu a nástupišť SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-06-04 Žst. Český Těšín, DOÚO SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-06-06 Žst. Český Těšín, přeložky silnoproudých rozvodů nn SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-06-07 Žst. Český Těšín, provizorní stanoviště - přípojky nn SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-06-08 Žst. Český Těšín, provizorní přípojka technologické budovy SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-04-02 Žst. Český Těšín,TM - úprava kabelu 6 kV SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-06-22 Žst. Český Těšín,TM - venkovní osvětlení SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-06-23 Žst. Český Těšín,TM - DOÚO SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-06-24 Žst. Český Těšín,TM - světelná návěst NV50 SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-06-25 Žst. Český Těšín,TM - přípojka nn SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-12-01 Žst. Český Těšín, kabelový rozvod 22kV SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 24-12-02 Žst. Český Těšín,TM - úprava přípojky 22kV SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 25-06-01 Odbočka Chotěbuz, úprava kabelového rozvodu nn SŽDC 0,00
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Obor PS,

SO
Číslo objektu Název objektu Vlastník Cena bez DPH

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
E.3.6 SO SO 25-06-02 Odbočka Chotěbuz, DOÚO SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 25-06-03 Odbočka Chotěbuz, přípojka nn z TS 6/0,4 kV SŽDC 0,00
E.3.6 SO SO 25-06-05 Odbočka Chotěbuz, provizorní stanoviště - přípojky nn SŽDC 0,00

Celkem E.3.6 Rozvody a p řeložky VN, NN, osv ětlení, DOO 0,00

E.3.7 Ukolejn ění kovových konstrukcí
E.3.7 SO SO 24-01-02 Žst. Český Těšín, ukolejnění SŽDC 0,00
E.3.7 SO SO 25-01-04 Odbočka Chotěbuz - Albrechtice, ukolejnění SŽDC 0,00

Celkem E.3.7 Ukolejn ění kovových konstrukcí 0,00

E.3.8 Vnější uzemn ění
E.3.8 SO SO 24-06-21 Žst. Český Těšín,TM - úprava uzemnění SŽDC 0,00
E.3.8 SO SO 24-06-26 Žst. Český Těšín, uzemnění TS 22/0,4 kV - osobní n. SŽDC 0,00
E.3.8 SO SO 24-06-27 Žst. Český Těšín, uzemnění TS 22/0,4 kV - nákladní n. SŽDC 0,00
E.3.8 SO SO 25-06-04 Odbočka Chotěbuz, uzemnění TS 6/0,4 kV SŽDC 0,00
E.3.8 SO SO 25-06-26 Český Těšín - Louky nad Olší, uzemnění TS 22/0,4 kV - žel. přejezd v 

km 321,089
SŽDC 0,00

Celkem E.3.8 Vn ější uzemn ění 0,00

E.3.9 Přeložky a úpravy silnoproudých a sd ělovacích za řízení mimodrážních
E.3.9.1 Přeložky a úpravy silnoproudých za řízení mimodrážních

E.3.9.1 SO SO 24-12-41 Žst. Český Těšín, TM - přeložka kabelů 22 kV ČEZ Ostatní 0,00
E.3.9.1 SO SO 24-12-42 Žst. Český Těšín, demontáž přípojky vn ČEZ pro DTS 93303 Ostatní 0,00
E.3.9.1 SO SO 24-12-43 Žst. Český Těšín, přeložka kabelového vedení vn ČEZ v km 318,947 Ostatní 0,00

Celkem E.3.9.1 P řeložky a úpravy silnoproudých za řízení 
mimodrážních

0,00

E.3.9.2 Přeložky mimodrážních sd ělovacích vedení
E.3.9.2 SO SO 24-10-01 Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefónica O2    Ostatní 0,00
E.3.9.2 SO SO 24-10-02 Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců Ostatní 0,00

Celkem E.3.9.2 P řeložky mimodrážních sd ělovacích vedení 0,00
Celkem E.3.9 P řeložky a úpravy silnoproudých a sd ělovacích 
zařízení mimodrážních

0,00

Uchazeč: 
Datum:
Podpis:



Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín
Díl 4 – Výkaz výměr

 Část 2 – Rekapitulace ceny
Obor PS,

SO
Číslo objektu Název objektu Vlastník Cena bez DPH

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Celkem E.3 TRAK ČNÍ  A  ENERGETICKÁ  ZAŘÍZENÍ 0,00

Uchazeč: 
Datum:
Podpis:



Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín
Díl 4 – Výkaz výměr

 Část 2 – Rekapitulace ceny
Obor PS,

SO
Číslo objektu Název objektu Vlastník Cena bez DPH

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
REKAPITULACE

D Technologická část  (PS)
D.1.1 Celkem D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 0,00
D.1.2 Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 0,00
D.2.1 Celkem D.2.1 Místní kabelizace 0,00
D.2.2 Celkem D.2.2 Rozhlasové zařízení 0,00
D.2.3 Celkem D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 0,00
D.2.4 Celkem D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 0,00
D.2.5 Celkem D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel 0,00
D.2.6 Celkem D.2.6 Zapojení dálkového kabelu do provozu 0,00
D.2.7 Celkem D.2.7 Informační systém pro cestující 0,00
D.2.8 Celkem D.2.8 Traťové radiové spojení 0,00
D.3.1 Celkem D.3.1 Dispečerská řídící technika a dálková diagnostika žel. 

Infrastruktury
0,00

D.3.3 Celkem D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 0,00
D.3.5 Celkem D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 0,00
D.3.6 Celkem D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 50 Hz pro 

napájení zab. zař.
0,00

D.4 Celkem D.4 Ostatní technologická zařízení 0,00
Celkem PS 0,00

Uchazeč: 
Datum:
Podpis:



Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín
Díl 4 – Výkaz výměr

 Část 2 – Rekapitulace ceny
Obor PS,

SO
Číslo objektu Název objektu Vlastník Cena bez DPH

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
E Stavební část (SO)
E.1.1.1 Celkem E.1.1.1 Kolejový svršek 0,00
E.1.1.2 Celkem E.1.1.2 Kolejový spodek 0,00
E.1.2 Celkem E.1.2 Nástupiště 0,00
E.1.4 Celkem E.1.4 Mosty, propustky a zdi 0,00
E.1.6 Celkem E.1.6 Potrubní vedení 0,00
E.1.9 Celkem E.1.9 Kabelovody, kolektory 0,00
E.1.10 Celkem E.1.10  Protihlukové objekty 0,00
E.2 Celkem E.2 Pozemní stavební objekty 0,00
E.3.1 Celkem E.3.1 Trakční vedení 0,00
E.3.2 Celkem E.3.2 Napájecí stanice 0,00
E.3.4 Celkem E.3.4 Elektrický ohřev výměn 0,00
E.3.6 Celkem E.3.6 Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení, DOO 0,00
E.3.7 Celkem E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 0,00
E.3.8 Celkem E.3.8 Vnější uzemnění 0,00
E.3.9.1 Celkem E.3.9.1 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 0,00

E.3.9.2 Celkem E.3.9.2 Přeložky mimodrážních sdělovacích vedení 0,00

Celkem SO 0,00

Celkem SO + PS 0,00

Celkem všeobecné položky 0,00

Nabídková cena celkem 0,00

Uchazeč: 
Datum:
Podpis:


