Oprava výhybek a kolejí v žst. Kolín v obvodu st. 5 a 7
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                    Oprava výhybek a kolejí v žst. Kolín v obvodu st. 5 a 7
Trať podle JŘ:
230 – (Praha-) Kolín – Havlíčkův Brod

231 – Praha – Lysá nad Labem - Kolín

TU:
žst. Kolín
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Kolín jsou ve výhybkách vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 01
V žst. Kolín na v.č.104, ZV a v.č.87, v.č.86, 85, 81, 79 a KV (R65 1:9-190) zhotovitel provede 
· úprava povrchu stezky, doplnění štěrkodrtí

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR
· doplnění kolejového lože kamenivem 
· demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)
· výměna středové kolejnice za užité tv.R65 (6*4*11m dodá TO)

· výměna jazyka a opornice za nové 2ks (v.č.104 dodá TO)

· výměna přídržnice za nové 2ks (v.č.85,87 dodá TO)

· KV č.104 p.č.47 - 49 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité R65 vložky (2*5m dodá TO)

· ZV č. 87 výměna kolejnic za užité R65 vložky (2*2m dodá TO)

· v.č.87 p.č.1 - 4 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné dlouhé (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.87 p.č.47 - 51 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.87 výměna kolejnic za užité R65 vložky (4*5m dodá TO)

· KV č.86 p.č.47 - 52 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité R65 vložky (4*5m dodá TO)

· KV č.85 p.č.47 - 52 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.85 - 14.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), výměna pražce betonový příčný vystrojený užitý SB6 (7ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv. R65 vložky (2*5m dodá TO)
· KV č.81 p.č.47 - 52 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

· KV č.81 - 16.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), výměna pražce betonový příčný vystrojený užitý SB6 (9ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv.R65 (2*14m dodá TO) 
· KV č.79 p.č.47 - 51 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

· KV č.79 - 18.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), výměna pražce betonový příčný vystrojený užitý SB6 (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv.R65 (2*12m dodá TO)
· KV č.79 - 20.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv.R65 (2*5m dodá TO)
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 
· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. R65 

· svary termitové tv. R65

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 
· navaření srdcovky 

· zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice 
· výměna VP svorníků 
· demontáž – montáž hákového závěru

· demontáž – montáž ukolejnění
· demontáž – montáž PZN1

· demontáž – montáž dřevěného přechodu část vnitřní a vnější (KV č.85, 86)

· demontáž – montáž dílů přechodu dřevo, panel (v.č.87)

· vložení geotextílie pod panely (v.č.87)

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín mezi v.č.81-79, v.č.85-81, v.č.86-85 zhotovitel provede
· výměna KL včetně lavičky 

· doplnění kolejového lože kamenivem

· mezi v.č.86 - 85 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené 20ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), ojedinělá výměna kolejnic užité tv.R65 2*15m (dodá TO)
· mezi v.č.85 - 81 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené 22ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), ojedinělá výměna kolejnic užité tv.R65 2*18m (dodá TO)

· mezi v.č.81 - 79 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené 14ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), ojedinělá výměna kolejnic užité tv.R65 2*10m (dodá TO)

· úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. R65

· svary termitové tv. R65
· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž – montáž ukolejnění

· demontáž – montáž výkolejky (mezi v.č.86-85)
· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín na v.č.183, ZV a v.č.98, v.č.89 a KV (R65 1:9-300) zhotovitel provede
· úprava povrchu stezky, doplnění štěrkodrtí

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.98 výměna středové kolejnice za užité tv.R65 (4*13m dodá TO)

· v.č.89 výměna středové kolejnice za užité tv.R65 (4*13m dodá TO)
· výměna jazyka a opornice za nové 2ks (v.č.183 dodá TO)
· výměna přídržnice za nové 2ks (v.č.98 dodá TO)

· v.č.183 p.č.1 – 3 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné dlouhé (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.183 p.č.57 - 61 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.183 - 103.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO) výměna pražců za nové betonové příčné vystrojené B 91S/1 (17ks dodá TO), včetně výměny KL, ojedinělá výměna kolejnic za užité tv. R65 vložky (2*5m dodá TO)

· KV č.183 - 107.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), výměna pražců za užité betonové SB 6 (9ks dodá TO) včetně kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), výměna pražců za nové betonové příčné vystrojené B 91S/2 (10ks dodá TO), včetně výměny KL, ojedinělá výměna kolejnic za užité tv. R65 vložky (2*5m dodá TO)
· ZV č.98 výměna kolejnic za užité tv.R65 vložky (2*2m dodá TO)

· KV č.98 p.č.57 - 62 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.98 - 24a.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), výměna pražců za užité betonové SB 6 (8ks dodá TO) včetně kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

· spojka v.č.98 - 89 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (14ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv.R65 (2*15m dodá TO), 
· ZV č.89 - 26a.SK výměna pražce za užitý betonový SB 6 (11ks dodá TO) včetně kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.89 p.č.57 - 62 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.89 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv. R65 vložky (2*5m dodá TO)
· výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,6m 4*2ks (ZV č.89, v.č.89, 183, spojka 98 - 89 dodá TO)

· zřízení A-LISU tv. R65 2ks (v.č.183) 
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. R65 

· svary termitové tv. R65

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· základní broušení výhybky (v.č.89)

· navaření srdcovky (v.č.183, 89)
· zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice 

· výměna VP svorníků (v.č.98, 89)
· demontáž – montáž hákového závěru

· demontáž – montáž výkolejky (ZV č.89)

· demontáž – montáž dřevěného přechodu část vnitřní a vnější (v.č.89)

· demontáž – montáž dílů přechodu panel (v.č.89)

· vložení geotextílie pod panely (v.č.89)

· demontáž – montáž elektrických ohřevů výhybek (v.č.183)
· demontáž – montáž informačního bodu MIB (nová upevňovací souprava KV č.183)

· demontáž – montáž PZN1

· odpojení – zapojení lan LIS 

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín na ZV a v.č.114 (S49 1:9-190), v.č.110 (S49 1:9-300), v.č.105 (S49 1:7,5-190) a KV a mezi zhotovitel provede
· úprava povrchu stezky, doplnění štěrkodrtí

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože se snesením KR
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž - montáž jednoduché výhybky na uložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)
· v.č.114 výměna středové kolejnice užité tv.S49 (4*11m dodá TO)

· v.č.110 výměna středové kolejnice užité tv.S49 (4*13m dodá TO)

· v.č.105 výměna středové kolejnice užité tv.S49 (4*11m dodá TO)

· výměna přídržnice za nové 2ks (v.č.114 dodá TO)

· ZV č.114 výměna kolejnic za užité tv.S49 vložky (2*2m dodá TO)
· KV č. 114 p.č.45 - 47 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č. 114 - 110 výměna kolejnic za užité tv.S49 vložky (2*2m dodá TO)
· mezi v.č.114 - 89 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), výměna pražců nové betonové příčné vystrojené B91S/2 (34ks dodá TO), včetně výměny KL, ojedinělá výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*25m dodá TO)
· KV č. 110 p.č.56 - 60 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv.S49 vložky (4*5m dodá TO)
· KV č. 105 p.č.43 - 48 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.105 - vlečka výměna kolejnic za užité tv.S49 vložky (2*5m dodá TO)
· mezi v.č.105 - 97 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (21ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· výměna LIS tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou 2ks (v.č.105 dodá TO) 
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· stabilizace kolejového lože

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49
· svary termitové tv. S49
· svařování elektrickým obloukem tv. S49 (v.č.105)

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· navaření srdcovky jednoduché (v.č.110, 105)

· zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka i opornice 

· výměna VP svorníků tv. S49
· demontáž – montáž hákového závěru 

· demontáž – montáž PZN1

· demontáž – montáž dřevěného přechodu část vnitřní a vnější (mezi v.č.114 - 89)

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín na v.č.138 a KV (S49 1:7,5-190) zhotovitel provede

· výměna LISŮ tv.S49 délky 3,6m s tepelně opracovanou hlavou (2ks dodá TO)

· výměna středové kolejnice užité tv.S49 (*11m dodá TO)

· KV č.138 - 142 ojedinělá výměna kolejnic užité tv. S49 (4*5m dodá TO)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· svary termitové tv. S49

· svary elektrickým obloukem tv. S49

· demontáž – montáž PZN1

SO 02
V žst. Kolín na v.č.24 a KV (R65 1:11-300), ZV a v.č.26 a KV (R65 1:9-300) zhotovitel provede

· úprava povrchu stezky, doplnění štěrkodrtí

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože se snesením KR
· zřízení vrstvy geotextílie (v.č.26)

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž - montáž jednoduché výhybky na uložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)
· v.č.24 výměna středové kolejnice užité tv.R65 (4*14m dodá TO)

· v.č.26 výměna středové kolejnice užité tv.R65 (4*13m dodá TO)

· výměna levého jazyka a opornice za nové 1ks (v.č.26 dodá TO)

· výměna jazyka a opornice za nové 2ks (v.č.24 dodá TO)

· KV č.24 p.č.58 - 62 výměna pražce za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), současně s výměnou KL

· mezi v.č.17 - 24 výměna pražce za nové dřevěné nevystrojené (9ks - S49, 16ks - R65, dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), současně s výměnou KL, ojedinělá výměna kolejnic užité tv. R65 (2*10m dodá TO), 
· spojka v.č.24 - 8 ojedinělá výměna kolejnic za užité tv. R65 (2*5m dodá TO)

· ZV č.26 výměna pražce za užitý betonový příčný vystrojený SB6 (38 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, ojedinělá výměna kolejnic užité tv. R65 (2*20m dodá TO)
· KV č.26 p.č.57 - 61 výměna pražce za nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.26 - 36b.SK výměna pražce za nové dřevěné nevystrojené (6ks-R65 dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, ojedinělá výměna kolejnic užité tv. R65 vložka (2*5m dodá TO) 
· spojka v.č. 26 - 34 výměna pražce za nové dřevěné nevystrojené (9ks - R65 dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, ojedinělá výměna kolejnic užité  tv. R65 (2*10m dodá TO)
· zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka i opornice 

· navaření srdcovky jednoduché (1+1ks)
· výměna LIS tv.R65 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (ZV č.26 – 2ks, v.č.26 – 2ks dodá TO)

· základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu (v.č.26)

· výměna VP svorníků tv. R65

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· svary termitové tv. R65
· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože
· snížení kolejového lože pod patou kolejnice
· demontáž – montáž hákového závěru
· demontáž – montáž elektrického ohřevu výhybek

· odpojení – zapojení lan LIS

· demontáž – montáž ukolejnění
· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín na v.č.28 a KV, ZV a v.č.31 a KV (S49 1:9-190) zhotovitel provede
· úprava povrchu stezky, doplnění štěrkodrtí

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože se snesením KR

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž a montáž jednoduché výhybky v kombinaci na uložišti, pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)
· v.č.28 výměna středové kolejnice užité tv.S49 + u KN (2*11m+2*19m dodá TO)

· v.č.31 výměna středové kolejnice užité tv.S49 + u KN (2*11m+2*19m dodá TO)

· výměna přídržnice za nové 1ks (v.č.31 dodá TO)

· mezi v.č.25 – 28 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (S49 - 7ks, R65 – 7ks, dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL 

· navaření srdcovky jednoduché (1+1ks)
· základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu (v.č.28)
· výměna LISŮ tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (v.č.28 – 2ks, ZV č.31 – 2ks dodá TO)

· výměna VP svorníků tv. S49 
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· demontáž – montáž hákového závěru
· demontáž – montáž PZN1

· odpojení – zapojení lan LIS

· demontáž – montáž ukolejnění
· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín na v.č.5x, 6x, 6ax, 7x a KV (S49 1:9-190) zhotovitel provede

· úprava povrchu stezky, doplnění štěrkodrtí

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

· zřízení vrstvy geotextílie 

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· svahování úprava terénu Lp (KV č.5x-10a.SK)
· demontáž a montáž výhybky jednoduché na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.5x výměna středové kolejnice užité tv.S49 (4*11m dodá TO)

· v.č.6x výměna středové kolejnice užité tv.S49 + u KN (2*11m+2*19m dodá TO)

· v.č.6ax výměna středové kolejnice užité tv.S49 + u KN (2*11m+2*19m dodá TO)

· v.č.7x výměna středové kolejnice užité tv. S49 (4*11m dodá TO)

· výměna jazyka a opornice za nové 2ks (v.č.5x, 6x, 6ax dodá TO)
· výměna přídržnice za nové 2ks (v.č.5x, 6x, 6ax, 7x dodá TO)

· v.č.5x p.č.2 - 4 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.5x p.č.45 - 49 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL 

· KV č.5x-10a.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), výměna pražců za nové betonové příčné vystrojené B91S/2 (26ks dodá TO), včetně výměny KL, ojedinělá výměnou kolejnic vložky tv.S49 (2*30m dodá TO)
· KV č.6x p.č.45 - 46 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné dlouhé (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.6x - 36a výměna pražců za nové dřevěné nevystrojené (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražců za nové betonové příčné vystrojené B91S/2 (27ks dodá TO), včetně výměny KL, ojedinělá výměnou kolejnic vložky tv.S49 (2*25m dodá TO)
· KV č.6x-v.č.5x ojedinělá výměna kolejnice za užitou tv. S49 vložka (2m dodá TO)

· KV č.6ax p.č.45 - 47 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.6ax - vlečka ojedinělá výměna kolejnic za užité tv.S49 (vložka 2*2m dodá TO)

· KV č.6ax - 20a.SK ojedinělá výměna kolejnic za užité tv.S49 (vložka 2*2m dodá TO)

· mezi v.č.6ax - 6x výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (20ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv.S49 vložky (2*12m dodá TO)
· KV č.7x p.č.45 - 49 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.7x - 8x výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), výměna pražců za nový betonový příčný vystrojený B91S/2 (17ks dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv.S49 vložky (2*16m dodá TO)

· KV č.7x - 9x výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), výměna pražců za nový betonový příčný vystrojený B91S/2 (17ks dodá TO) včetně výměny KL, výměna kolejnic užité tv.S49 vložky (2*20m dodá TO)
· výměna LISŮ tv.S49 délky 3,6m s tepelně upravenou hlavou (v.č.5x – 2ks, KV č.5x-10a.SK – 2ks, v.č.6x – 2ks dodá TO)

· výměna LISŮ tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (v.č.6ax – 4ks dodá TO)

· výměna LISŮ tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (KV č.7x-8x – 3ks, KV č.7x-9x – 3ks dodá TO)

· zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice 

· navaření srdcovky jednoduché (1+1+1+1ks)
· základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu (v.č.7x)

· výměna VP svorníků (v.č.6x, 6ax, 7x)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49
· svary termitové tv. S49
· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· demontáž – montáž hákového závěru

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (24m KV č.5x-10a.SK)

· montáž přejezdové konstrukce 24m (18m S49 – B91S/2, 6m S49 – dřevo) se silničními panely část vnitřní a vnější (přechod) podle vzorového listu, nové vnitřní panely ŽPP1 8ks a vnější panely ŽPP2 8ks, panely přijdou podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely (KV č.5x-10a.SK)

· demontáž – montáž PZN1

· odpojení – zapojení lan LIS

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín mezi v.č.7x-5x zhotovitel provede
· úprava povrchu stezky, doplnění štěrkodrtí (LP)

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž – montáž přídržných součásti KN60

· souvislá výměna kolejnic užité tv. S49 (94*2m dodá TO) 

· výměna pražců za nové dřevěné nevystrojené (16+6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· souvislá výměna pražců za nové betonové příčné vystrojené B91S/2 (118ks dodá TO), včetně výměny KL
· výměna LISŮ tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (4ks dodá TO)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· vrtání kolejnic 
· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín spojka v.č.24-8 zhotovitel provede

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

V žst. Kolín na v.č.29ab, 30ab, 44ab a KV a v žst. Kutná Hora v.č.110 a KV (CS49 1:9-190) zhotovitel provede

· úprava povrchu stezky, doplnění štěrkodrtí

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože se snesením KR

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž a montáž křižovatkové výhybky na uložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), 
· v.č.29b výměna kolejnice u KN užité tv.S49 (2*7m dodá TO)

· výměna nových jazyků vnitřní levé 2ks, opornice vnitřní levé 2ks (v.č. 29ab dodá TO)

· výměna nové přídržnice 1ks (v.č.29b dodá TO)
· výměna nových jazyků vnitřní levé 2ks + pravé 2ks a opornice vnitřní pravé 2ks + levé 2ks (v.č.30ab dodá TO)
· KV č.29b - 10.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek, výměna pražců za nové betonové příčné vystrojené B91S/2 (13ks dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic za užité tv.S49 vložky (2*15m dodá TO)
· mezi v.č.24 - 29a výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (S49 - 4ks, R65 - 21ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměna KL, ojedinělá výměna kolejnic užité tv.R65 vložka (2*5m dodá TO)
· KV č.29b p.č.30 - 34 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.30a p.č.30 - 32 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.44a p.č.30 - 33 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.44a - 14a.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, ojedinělá výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*5m dodá TO)
· spojka č.44a - 47 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek, včetně výměny KL, ojedinělá výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*10m dodá TO)

· KV č.110 p.č.30 - 34 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.110 ojedinělá výměna kolejnic užité tv. S49 vložka (8*5m dodá TO) 

· navaření srdcovky jednoduché (2+2+2+2ks)

· navaření srdcovky dvojité (středové 2+2+2+2ks)

· základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu

· výměna VP svorníků (v.č.29b, 30ab, 44ab, 110)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· svary termitové tv. S49

· svary termitové tv. R65 (mezi v.č.24-29a)

· svary tv. S49 el. obloukem 

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· demontáž – montáž hákových závěrů křižovatkové výhybky

· demontáž – montáž elektrického ohřevu výhybek (v.č. 29ab, 30ab, 44ab)
· demontáž – montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní a vnější  (v.č.44b)

· demontáž – montáž PZN1

· demontáž – montáž ukolejnění
· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín na DKS 911 (S49 1:9) zhotovitel provede

· úprava povrchu stezky, doplnění štěrkodrtí

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože se snesením KR

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž a montáž dvojité kolejové spojky na uložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· výměna středové kolejnice užité tv.S49 (2*25m+2*11m+8*6m dodá TO)

· navaření srdcovky jednoduché (2ks)

· navaření srdcovky dvojité (2ks)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín na v.č.17, v.č.47 a KV (S49 1:9-300) zhotovitel provede
· úprava povrchu stezky, doplnění štěrkodrtí

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž a montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.17 výměna středové kolejnice užité tv.S49 + u KN (2*13m+2*21m dodá TO)

· v.č.47 výměna středové kolejnice užité tv.S49 (4*13m dodá TO)

· výměna jazyka a opornice za nové 2ks (v.č.17 dodá TO)

· výměna přídržnice za nové 2ks (v.č.17 dodá TO)
· výměna srdcovky za novou včetně VP svorníků (v.č.47 dodá TO)
· KV č.17 p.č.56-60 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, 
· KV č.17 ojedinělá výměna kolejnic užité tv. S49 vložky (2*2m dodá TO)

· KV č.47 p.č.56-60 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.47-16a.SK ojedinělá výměna kolejnic užité tv. S49 vložky (2*5m dodá TO)
· zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice 

· navaření srdcovky (v.č.17)
· výměna VP svorníků (v.č.17)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49
· svary termitové tv. S49
· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· výměna LISŮ tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (v.č.47 – 2ks dodá TO)

· demontáž – montáž hákového závěru

· demontáž – montáž elektrického ohřevu výhybky (v.č.47)

· demontáž – montáž balízy

· demontáž – montáž PZN1
· demontáž – montáž ukolejnění
· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Dřísy zhotovitel provede

· naložení a odvoz na skládku výzisku výměny a čištění KL

V žst. Nymburk město zhotovitel provede

· naložení a odvoz na skládku výzisku výměny a čištění KL
V žst. Mladá Boleslav zhotovitel provede

· naložení a odvoz na skládku výzískané přejezdové konstrukce celopryžové 
V žst. Nymburk stavědlo č.2 zhotovitel provede

· naložení a odvoz na skládku výzískané přejezdové konstrukce celopryžové 

SO 03
V žst. Kolín v 8.SK (UIC60) zhotovitel provede

· úprava a oprava povrchu stezky (mezi 6-8.SK a mezi 8-10.SK)

· doplnění stezky štěrkodrtí (mezi 6-8.SK a mezi 8-10.SK)
· výjmutí a snesení konstrukcí
· demontáž kolejového roštu na uložišti 
· souvislá výměna kolejového lože

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce nové vystrojené betonové B91S/1 (1317ks dodá TO), kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 75m (24ks dodá TO), přechodové kolejnice KV č. 30a-8.SK tv. 60E2/49E1 (2*7,5m dodá TO)
· výměna LISŮ tv.UIC60 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (4ks dodá TO)

· demontáž - montáž přechodu, konstrukce dřevěné a s původním silničním panelem

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

· dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 

· svary odtavovací stykové tv. UIC60

· svary přechodové R65/UIC60 

· svary termitové tv. S49

· svary termitové tv. UIC60

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž – montáž balízy
· odpojení – zpětné připojení lan LIS

· demontáž – montáž PZN 1
SO 04
Přeprava mechanizace

SO 05
VON

SO 06
KSU a TP

Ostatní 

Výzisk z výměny kolejového lože, vyzískané dřevěné pražce a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kolín.

Zhotovitel zajistí vypracování a používání KSU a TP.

4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽG Praha(:+420 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Majzlíka projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: +420 728 361 005
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 4.3.
Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červenec až říjen:

24.07. - 25.10.2021  (94 dní) 

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné. 

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.
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