

Naše zn.: 12105/2018-SZDC-SSZ-OVZ  
Vyřizuje: Ing. Jana Šedová  
Telefon: +420 972 244 773  
Mobil: +420 727 966 017  
E-mail: sedoval@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

**„Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“**

**Dodatečné informace - Dodatek č. 14**

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, byli dodavatelé oprávněni podávat písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, doručené nejpozději do 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Po lhůtě pro podání žádosti, tj. po 08.02.2018, byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou zadavatel není dle ZZVZ povinen odpovídat, ale vzhledem k obsahu žádosti, se rozhodl odpověď uvést v Dodatečných informacích – Dodatku č. 14. Zadavatel vyhovuje účastníkovi, odpovídá na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou obdržel po lhůtě (viz dotaz č. 88) a zároveň svým počínáním sleduje vyloučení pochybností účastníků a zvýšení jejich právní jistoty.

**Dotaz č.88:**

SO 09-62-01 Výhybna Straky, rozvod nn a osvětlení - V poskytnuté dokumentaci v rámci dodatečných informací č.13 k výše uvedenému objektu jsme v aktualizovaném rozpočtu s názvem SO096201\_sp\_oprava5.xls našli nečetně chyb ve výpočtových vzorcích ve sloupci K. Jedná se o buňky : K12, K54, K58, K73, K76, K80, K83, K86, K89, K91, K94. Kdy zde místo vzorce je uvedena hodnota 0. Může zadavatel vysvětlit proč je u položek uvedena hodnota a ne vzorech pro výpočet? Případně opravit tyto buňky.

**Odpověď na dotaz č.88:**

Byly prověřeny všechny vzorce ve formuláři, v buňkách ve sloupcích I a K a v řádcích č. 12, 54, 58, 73, 76, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 97 byly příslušné vzorce obnoveny.


V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v těchto Dodatečných informacích zadavatel neproděluje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změn.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) SO096201\_sp\_oprava6.xls

V Praze dne 13.02.2018



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace