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A1. Identifikační údaje 

Název stavby: Oprava geometrických parametrů koleje 2021 u ST Ústí nad Labem 

Rozhodující výkony: Automatické strojní podbíjení kolejí a výhybek, úprava směrového a výškového uspořádání. 

Doplnění kameniva.  

Místo stavby:  Trať: 090 (Praha -) Vraňany - Děčín 

Mezistaniční úseky: Vraňany – Děčín hl. n. 

 

Trať: 096 Roudnice - Straškov 

Mezistaniční úseky: Roudnice - Straškov 

 

Trať: 097 Lovosice – Teplice v Čechách 

Mezistaniční úseky: Úpořiny - Lovosice  

 

Trať: 114 Lovosice - Postoloprty 

Mezistaniční úseky: Lovosice – Čížkovice  

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Trať 090 a 083 je trať dvoukolejná a je součástí I. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - nádraží Praha-Holešovice - 

Pardubice - Brno hlavní nádraží - Břeclav st.hr. a zároveň IV. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - Praha - České Budějovice 

- Horní Dvořiště st.hr. s pravostranným provozem, elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená 

zab. zařízením s obousměrným provozem, trať v úsecích Prackovice nad Labem (včetně) – Povrly (bez) dálkově řídí 

CDP Ústí nad Labem a trať v úsecích Povrly (včetně) – Děčín-Prostřední Žleb (včetně) dálkově řídí CDP Děčín. 

Tratě  096, 097 a 114  jsou tratě jednokolejné neelektrifikované. 

Nejvyšší dovolená rychlost: 160 km/hod.  

Provozní zatížení:  3. řád trať vybrané sítě (Vraňany – Ústí nad Labem jih, Prostřední Žleb – Dolní Žleb) 

4. řád trať vybrané sítě (Ústí nad Labem jih – Děčín hl. n.) 

6. řád trať vybrané sítě (Roudnice – Straškov, Lovosice – Libochovice, Úpořiny - Lovosice) 

Traťová třída zatížení: C2 (Roudnice – Straškov, Lovosice – Libochovice, Úpořiny - Lovosice)  

D4 (Vraňany – Děčín hl. n. – státní hranice) 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Pravidelnými kontrolami stavu železničního svršku jsou zjišťovány v některých úsecích tratí v obvodu Správy tratí Ústí 

nad Labem závady v geometrické poloze koleje, které je nutné odstranit řádným podbitím kolejí a výhybek. To 

zhotovitel provede v rozsahu dle bodu A3. 

Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

 

Železniční přejezdy:  

Viz. bod A3 
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A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných prací: 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, dynam.stabilizátor, pluh (USP nebo SSP) 

 
SO-01 - TO Roudnice n.L.    

2.TK Dolní Beřkovice – Hněvice (UIC/bet.) km 459,850 – 463,400  3,550 km  (10x Sa)  

přejezd 460,505 

 .    přejezd 461,500 

celkem podbíjení  3,550 km s dyn.stab   

Zhotovitel dodá 330 m³ kameniva BI (10x Sa) pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu (USP, SSP). 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 250 m. 

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky 2x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů.  

Demontáž a montáž přejezdu Strail km 460,505 v 2. koleji (5 m). 

Demontáž a montáž přejezdu Brens km 461,500 v 2. koleji (6 m). 

 

SO-02 - TO Lovosice  

1.TK Hrobce - Bohušovice (UIC/bet.) km 484,800 – 486,100  1,300 km  (4x Sa) 

přejezd 484,881 
nást. Oleško přeměřit 

2.TK Hrobce - Bohušovice (UIC/bet.) km 485,375 (od Asdek) – 486,075 0,700 km  (2x Sa) 

celkem podbíjení     2,000 km, se  zhutňovačem, bez dyn.stab 

Zhotovitel dodá 198 m³ kameniva BI (6x Sa) pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu (USP, SSP). 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 50 m. 

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky 1x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů. 

Demontáž a montáž přejezdu BRENS km 484,881 v 1.TK (9,6 m)  

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 20 ks pražců B91 (80 ks - Skl 14, vrtule 

R1, Uls 7) 

 

SO-03 - TO Ústí n/L hl. n. 

1.TK Lovosice - Prackovice  (UIC/bet.)  km 495,910– 496,200     0,290km (1x Sa) 

(bez dynam. stabilizátoru)                                                          

2.TK Lovosice - Prackovice  (UIC/bet.)  km 497,600 – 498,000     0,400 km (1x Sa) 

km 502,400 – 502,800     0,400 km (1x Sa) 

celkem podbíjení       0,800 km s dyn.stab. + 0,290 km bez dyn.stab. 

Zhotovitel dodá 99 m³ kameniva BII (3x Sa) pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu (USP, SSP). 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 50 m.  

 

SO-04 - TO Děčín hl. n.  

1.TK Povrly – Děčín (UIC/bet.)  km 532,800 – 536,000  3,200 km (9x Sa)  
    nást. Choratice upravit vzdál. 

přejezd 532,893 
    přejezd 533,727 

2.TK Povrly – Děčín (UIC/bet.)  km 526,950 – 527,500  0,550 km (2x Sa)  

km 533,000 – 534,900  1,900 km (6x Sa) 

nást. Choratice upravit vzdál. 
.    přejezd 533,727 

celkem podbíjení  5,650 km  s dyn.stab. 

Zhotovitel dodá 561 m³ kameniva BI (17x Sa) pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu (USP, SSP). 
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Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 100 m. 

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky 2x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů. 

Demontáž a montáž přejezdu BRENS km 532,893 v 1.TK (8,4 m):  

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 20 ks pražců B91 (80 ks - Skl 14, vrtule 

R1, Uls 7) 

Demontáž a montáž přejezdu Strail km 533,727 v 1. a 2.TK (2x 8,4 m):  

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 2x 20 ks pražců SB8 (2x 80 ks - Skl 12, 

šroub RS0, matice M22, Uls 6) 

Oprava nástupiště Choratice u 1.TK km 533,577 – 533,717 (R = 905 m, D = 88 mm): 

- upravit vzdálenost nást. desek od osy koleje v délce 40 m (posun desek, úprava 

dlažby a zalití vzniklé spáry betonem) 

Oprava nástupiště Choratice u 2.TK km 533,567 – 533,708 (R = 946 m, D = 88 mm): 

- upravit vzdálenost nást. desek od osy koleje v délce 140 m (posun desek, úprava 

dlažby a zalití vzniklé spáry betonem) 

- naložení, převoz a uložení dlažby (uložení v ŽST Prostřední Žleb) z nást. Dobkovice a 

Choratice, celkem 1,5 t 

 

Úprava GPK výhybek  ASPv, dynam. stabilizátor (kolejí), pluh - I.koridor 
 

SO-05 - TO Roudnice n/L   

ŽST  Dolní Beřkovice (UIC/bet.) pha. zhlaví  1.kolej km 458,000 až 459,025 (KV13) - v.č.1,5 (1:11 b,zl.), v.č.6 (1:9 b,zl.),  

              vč.10 (1:12 d) 

          2.kolej km 458,025 až 458,950 (KV11) - v.č.2,3,4 (1:11 b,zl.) vč. spojek              

celkem podbíjení 6 v.j. (b) 360 m +1.SK 920m +2.SK 820m + vč. stabil. 

   1 v.j. (d) 100 m 

Zhotovitel dodá 264 m³ kameniva BI (8x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené     - 50 m. 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)       - 120 m. 

Demontáž EOV zajistí SEE. 

Demontáž a montáž přechodu Brens km 458,250 v 1. a 2.TK (vni, vně, 2x 1,2 m). 

Demontáž a montáž přechodu Strail km 458,220 v 2.TK (vni, vně, 2x 1,2 m). 

Pozn,: z jiné smlouvy probíhá současně výměna pražců ve v.č. 10 – J R65 1:12-500 L (ČZ). 

 

SO-06 - TO Lovosice 

ŽST  Lovosice(UIC/bet.) ul. zhlaví   1.kolej km 491,700 až 493,300 - v.č.101,106 (1:12 b,zl.), vč.103,107 (1:9 b,zl.) vč. spojek 
přejezd 492,765 

2.kolej km 492,775 (od přej.) až 494,400 - v.č.102,104,124,128 (1:12 b,zl.) vč. spojek         

celkem podbíjení    8 v.j. (b) 500 m +1.SK a 1.TK 1440m se  zhutňovačem +2.SK a 2.TK 1445 

m, vč. stabil. 

Zhotovitel dodá 330m³ kameniva BI (10x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 150 m. 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)   - 120 m. 

Demontáž EOV zajistí SEE. 

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky 1x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů. 

Demontáž a montáž přejezdu BRENS km 492,765 v 1.TK (8,4 m).  

 

SO-07 - TO Ústí n/L hl. n. 

 

ŽST  Prackovice (UIC/bet.)  pha. zhlaví  1.kolej km 503,100 až 503,900 - v.č.1,4,5 (1:12 b) vč. spojek  

                                celkem podbíjení   3 v.j. 195 m + 1.SK 660 m (bez dynam. stabilizátoru)                                                         

Zhotovitel dodá 66 m³ kameniva BII (2x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 
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Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 50 m.  

Ruční podbití výhybkových pražců u ČZ vč. 1,4 (zdvih po ASPv) - betonové do 3m - 12ks. 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)   - 45 m.     

Demontáž EOV zajistí SEE. 

 

 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, Pušl 
SO-08 - TO Roudnice n.L.   

TK Čížkovice – Libochovice (S49/bet.) podbití styků (4 pražce/styk) 80 styků / 320 ks SB8 

TK Roudnice – Straškov (S49/bet.)  podbití styků (4 pražce/styk) 50 styků / 200 ks SB8 

 

SO-9 - TO Lovosice  

TK Úpořiny – Radejčín (S49/bet.)  km 12,400 – 13,000  0,600 km (2x Sa) 
km 17,800 – 18,400  0,600 km (2x Sa)  

celkem podbíjení  1,200 km  

Zhotovitel dodá 264 m³ kameniva BII (4x  Sa + 4x Chopper) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy   

KL do profilu: 

  - doplnit kamenivo (celý profil) km 12,150-12,250 (1x Chopper)    
  - doplnit kamenivo (vně PP) km 12,550-12,700 (1x Chopper)    
 - doplnit kamenivo (vně PP) km 14,875-15,000 (1x Chopper)    

- doplnit kamenivo (vně PP) km 16,650-16,800 (1x Chopper)   

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky 1x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů. 

Demontáž a montáž přejezdu (stávající panely vni)  km 18,223 (5,0 m): 

-  (TO LOVO dodá 15 ks pražců SB8) 

- převoz pražců SB8 (z Děčín hl.n, 40 km), celkem  15 ks 

- výměna SB5 za SB8, celkem 15ks 

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 15 ks SB8 (60 ks – komplety ŽS4) 

- dodání a výměna pryžových podložek S49, celkem 30 ks 

- odvoz kol. lože z výměny pražců na skládku, celkem 5 m³ 

- poplatek za skládku, celkem 9 t 

- zřízení nového živičného povrchu (5m x 2,5m x 2), celkem 25 m² 
- dodání vnitřních bet. přej. panelů (Intermont 2x3m), celkem 2 ks  

- montáž přejezdových panelů, celkem2 ks 

 

Souhrnný výkon 

Demontáž a zpětná montáž ukolejnění - 200 ks. 

Demontáž a zpětná montáž magnetických značek AVV - 10 ks. 

       

SPPK  
Po uzavření smlouvy zhotovitel kontaktuje SPPK a domluví si postupy. 

Na 1. a 2.TK v úseku Vraňany – Děčín hl.n. – st. hranice budou práce ASP prováděny na základě dat dodaných SPPK 

s předpokládanými posuny osy koleje do 50 mm dle nového projektu (nově projektovaná osa koleje).  

Data budou předána SPPK do 30 dnů po ukončení úpravy GPK v jednotlivých úsecích (na předaná data navazuje plán 

výluk na úpravu BK). 

Případnou úpravu teploty BK v místech posunů provede ST Ústí n/L před příchodem vysokých teplot. 

Po dokončení stavby předá zhotovitel zadavateli dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a 

digitálně (2x), a to s využitím železničního bodového pole a po projednání se SŽG.  
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Dodavatel je povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé 

geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SŽDC: http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-

praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html. 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena SŽG.  

Ve smlouvě o dílo bude uveden konkrétní úředně oprávněný zeměměřičský inženýr (dále jen „ÚOZI“) od SŽG. 

 

Poznámka 

1. Případnou demontáž a zpětnou montáž lan u LISů zajistí SSZT (v předstihu projednat se SSZT). 

2. Případnou demontáž a zpětnou montáž EOV zajistí SEE (v předstihu projednat se SEE). 

3. Na 1. koridor  s rychlostí větší než 120 km/h bude použito kamenivo třídy BI frakce 32-63mm, na ostatní 

tratě kamenivo třídy BII frakce 32-63mm. 

4. Úprava GPK na koridorových tratích bude provedeno ASP nebo ASPv využívající k zadávání výškových a 

směrových posunů data naměřená měřícím zařízením pro měření PPK (např. APK). 

Úprava GPK na koridorových výhybkách s bet. pražci bude provedeno ASPv s přídavným synchronním zdvihem 

odbočné větve výhybky při současném podbití  pražců. 

Minimální počet záběrů ASP může být upraven dle požadavku zástupce objednatele. 

5. Po ukončení prací (před uvedením koleje do provozu) bude předán výpis z ASP k vyhodnocení  zaměstnanci  SŽDC 

(OZOV) a při úpravě GPK v prostoru u nástupiště bude předán protokol o měření vzdálenosti hrany nástupiště od 

osy koleje. 

6. Přeměření nástupištní hrany musí být provedena před ukončením výluky (Záluží, N.Kopisty, Vilsnice).  

7. Přeprava mechanizace na stavbu. 

8. Zařízení staveniště. 

9. Opravné práce budou převážně probíhat v denních popř. dělených po sobě navazujících výlukách tak, aby bylo využito 

výkonu mechanizace. 

10. Zhotovitel si zajistí pro jízdy a organizaci PMD zaměstnance pro řízení sledu. 

11. Zadavatel zajistí vyjádření správců sítí, zhotovitel zajistí vytýčení sítí (výměna pražců u TO Roudnice a Lovosice). 

12. Zadavatel zajistí uzavírku přejezdů, zhotovitel zajistí dopravní značení uzavírky přejezdů. 

 

Zpracovatel:  Roman Holub, tel. 972 424 113, mob. 724 122 574, e-mail: holub@szdc.cz 

  

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
mailto:holub@szdc.cz
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A1. Identifikační údaje 
Název stavby: Oprava geometrických parametrů koleje 2021 u ST Ústí nad Labem 

Rozhodující výkony: Automatické strojní podbíjení kolejí a výhybek. Úprava směrového a výškového 

uspořádání. Doplnění štěrku, úprava štěrkového lože. 

Místo stavby: 

 Trať: 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem 
o Mezistaniční úseky: Liběchov – Ústí nad Labem západ 

 Trať: 073 Ústí nad Labem – Děčín 
o Mezistaniční úseky: Ústí nad Labem Střekov – Děčín hl.n. 

 Trať: 130 Ústí nad Labem - Chomutov 
o Mezistaniční úseky: žst Ústí nad Labem západ, Žst Chabařovice 

 Trať: 081 Děčín – Rumburk 
o Mezistaniční úseky: Benešov – Česká Kamenice, Benešov n. Pl. – Marvartice, Markvartice – 

Česká Kamenice, Jedlová –Chřibská, Žst Chřibská, Žst Rybniště 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa 

tratí Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis:  

Tratě 072 a 073 jsou tratě dvoukolejné (vyjímaje TÚ Děčín východ – Děčín hl. n.) vybrané sítě 

s pravostranným provozem, elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zab. 

zařízením s obousměrným provozem. 

Traťové úseky a výhybky na trati 130 jsou vesměs na železničním svršku s kolejnicemi tv. R65 nebo UIC60, 

na pražcích SB6 či SB8, rozdělení „e“. 

Trať 083 je trať jednokolejná neelektrifikovaná s tím, že v TÚ Šluknov – Dolní Poustevna je provozovaná 

podle předpisu D3 s dirigováním 

Nejvyšší dovolená rychlost:  

Trať 072, 073  - 120 km/hod 

Trať 072, 073 a 130 - 120 km/hod; trať 081 – 80 km/hod. 

 

Provozní zatížení:   

 3. řád trať vybrané sítě (Mělník – Ústí nad Labem Střekov, 

 4. řád trať vybrané sítě (2. kolej Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, 2. kolej Ústí nad Labem 

Střekov – Děčín východ) 

 5. řád trať vybrané sítě (1. kolej Děčín východ – Ústí nad Labem Střekov) 

 4. řád trať vybrané sítě (Ústí n. L. – Chomutov, 2. kolej Ústí n. L. západ – Bohosudov) trať 130 

 5. řád trať vybrané sítě (Ústí n. L. – Chomutov, 1. kolej Ústí n. L. západ – Bohosudov) trať 130 

 6. řád trať vybrané sítě (Děčín – Rumburk, TK Chřibská – Rybniště) trať 081 

Traťová třída zatížení: 

D4 (Mělník – Ústí nad Labem Střekov, Ústí nad Labem Střekov – Děčín východ) 

D4 (Ústí n. L. západ – Bohosudov) 

C3 (Děčín – Rumburk) 

 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Pravidelnými kontrolami stavu železničního svršku jsou zjišťovány v některých úsecích tratí v obvodu Správy 

tratí Ústí nad Labem závady v geometrické poloze koleje, které je nutné odstranit řádným podbitím kolejí 
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výhybek. Zhotovitel provede v rozsahu dle bodu A3 souvislé doplnění kolejového lože kamenivem třídy BII 

včetně jeho dodávky, samostatnou úpravu směru a výšky koleje a výhybek na dřevěných nebo betonových 

pražcích. 

  

Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

 

Železniční přejezdy:  

Viz. bod A3 

 

 

 

A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných prací: 

SO 01 - PS Litoměřice: 

1. TK Liběchov - Štětí  

 Tvar žel. svršku:  R65, 60E2, BK 

 Pražce:  betonové SB6, B91S 

 Rozdělení:  „e“, „u“ 

 Upevnění:  žebrové, bezpodkladnicové 

a) km 383,950 – 385,145 

- v km 383,950 – 385,145,  tj. 1195 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože  

- v km 384,153 a v km 384,753 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 384,937 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu P2947 INTERMONT 3 

x ŽPP3 vnitřní a 6 x ŽPP4 vnější, geotextilie a podsyp panelů. Dále zhotovitel provede bourání 

a položení asfaltového betonu (9 m2)  

- v km 385,100 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

2.TK Liběchov - Štětí 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:  betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 381,400 – 381,700 

- v km 381,400 – 381,700,  tj. 300 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože  

b) km 382,350 – 382,600 

- v km 382,350 – 382,600,  tj. 250 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože  
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c) km 383,250 – 384,400 

- v km 383,250 – 384,400,  tj. 1150 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 383,290 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 383,290 a km 383,570 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

d) km 384,650 – 385,145 

- v km 384,650 – 385,145,  tj. 495 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože  

- v km 384,753 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 384,937 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu P2947 INTERMONT 3 

x ŽPP3 vnitřní a 6 x ŽPP4 vnější, geotextilie a podsyp panelů. Dále zhotovitel provede bourání 

a položení asfaltového betonu (27 m2)  

 

1.TK Štětí - Hoštka 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:  betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 386,150 – 387,850 

- v km 386,150 – 387,850,  tj. 1700 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože  

- v km 386,436 a v km 387,390 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 386,190 a v km 387,395 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

b) km 391,200 – 391,400 

- v km 391,200 – 391,400,  tj. 200 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože  

- v km 391,291 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu P2949 INTERMONT 3 

x ŽPP3 vnitřní a 6 x ŽPP4 vnější, geotextilie a podsyp panelů. Dále zhotovitel provede bourání 

a položení asfaltového betonu (27 m2). Zhotovitel provede výměnu ŠL (9 m3) v přejezdu, 

výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 88 ks a pryžových podložek 44 ks. 

 

 

2.TK Štětí - Hoštka 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:  betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 
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a) km 390,700 – 391,400 

- v km 390,700 – 391,400,  tj. 700 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože  

- v km 391,291 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu P2949 INTERMONT 

3 x ŽPP3 vnitřní a 6 x ŽPP4 vnější, geotextilie a podsyp panelů. Dále zhotovitel provede bourání 

a položení asfaltového betonu (27 m2). Zhotovitel provede výměnu ŠL (9 m3) v přejezdu, 

výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 88 ks a pryžových podložek 44 ks. 

- v km 391,100 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

1.TK Hoštka - Polepy 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:  betonové SB 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 394,800 – 395,720 

- v km 394,800 – 395,720,  tj. 920 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože  

- v km 395,106 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 395,100 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

b) km396,450 – 396,600 

- v km 396,450 – 396,600,  tj. 150 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože  

- v km 396,485 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu P2953 INTERMONT 

2 x ŽPP3 vnitřní, geotextilie a podsyp panelů, vně kamenivo 32/63 mm. Zhotovitel provede 

výměnu ŠL (9 m3) v přejezdu, výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 88 ks a pryžových podložek 

44 ks. 

 

2.TK Hoštka - Polepy 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:  betonové SB 6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 395,400 – 395,740 

- v km 395,400 – 395,740,  tj. 340 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože  

 

1.SK žst. Polepy 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:  betonové SB6, dřevěné 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 
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a) km 397,800 – 398,100 

- v km 387,800 – 398,100,  tj. 300 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože.  

- v km 397,775 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 397,766 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž 2 ks betonových přechodů (3 m)  

 

1.TK Litoměřice – Polepy 

Tvar žel. svršku: UIC 60,  BK 

 Pražce:  B91/S1, SB 6 

 Rozdělení:  „ u“, „ e“ 

 Upevnění:  bezpodkladnicové, žebrové 

a) km 399,000 – 399,500 

- v km 399,000 – 399,500, tj. 500 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

b) km 399,900 – 400,400 

- v km 399,900 – 400,400, tj. 500 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- zhotovitel provede v km 399,934 demontáž a zpětnou montáž přejezdu P2956 INTERMONT 2 x 

vnitřní. Dále zhotovitel provede bourání a položení asfaltového betonu (12 m2). Zhotovitel 

provede výměnu ŠL (9 m3) v přejezdu, výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 40 ks a pryžových 

podložek 20 ks. 

- v km 400,195 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 400,205 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

c) km 402,850 – 402,900 

- v km 402,850 – 402,900, tj. 150 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

2.TK Polepy - Litoměřice  

Tvar žel. svršku: R65, UIC,  BK 

 Pražce:  SB 8, SB 6 

 Rozdělení:  „ e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 400,000 – 402,000 

- v km 400,000 – 402,000, tj. 2000 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového 

lože 

- zhotovitel provede v km 40,857 demontáž a zpětnou montáž přejezdu P2957 UNIS 9 x vnitřní. 

Dále zhotovitel provede bourání a položení asfaltového betonu (24 m2). Zhotovitel provede 

výměnu ŠL (11 m3) v přejezdu, výměnu upevňovadel Skl. 14 (anticoro) 80 ks a pryžových 

podložek WU 7 40 ks. 

- v km 400,870 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 400,875 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 
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b) km 403,000 – 404,050 

- v km 403,000 – 404,050, tj. 1050 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového 

lože. 

- v km 403,500 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 403,252 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

1.SK  žst.  Litoměřice dolní 

 Tvar žel. svršku: R65,  BK 

 Pražce:  SB 6, dřevěné 

 Rozdělení:  „ e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 406,350 – 407,170 

- v km 406,350 – 407,170, tj. 820 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích 

- v. č. 5 (1:9-300L) - 1 v.j. (vč. kolej. spojek) 

- v km 406,445 a km 407,140 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 406,436 a km 407,147 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 406,600 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přechodu 

 

2.SK žst.  Litoměřice dolní 

 Tvar žel. svršku: R65,  BK 

 Pražce:  SB 6, dřevěné 

 Rozdělení:  „ e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 406,350 – 407,220 

- km 406,350 – 407,220, tj. 870 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích 

- v. č. 6 a v.č. 20( 1:9-300L) - 2 v.j. (vč. kolej. spojek) 

- v km 406,430 a km 407,130 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 406,423 a km 407,136 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 406,600 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přechodu 

 

1.TK Velké Žernoseky – Litoměřice dolní 

 Tvar žel. svršku: UIC,  BK 

 Pražce:  B91S1 

 Rozdělení:  „ u“ 

 Upevnění:  bezpodkladnicové 

a) km 407,300 – 408,000 

- v km 407,300 – 408,000, tj. 700 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 407,355 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 407,555 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 
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b) km 410,500 – 410,650 

- v km 410,500 – 410,650, tj. 150 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

c) km 411,250 – 411,350 

- v km 411,250 – 411,350, tj. 100 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- P2963 (km 411,298) – demontáž a zpětná montáž přejezdu STRAIL dl. 7,2 m vnější a vnitřní 

panely.  

 

2.TK Velké Žernoseky – Litoměřice dolní 

 Tvar žel. svršku: UIC, R65,  BK 

 Pražce:  SB 6 

 Rozdělení:  „ e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 409,500 – 410,100 

- v km 409,700 – 410,100, tj. 600 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 410,070 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 410,075 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

b) km 411,000 – 411,250 

- km 411,000 – 411,250, tj. 250 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

1.TK Sebuzín - Velké Žernoseky  

 Tvar žel. svršku: R65, UIC,  BK 

 Pražce:  SB 8, SB 6, B91S 

 Rozdělení:  „ e“, „ u“ 

 Upevnění:  žebrové, bezpodkladnicové 

a) km 413,500 – 413,700 

- km 413,500 – 413,700, tj. 200 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

b) km 415,350 – 415,550 

- km 415,350 – 415,550, tj. 200 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

c) km 415,800 – 416,150 

- km 415,800 – 416,150,  tj. 350 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 415,880 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 415,875 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 
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d) km 417,850 – 418,500 

- km 417,850 – 418,500, tj. 650 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 418,385 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 418,390 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

e) km 419,400 – 419,550 

- km 419,400 – 419,550, tj. 150 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 419,435 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

f) km 420,000 – 420,250 

- km 420,000 – 4200,250, tj. 250 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 420,130 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 420,125 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

2.TK Velké Žernoseky - Sebuzín    

 Tvar žel. svršku: R65,  BK 

 Pražce:  SB 8 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 415,350 – 415,800 

- km 415,350 – 415,800, tj. 450 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 415,570 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 415,575 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

b) km 417,800 – 418,700 

- km 417,800 – 418,700, tj. 900 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 418,385 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 418,390 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

c) km 419,950 – 420,250 

- km 419,950 – 420,250, tj. 300 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

 

 

Zhotovitel pro TO LITOMĚŘICE dodá celkem 1947 m³ kameniva třídy BII (59x Sa) 
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SO 02 - PS DĚČÍN VÝCHOD: 

1.TK Ústí n/L Střekov - Sebuzín 

 Tvar žel. svršku: R65, BK 

 Pražce:  SB 8 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 423,450 – 424,920 

- v km 423,450–424,920, tj. 1470 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 423,560 a v km 424,600 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

b) km 427,000 – 427,500 

- v km 427,000 – 427,500, tj. 500 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 427,070 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 427,070 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

c) km 427,900 – 428,400 

- km 427,900 – 428,400, tj. 500 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 428,280 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

2.TK Sebuzín - Ústí n/L Střekov  

 Tvar žel. svršku: R65, BK 

 Pražce:  SB 6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 423,400 – 423,700 

- v  km 423,400 - 423,700, tj. 300 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 423,560 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

b) km 424,800 – 424,900 

- v  km 424,800 - 424,900, tj. 100 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

c) km 426,480 – 426,800 

- v  km 426,480 - 426,800, tj. 320 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

 



17/25 

d) km 428,300 – 428,600 

- v  km 428,300 - 428,600, tj. 300 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 428,444 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

 

2.SK žst. Ústí n/L Střekov  

 Tvar žel. svršku: R65, BK 

 Pražce:             SB 6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 430,320 – 431,185 

- v km 430,320 - 431,185, tj. 865 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 430,382 a v km 431,181 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

- v km 430,420 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

 

1.TK Ústí n/L Střekov  - Velké Březno  

 Tvar žel. svršku: 60E2, BK 

 Pražce:  B 91S, VPS 

 Rozdělení:  „u“ 

 Upevnění:  bezpodkladnicové, žebrové 

a) km 433,650 – 433,730 a km 433,775 – 433,870 

- v km 433,650 – 433,730 a km 433,775 – 433,870, tj. 175 m zhotovitel provede samostatnou 

úpravu směru a výšky koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání 

ve výhybce na betonových pražcích - v. č. OL 1 ( 1:12-500L) - 1 v.j. (vč. kolej. spojek). 

 

2.TK Ústí n/L Střekov - Velké Březno  

 Tvar žel. svršku: S 49, BK 

 Pražce:  B 91S 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:  bezpodkladnicové 

a) km 437,500 – 438,000 

- v km 437,500 – 438,000, tj. 500 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 437,500 a v km 438,000 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 
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2.TK Velké Březno  - Boletice + záhlaví žst. Boletice 

 Tvar žel. svršku: S49 BK 

 Pražce:  SB 6 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 449,000 – 449,565 

- km 449,000 – 449,565, tj. 565 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- v km 449,121 (P2987) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž pryžové přejezdové 

konstrukce Omni, (vnější i vnitřní panely) dl. 12,6 m, dále provede vybourání AB konstrukce 

vozovky (32 m2) a zpětné položení asfaltového betonu (32 m2). Zhotovitel dále provede 

výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 88 ks 

- v km 449,449 (P2988) zhotovitel provede montáž přejezdu délky 6 m „UNIS“, vnitřní panely 

(dodá zhotovitel) a vně zřídí AB beton 42 m2. Zhotovitel dále provede výměnu upevňovadel 

ŽS 4 (anticoro) 44 ks (pozn. demontáž přejezdu není předmětem této stavby) 

 

1.TK Děčín východ  - Boletice + záhlaví žst. Boletice 

 Tvar žel. svršku: S49 BK 

 Pražce:  SB 6 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 450,400 – 450,950 

- km 450,400 – 450,950, tj. 550 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- km 450,510 (P2989) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdové konstrukce 

Omni (vnitřní panely 9 m, vně balená 45m2), v přejezdové konstrukci provede odstranění 

znečištěného ŠL (9 m3) a opětovné zhutnění mezipražcových prostor. Zhotovitel dále provede 

výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 68 ks 

- km 450,880 (P2990) demontáž a zpětnou montáž přejezdové konstrukce Intermont (vnitřní 

panely 5 m, vně balená 8 m2). Zhotovitel dále provede výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 

40 ks 

 

2.TK Děčín východ  - Boletice + záhlaví žst. Boletice 

 Tvar žel. svršku: S49 BK 

 Pražce:  SB 6 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 450,400 – 450,950 

- km 450,400 – 450,950, tj. 550 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky 

koleje na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 
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- km 450,510 (P2989) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdové konstrukce 

Omni (vnitřní panely 9 m, vně balená 80 m2), v přejezdové konstrukci provede odstranění 

znečištěného ŠL (9 m3) a opětovné zhutnění mezipražcových prostor. Zhotovitel dále provede 

výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 68 ks 

- km 450,880 (P2990) demontáž a zpětnou montáž přejezdové konstrukce Intermont (vnitřní 

panely 5 m, vně balená 26 m2). Zhotovitel dále provede výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 

40 ks 

 

14a SK v žst. Děčín východ - dolní 

 Tvar žel. svršku: S 49, BK 

 Pražce:  betonové SB 8, dřevěné 

 Rozdělení:  „d“ 

Upevnění:  žebrové     

a) km 457,325 – 457,640 

- km 457,325 – 457,640, tj. 315 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích 

- v. č. 73 (1:12-500L) a v. č. 78 ( 1:12-500) - 2 v.j. (vč. kolej. spojek). 

 

 

Zhotovitel pro TO DĚČÍN VÝCHOD dodá 825 m³ kameniva třídy BII (25 x Sa) 
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SO 03 - TO Ústí nad Labem západ : 

Zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových a dřevěných pražcích 

včetně doplnění a úpravy štěrkového lože: 

SK č. 2 Ústí n. L. západ 

Km 1,576 - 1,876  300 m 

Tvar žel. svršku:  R65 

Pražce:  betonové SB6,SB8 

Rozdělení:  e 

Upevnění:  žebrové 

SK č.5A Trmice 

Km 5,301, od ZV 824 300 m 

Tvar žel. svršku:  R65 

Pražce:  SB6 betonové 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 

SK č. 407 B Ústí n. L. západ 

Km 3,533, před ZV 807 240 m 

Tvar žel. svršku:  R 65 

Pražce:  SB8 betonové 

Rozdělení:  e 

Upevnění:  žebrové 

SK č.36X  spojka výhybek č. 36 a 39 Ústí n. L. západ 

Km 1,800   200 m 

Tvar žel. svršku:  R65  

Pražce:  SB6 

Rozdělení:   e 

Upevnění  žebrové 

SK č. 52 - oprava převýšení  

1000 m 

Tvar žel. svršku:  R65  

Pražce:   SB6 

Rozdělení:  e 

Upevnění:   žebrové 

SK č 57 Ústí n. L. západ 

500 m 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:  SB6 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 
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Výhybky ÚL západ - celkem 13 ks v.j., tj. 805 m 

výhybka č. 801, 802 + 400m přípoj+ projekt (JR65 1:9-300) 

Km 3,322; 3,244 

výhybka č. 119 + 200m přípoj (JR65 1:9-300) 

Km 3,322; 3,244 

výhybka č. 854 (JS49 1:11 -300P) 

km 5,301 

výhybka č. 853 (JS49 1:9 -300P) 

km 5,229 

výhybka č. 852 (JS49 1:12 -300P) 

km 5,223 

výhybka č. 851 (JS49 1:11 -300L) 

km 2,013 

výhybka č. 54 (JS49 1:9 -300L) 

km 1,930 

výhybka .č. 71 (JR65 1:9-300P) 

km 2,269 

výhybka č. 128 (JS49 1:9 -300L) 

km 1,105 

výhybka č. 15 (JR65 1:9 -300L) 

km 1,276 

výhybka č. 833 (JR65 1:9-300P) 

km 4,745 

výhybka č. 359 (JT6°) 

km 0,939 

výhybka č. 360 (JT 6°) 

km 0,939 

 

 

Výhybky Chabařovice - celkem 10 ks v.j., tj. 495 m 

Chabařovice v.č. 18 (JS49 1:7,5-190L) 

km 1,343 

Chabařovice v.č. 26 (JS49 1:9-300P) 

km 12,023 

Chabařovice v.č. 29 (JS49 1:9-300L) 

km 11,978 

Chabařovice v.č. 33 (JR65 1:9-300P) 

km 12,023 

Chabařovice v.č. 34 (JR65 1:9-300P) 

km 12,035 
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Chabařovice v.č. 42 JR65 1:9-300P 

km 12,231 

Chabařovice v.č. 39 JR65 1:9 -300P 

km 12,114 

Chabařovice v.č. 40 (JR65 1:9-300L) 

km 12,147 

Chabařovice v.č. 38 JS49 1:9-300P 

km 12,100 

Chabařovice v.č. 32 (JS49 1:9-300P) 

Km 12,017 

Zhotovitel dodá pro TO Ústí nad Labem západ 26 ks Sa vozů štěrku. 

Zhotovitel provede demontáž a montáž ukolejnění (celkem 67x). 

Zhotovitel zpracuje jednoduchý projekt koleje SK č. 407 B a výhybky č. 801 a č. 802 vč. přípoje. 
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SO 04 - TO Česká Kamenice 

Zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje dle APK na betonových pražcích 

včetně doplnění a úpravy štěrkového lože: 

TK Děčín východ – Benešov n/Pl  

Km 6,3 -7,3   1000m 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:  betonové  

Rozdělení:  d 

Zhotovitel provede montáž a demontáž přejezdů: 

- v km 6,522 přejezd P2581, konstrukce BRENS, dl. 6,0 m (5 ks vnitřních panelů), vně asfalt 

4 m x 1,5 m na obou stranách 

- v km 6,997 přejezd P2582, konstrukce BRENS, dl. 8,4 m (7 ks vnitřních a 14 ks vnějších 

panelů) 

 

Benešov n/PL – Markvartice 

Km 14,8 – 15,4   600m 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:  betonové  

Rozdělení:  d 

Zhotovitel provede montáž a demontáž přejezdů: 

- v km 14,921 přejezd P2593, konstrukce Rosehill, dl. 3,6 m (4 ks vnitřních a 4 ks vnějších 

panelů) 

- v km 15,315 přejezd P2594, konstrukce Rosehill, dl. 3,6 m (4 ks vnitřních a 4 ks vnějších 

panelů) 

 

Markvartice - Česká Kamenice  

Km 17,250 – 18,7    1450m 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:  betonové  

Rozdělení:  d 

 

 

Jedlová – Chřibská 

Km 72,100 - 72,500   400m 

Km 71,200 - 71,800   600m 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:  betonové  

Rozdělení:  d 

Přejezd v km 71,545 není předmětem této stavby, montáž a demontáž provede TO. 
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Žst Chřibská SK č. 3 

Km 76,024 – 76,297    273m  

 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:  betonové  

Rozdělení:  d 

 

Rybniště žst  

Výhybka č. 7 + přípoj 150m za KV (J 6°L) 

po výměně pražců zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na dřevěných 

pražcích včetně doplnění a úpravy štěrkového lože. 

 

Zhotovitel dodá pro TO Česká Kamenice 12 ks Sa vozů štěrku. 
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Specifikace:  
Výkony uvedené v bodě A3 budou provedeny v denních dělených výlukách a to tak, aby 
bylo využito denního výkonu linky ASP. Termíny těchto výluk zatím stanoveny nejsou. 

Vymezení staveniště:  
Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC v uvedeném úseku. 

Přístupové cesty:  
Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 
Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky 

technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie svarů bude 

posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru užitých kolejnic). 

Po dokončení stavby předá zhotovitel zadavateli dokumentaci skutečného provedení stavby v 

listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to s využitím železničního bodového pole a po projednání 

se SŽG. Dodavatel je povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat 

metodické pokyny pro jednotlivé geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SŽDC: 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-

stazeni/externi.html. 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena SŽG. Ve 

smlouvě o dílo bude uveden konkrétní úředně oprávněný zeměměřičský inženýr (dále jen „ÚOZI“) 

od SŽG. 

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury – inženýrské sítě:  
 

Zařízení správců souvisejících zařízení: 
Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE (zhotovitelem) a lanové 
propojení ve správě SSZT (objednatelem).  

A) vyjádření a podmínky SEE 
- dbát zřetel při demontáži a montáži ukolejnění, aby při jeho manipulaci nedocházelo 
k poškození ukolejňovacích drátů, v případě vadných součástí je po dohodě zajistí SEE 

B) vyjádření a podmínky SSZT 
- zhotovitel v předstihu oznámí požadavek příslušnému správci SSZT na odpojení a následné 
připojení lanového propojení 

 

Zpracovatel: 

Milan Mudroch, tel.: 972 422 219, mob.: 724 328 991, e-mail: mudroch@spravazeleznic.cz 

Petr Banýr, tel.: 972 422 219, mob.: 724 349 517, e-mail: banyr@spravazeleznic.cz 
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