




## SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	02/2017
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b>  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  Stavební správa západ Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
--	---

<b>Zhotovitel:</b>   <b>SPOLEČNOST "EŽ+SP TNS Rostoklaty"</b> <b>Elektrizace Železnic Praha a.s.</b>	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	<b>EŽ Praha a.s.</b> nám. Hrdinů 1693/4a 140 00 Praha 4 - Nusle e-mail: marketing@elzel.cz
<b>Hlavní inženýr projektu:</b>  ING. MIROSLAV NEZKUSIL	<b>Asistent hlavního inženýra:</b>  -	

<b>Projektant:</b> 	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
---	--

<b>Středisko:</b> 204 inženýringu a geodézie			
<b>Vedoucí střediska:</b>  ING. ROMAN ČÍTEK	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b>  ING. JIŘÍ FULÍN	<b>Vypracoval:</b>  ING. JIŘÍ FULÍN	<b>Kontroloval:</b>  ING. ZBYNĚK SMÁHA

<b>Název akce:</b>  <b>Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty</b>	<b>Číslo smlouvy:</b> 16 077 208  <b>Projektový stupeň:</b> PD
<b>Část:</b>  Majetkoprávní část	<b>Datum:</b> 02/2017  <b>Číslo části:</b> I.2