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Nl METROPROJEKT A. PrGivodni zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo)

- Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo)

Misto stavby
Kraj: Praha
Katastralni Uzemi: Liboc, NebusSice, Pfedni Kopanina, Ruzyné

Predmét dokumentace

Charakter: Novostavba — liniova stavba

Druh stavby : Stavba drahy

Stuperi dokumentace: Dokumentace pro uzemni fizeni, v rozsahu dle vyhlasky ¢.
499/2006 o dokumentaci staveb

Dil¢i faze: Zapracovani pfipominek investora, dokumentace
k pfipominkam DOSS

Datum zpracovani: 07/2020

Sirsi vztahy

Kategorie drahy: celostatni, zarazena do hlavni sité TEN-T pro nékladni
dopravu a globalni sité pro osobni dopravu
Trat: Soucast novostavby tratového tseku Praha-Ruzyné - Praha-

Letisté Vaclava Havla, ktery je napojen na trat ¢. 120 Praha-
Bubny - Kladno, oznacené podle TTP 528B.

Tratovy usek: Soucast novostavby tratového tseku Praha-Ruzyné - Praha-
LetiSté Vaclava Havla

1.2 Udaje o zadateli

Spréava Zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavni inzenyr stavby: Ing. David Jezek

Zastoupen: METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

Nazev akce: Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Leti$té Vaclava Havla (mimo) Str.2/14
Vypracoval:  Ing. Petr Vyskogil, Ing. Kamil Bednafik  Identifikaéni ¢islo dokumentu: ‘ 16‘ 7033 ‘ 01 |00 | 00 | 00‘ 001 | Zména I:l




Nl METROPROIEKT

A. PrGivodni zprava

1.3 Udaje o zpracovateli
MP+SUDOP — Veleslavin-Letisté
METROPROJEKT Praha a.s.,

Argentinsk& 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a
SUDOP Praha a.s.
OlSanska 2643/1a, 130 80 Pra

ha 3

ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

Prehled rozhodujicich zpracovatelt projektu:

Hlavni inZenyr projektu:

Architektonické feSeni stavby:

Provozni a dopravni technologie

Zivotni prostiedi:

Hlukova studie:
Organizace Vystavby
Dopravné — inzenyrska opatieni

Pozarné bezpecnostni feSeni

Zabezpecovaci zafizeni

Sdélovaci zafizeni

Silnoproudé technologie

Ing. Petr Vyskogil, CKAIT &. 0010125
Ing. Bc. Kamil Bednafik

Ing. arch. Jifi PeSata

Ing. arch. Lucie Krotilova

Ing. David Péschl
Ing. Jan Koci

Mgr. Tereza Vesela
Mgr. Anna Petr(, MSc.

Ing. Daniel Pus
Ing. Miroslav Halama
Ing. Jan Ruzicka

Ing. Sarka Navarova, Ph.D.
Ing. Vaclav Kratochvil, PhD.

Jifi Duchoslav

Ing. Martin Strof
Ing. Pavel Rohac

Ing. Miroslav Nezkusil
Ing. Jaroslav Nitka
Tomas Brada
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A. PrGivodni zprava

Vytahy, eskalatory:
Vzduchotechnika:

Zelezniéni svréek a spodek:

Nastupisté:

Mosty, zdi:

Ostatni inZenyrské objekty:
Potrubni vedeni:
Zelezniéni tunely:

Pozemni komunikace:

Pozemni objekty budov:
Orientacni systém:

Demolice:

TrakEni vedeni a ukolejnéni:

Rozvodny vn, nn, osvétleni:

Geodeticka ¢ast:

Geotechnicky pruzkum:

Ing. Martin Duran
Ing. Petr Zdenék

Ing. Vladimir Patek
Ing. Milan Barta

Ing. Jaroslav Prokop
Ing. Michal Uhrin
Ing. Jaroslav Prokop
Ing. Toméas Svec
Pavel Dik

Ing. Lucie Burdova

Ing. Jaroslav Prokop

Ing. Tomas Jiras
Ing. Jana Kfivankova

Ing. arch. Jifi PeSata
Ing. Jan Ko¢i

Ing. Kamil Bednarik
Ing. Pavel Hausild

Jaroslav Sebek
Ing. David Sokol
Rudolf Morawitz
Ing. Marek Vyvoda

Jindfich Zelenka

Mgr. Ale$ Kubéat
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A. PrGivodni zprava

2. CLENENI STAVBY NA PROVOZNi SOUBORY A STAVEBNIi OBJEKTY

2.1 Clenéni stavby na stavebni oddily

Novostavba Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo) je jednou ze
souboru staveb Zelezni¢niho spojeni Prahy, Leti§té v Ruzyni a Kladna. Stavba je jednim ze tfi
usekl zajistujicich napojeni Letisté na stanici metra Nadrazi Veleslavin, v tomto kontextu bude
stavba v budoucnu provozné a technologicky provazana se stavbami Modernizace trati Praha-

Veleslavin (v&.) — Praha-Ruzyné (v&.) a Novostavba ZST Praha-Letité Vaclava Havla.

Clenéni stavebnich oddili navazuje na ¢&lendni ve vychozim podkladu pFipravna
dokumentace ,Modernizace trati Praha - Kladno s pfipojenim na letist€ Ruzyné, |. etapa, resp.
aktualizace pfipravné dokumentace 03/2009. Za stavebni oddil jsou uvazovany i Zelezni¢ni

zastavky z divodu velkého rozsahu navrhovaného feseni.

SOD N&zev stavebniho oddilu km
01 zast. Praha-Bubny Navazujici stavba
02 |trat. usek Bubny — Vystavisté Navazujici stavba
03 | zast. Praha Vystavisté Navazujici stavba
04 |trat. usek Vystavisté — Dejvice Navazujici stavba
05 |ZST Praha-Dejvice Navazujici stavba
06 | Trat. usek Dejvice - Veleslavin Navazuijici stavba
07 | ZST Praha-Veleslavin Navazujici stavba
08 | Trat usek Veleslavin - Liboc Navazujici stavba
09 |zast. Praha-Liboc Navazujici stavba
10 | Trat usek Liboc - Ruzyné Navazujici stavba
11 | ZST Praha-Ruzyné Navazujici stavba
12 | Trat. usek Ruzyné - DI. Mile 12,220 — 13,050
13 | zast. Dlouha Mile 13,050 — 13,690
. 13,690 - 16,648
14 | Trat. usek DI. Mile - Letisté Vaclava Havla Re&eny usek konéi v km
16,120
15 | ZST Letité Vaclava Havla Navazujici stavba
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Nl METROPROJEKT A. PrGivodni zprava

2.2 Clenéni dokumentace

A. Pravodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava
Prilohy STZ

B.2.8 Pozarné bezpec€nostni feSeni

B.4.1 Dopravni technologie

B.4.2 Provozni technologie

B.6 Vliv stavby na zivotni prostiedi

B.8 Zasady organizace vystavby

C. Situacni vykresy

C.1 Situace S$irSich vztah(

C.2 Katastralni situace

C3 Koordinacni situace

C.4 Specialni vykresy

c4.1 Architektonické FeSeni
C4.2 Mapové podklady v oblasti zivotniho prostredi

D.1 Technologicka ¢ast

D.1.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

D.1.1.1 Stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni (SZ2Z)

D.1.1.2 Tratové zabezpecCovaci zafizeni (TZZ)

D.1.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni (DOZ)

D.1.2 Sdélovaci zafizeni

D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni

D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpelovaci signalizace (EPS, EZS)
D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
D.1.2.7 Informacni systém pro cestujici

D.1.2.8 Tratoveé radiové spojeni

D.1.2.9 Jina sdélovaci zafizeni

D.1.3  Silnoprouda technologie vetné DRT
D.1.3.1 Dispederska fidici technika (DRT)
D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn

D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni
D.1.4.1 Osobni vytahy, eskalatory
D.1.4.2 Vzduchotechnika

D.2 Stavebni ¢ast

D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.1 Zelezniéni svréek a spodek
D.2.1.2 Nastupisté

D.2.1.3 Zelezniéni prejezdy
D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi
D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty
D.2.1.6 Potrubni vedeni

D.2.1.7 Zelezniéni tunely

D.2.1.8 Pozemni komunikace
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
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Nl METROPROJEKT A. PrGivodni zprava

D.2.2 Pozemni stavebni objekty
D.2.2.1 Pozemni objekty budov
D.2.2.2 ZastfeSeni nastupist
D.2.2.4 Orientani systém
D.2.2.7 Drobna architektura
D.2.2.8 Oploceni

D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni
D.2.3.1 Trak¢ni vedeni
D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

D.2.4 Ostatni stavebni objekty

G. Naklady
H. Doklady
H.1 Zavazna stanoviska DOSS - neobsazeno
H.2 Vliv zaméru na ZP — viz 8ast B.6
H.3 Doklady podle jiného pravniho pfedpisu - neobsazeno
H.4 Stanoviska vlastniku a spravcu technické infrastruktury
H.4.1 Vyjadfeni k existenci inZenyrskych siti
H.5 Geodetickd dokumentace — viz ¢ast |
H.6 Zapisy z projednani
H.7 Energetické vypocty
l. GEODETICKA DOKUMENTACE
1.1 Technicka zprava
1.2 Majetkopravni ¢ast
1.4 Geodetické a mapové podklady
K. PRUZKUMY
K.1 Geotechnicky prizkum
K.2 Simulaéni studie ZST Praha Masarykovo nadrazi
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Nl METROPROJEKT A. PrGivodni zprava

2.3 Provozni soubory a stavebni objekty

D.1 TECHNOLOGICKA CAST
D.1.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni
D.1.1.1 Stani€ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)
PS 11-01-11  ZST Praha-Ruzyné, Uprava zab. zaf.
PS 15-01-11 ZST Praha Letisté Vaclava Havla, Uprava zab. zaf.

D.1.1.2 Trat'ové zabezpecovaci zarizeni (TZZ)
PS 12-01-21  Praha-Ruzyné - Praha Letisté Vaclava Havla, TZZ

D.1.1.2 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zarizeni (DOZ)

PS 91-01-52 Praha-Ruzyné - Praha Letisté V. H., vybaveni CDP Praha
PS 91-01-71 Praha-Ruzyné - Praha Letisté V. H., ETCS balizy

PS 91-01-72 Praha-Ruzyné - Praha Letisté V. H., ETCS RBC

D.1.2 Sdélovaci zafizeni
D.1.2.2 Rozhlasové zarizeni
PS 13-02-24 ZAST. Praha Dlouha Mile, rozhlasové zarizeni

D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 13-02-41  ZST Praha-Dlouha Mile, kamerovy systém
PS 13-02-42  ZST Praha-Dlouha Mile, EZS

D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel

PS 14-02-52  Praha-Ruzyné — Praha Letisté V.H., DOK a TK

PS 91-02-54  Praha-Ruzyné — Praha-Leti§té V. H., Gpravy a ochrana kabelizace SZDC
PS 91-02-55 Praha-Ruzyné — Praha-Leti$té V. H., ipravy a ochrana kabelizace CD-T
D.1.2.7 Informaéni systém pro cestujici

PS 13-02-74 ZAST. Praha Dlouha Mile, informadni zafizeni
D.1.2.8 Trat'ové radiové spojeni

PS 91-02-81 Praha-Ruzyné - Praha-Letisté Vaclava Havla, GSM-R
D.1.2.9 Jina sdélovaci zarizeni

PS 13-02-91 ZAST. Praha Dlouha Mile, sdélovaci zarizeni

PS 91-02-94  Praha-Ruzyné - Praha-Letisté Vaclava Havla, pfenosovy systém
PS 91-02-95 Praha-Ruzyné - Praha-Leti§té Vaclava Havla, DDTS ZDC

PS 91-02-97 CDP Praha, vybaveni dispecerského salu

D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.1.3.1 Dispeéerska Fidici technika a DDTS ZDC
PS 13-03-10  zast. Praha-Dlouha Mile, DRT
PS 91-03-10 ED Praha KFenovka, doplnéni DRT
D.1.3.5 Technologie transformaénich stanic vn/nn
PS 13-03-51 zast. Praha-Dlouha Mile, TS 22/0,4 kV, technologie
PS 13-03-52  zast. Praha-Dlouha Mile, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba
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Nl METROPROJEKT A. PrGivodni zprava

D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni

D.1.4.1 Vytahy, eskalatory

PS 13-04-01 Zastavka Dlouha Mile , osobni vytahy
PS 13-04-02  Zastavka Dlouh& mile, eskalatory
D.1.4.2 Vzduchotechnika

PS 13-04-03  Zast. Praha Dlouha Mile, vzduchotechnika pro zastfeSeni nastupisté

D.2. STAVEBNi CAST
D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.1 Zelezniéni svriek a spodek
SO 12-10-01 Trat. usek Praha-Ruzyné - Praha-DI. Mile - Zelezni¢ni svrSek
SO 13-10-01 zast. Praha-Dlouha Mile - Zelezni¢ni svrSek
SO 14-10-01 Trat. usek Praha-DI. Mile - Praha-Letisté Vaclava Havla - Zelezni¢ni svrSek
SO 12-11-01 Trat. usek Praha-Ruzyné - Praha-DI. Mile - Zelezni¢ni spodek
SO 13-11-01 zast. Praha-Dlouha Mile - zelezni¢ni spodek
SO 14-11-01 Trat. usek Praha-DI. Mile - Praha-Letisté Vaclava Havla - Zelezni¢ni spodek
SO 90-14-02 Vystroj a znacCeni trati
D.2.1.2 Nastupisté
SO 13-12-01 Zast. Praha Dlouh& Mile -nastupisté
D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi
Zelezniéni mosty
SO 14-20-01 Most v km 15,335
Mostni objekty na komunikacich
SO 12-22-01 Silniéni most - nadjezd v km 12,520
SO 13-22-01 Lavka pro péSi v km 13,220
SO 13-22-02 Lavka pro pési v km 13,320
SO 13-22-03 Silniéni most - nadjezd v km 13,381
SO 13-22-04 Silniéni most - nadjezd v km 13,456
SO 13-22-05 Silniéni most - nadjezd v km 13,540
SO 14-22-01 Silniéni most - nadjezd v km 15,175
SO 14-22-02 Silniéni most - nadjezd v km 15,852
SO 14-22-03 Lavka pro pési v km 14,620
SO 14-22-04 Silniéni most - nadjezd v km 14,968
Opérné a zarubni zdi
SO 14-23-01 Opérna zed’'v km 15,370-15,450 (P)
SO 12-24-01 Zarubni zed'v km 12,370 (P)
SO 12-24-02 Zarubni zed’v km 12,390-13,050 (L+P)
SO 13-24-01 Zast. Praha-Dlouh& Mile - zarubni zed' v km 13,170-13,370 (L)
SO 13-24-02 Zast. Praha-Dlouh& Mile - zarubni zed' v km 13,170-13,370 (P)
SO 13-24-03 Zast. Praha-Dlouh& Mile - zarubni zdi v km 13,390-13,605 (L+P)
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SO 14-24-01
SO 14-24-02
SO 14-24-03
SO 14-24-05

Zarubni zed’v km 13,690-13,790 (L)
Zarubni zed’v km 13,900-14,800 (P)
Zarubni zed’v km 15,530-16,100 (L)
Zarubni zed’v km 15,990-16,100 (P)

D.2.1.5 Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrské sité a hydrotechnické objekty)
D.2.1.5.1 Silnoproudé sité

SO 12-54-11
SO 12-54-20
SO 13-54-10
SO 13-54-11
SO 13-54-12
SO 13-54-13
SO 13-54-20
SO 14-54-10
SO 14-54-11
SO 14-54-12
SO 14-54-13
SO 14-54-14
SO 14-54-15
SO 14-54-16
SO 14-54-17
SO 14-54-18
SO 14-54-22
SO 14-54-23
SO 14-54-24
SO 14-54-25
SO 14-54-26
SO 14-54-27
SO 14-54-28

Prelozka kabell 22kV+opto v km 12,450-12,550
Pfipojka NN katodické ochrany v km 12,500

Provizorni prelozka kabell VN+opt v km 13,000 - PRE
Definitivni prelozka kabelll VN+opt v km 13,000 - PRE
1. provizorni pfelozka kabeld VN+opt v km 13,300-13.700 - PRE
Definitivni pfelozka kabell VN+opt v km 13,300-13.700
PFipojka NN pro ZST Praha - Dlouh& Mile

Provizorni pfelozka kabelt VN+opt v km 13,900 - PRE
Definitivni prelozka kabell VN+opt v km 13,900 - PRE
Provizorni prelozka kabell VN+opt v km 15,150 - PRE
Definitivni prelozka kabell VN+opt v km 15,150 - PRE
Provizorni prelozka kabell VN+opt v km 15,250 - LP
Definitivni prelozka kabell VN+opt v km 15,250 - LP
Provizorni prelozka kabelll VN+opt v km 15,550 - LP
Definitivni pfelozka kabeld VN+opt v km 15,550 - LP
Ochrana VN+ovl v km 15,550 - LP

RuSeni kabelu NN v km 14,150

Provizorni pfelozka kabelu NN v km 14.250 - LP
Definitivni pfelozka kabelu NN v km 14.250 - PRE
Provizorni pfelozka kabelu NN v km 14.600 - PRE
Definitivni pfelozka kabelu NN v km 14.600 - PRE
Provizorni pfelozka kabelu NN v km 15.150 - LP
Definitivni pfelozka kabelu NN v km 15.150 - LPD.2.1.5.2

D.2.1.5.2 Slaboproudé sité

SO 12-53-01 Pfelozka Cetin km 12,866
SO 12-53-02 Prelozka LP km 12,455 - 12,533
SO 12-53-03 Pfelozka LP km 12,866
SO 12-53-04 Pfelozka MO VUSS km 12,866
SO 13-53-01 Pielozka kabelovodu Cetin km 13,698
SO 13-53-02 Prelozka Cetin km 13,698
SO 13-53-03 Pfelozka MV km 13,698
SO 13-53-04 Prelozka LP km 13,698
SO 14-53-01 Prelozka Cetin km 13,675 — 14,899
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Nl METROPROIEKT

A. PrGivodni zprava

SO 14-53-02
SO 14-53-03
SO 14-53-04
SO 14-53-05

PfeloZzka T-Mobile km 13,821 - 13,939
Prelozka LP km 13,675 - 14,899
Prelozka LP km 15,199

Prelozka LP km 15,849

D.2.1.5.3 Verejné osvétleni

SO 13-54-30
SO 13-54-31
SO 13-54-32

Vefejné osvétleni v prostoru stanice Dlouha Mile
Provizorni pfelozka VO v ulici K Letisti
Definitivni pfelozka VO v ulici K Letisti

D.2.1.5.3 Zafizeni pro silni¢ni dopravu

SO 13-55-01
SO 13-55-03

Zast. Praha Dlouha Mile — Parkovaci systém P+R
SSZ 6.170 K letisti — Fajtlova

D.2.1.5.5 Provizorni lavky pro kabely

SO 90-55-01

Provizorni lavky pro kabely

D.2.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)

D.2.1.6.1 Kanalizace a vodovody

SO 12-50-13 Pfelozka destové kanalizace DN500 km 12,75-13,01

SO 12-50-14 Prelozka splaskové kanalizace DN300 km 13,01

SO 12-51-11 Pfelozka vodovodu DN200 km 13,06

SO 13-50-01 Pfipojka spla$.kanalizace prodej jizdenek a vef. WC

SO 13-50-02 PFipojka spla$.kanalizace tech. objektu SZDC

SO 13-50-03 Pfipojka dest.kanalizace prodej jizdenek a vef. WC

SO 13-50-04 PFipojka dest.kanalizace tech. objektu SZDC

SO 13-50-11 Splaskova kanalizace

SO 13-50-22 Odvodnéni komunikaci a zepvnénych ploch

SO 13-50-23 Pfipojka spla$.kanalizace zazemi terminal BUS

SO 13-50-24 Pfipojka dest.kanalizace zazemi terminal BUS

SO 13-51-01 Pripojky vodovodni zastavky

SO 13-51-02 Vodovodni pfipojka prodej jizdenek a vef. WC

SO 13-51-03 Vodovodni pipojka tech. objektu SZDC

SO 13-51-11 Prodlouzeni vodovodu zast. Dlouha Mile

SO 13-51-21 Vodovodni pfipojka P+R

SO 13-51-22 Vodovodni pfipojka zazemi terminal BUS

SO 14-50-11 Prelozka kanalizace DN 250, km 13,660

SO 14-50-21 Prelozka splaskové kanalizace DN300, km 15,480-15,720

SO 14-50-22 Prelozka splaskové kanalizace DN200, km 15,780-15,900
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A. PrGivodni zprava

SO 14-50-28
SO 14-51-11
SO 14-51-21

SO 14-51-22
SO 14-52-22

D.2.1.6.2

SO 12-52-11
SO 12-52-12
SO 12-52-13
SO 14-52-11
SO 14-52-12
SO 14-52-13
SO 14-52-14
SO 14-52-21

Uprava stavajiciho poldru na Kopaninském potoce
Pfelozka vodovodu DN200, km 13,650
Pfelozka vodovodu, km 13,650

Prelozka vodovodu DN400, km 14,385D.2.1.6.2
Pfelozky STL a VTL plynovodu , km 16.20

Plynovody

Pfelozka VTL plynovodu DN500 km 12,42

Prelozka VTL plynovodu DN300 km 12,43

Pfelozka STL plynovodu DN200 km 13,01

Pfelozka VTL DN 500

Pfelozka VTL DN 300

Pfelozka VTL pfipojky, km 13,8

Pfelozka VTL DN 80, km 14,30

Pfelozka pfipojky VTL DN 100, km 15.10 a km 15.75-15.85

Plynovody

D.2.1.7 Zelezniéni tunely

SO 13-25-01
SO 13-25-02

Tunel km 13,051 - 13,170 (Dlouha Mile - jih)
Tunel km 13,604 - 13,687 (Dlouh& Mile - sever)

D.2.1.8 Pozemni komunikace

SO 12-30-01 Prelozka polni cesty v km 12,52
SO 12-30-03  Usek Praha Ruzyné - zast. Dlouha Mile, provizorni dopravni znageni
SO 12-30-04 Usek Praha Ruzyné - zast. Dlouha Mile, prov. kom. a vjezdy na stavenisté
SO 13-30-01 Obvodova komunikace (ul. Fajtlova)
SO 13-30-02 Komunikace terminalu BUS
SO 13-30-03  pési vazby chodniky
SO 13-30-04 Parkovisté P+R
SO 13-30-05 Napojeni polni cesty
SO 13-30-06 Obnova ulice K Letisti
SO 13-30-07 Orienta¢ni systém autobusového terminalu Dlouha Mile
SO 13-30-08 Zast. Praha Dlouha Mile, provizorni dopravni znaceni
SO 13-30-09 Zast. Praha Dlouha Mile, provizorni komunikace a vjezdy na stavenisté
SO 14-30-01 Prelozka ucelové komunikace v km 15,2
SO 14-30-02 Prelozka komunikace pro pési v km 14,620
SO 14-30-03 prelozka prijezdové kom. K COV
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Nl METROPROJEKT A. PrGivodni zprava

D.2.1.9 Kabelovody a kolektory

SO 13-40-01 Zast. Praha Dlouh& Mile, kabelovod
SO 14-40-01 Kabelovod pro NN v km 14,300

SO 14-40-02 Kabelovod pro NN v km 14,60

D.2.2 Pozemni stavebni objekty
D.2.2.1 Pozemni objekty budov
SO 13-61-01 Zast. Praha Dlouha Mile - zazemi terminalu BUS
SO 13-61-02 Zast. Praha Dlouh& Mile - prodej jizdenek, vefejné WC
SO 13-61-03 Zast. Praha Dlouh& Mile - technologicky objekt SZDC
D.2.2.2 ZastreSeni nastupist’
SO 13-62-01 Zast. Praha Dlouha Mile - zastfeSeni terminalu BUS
D.2.2.4 Orientacni systém
SO 13-64-01 Zast. Praha Dlouha Mile - orientaéni systém
D.2.2.7 Drobn4 architektura
SO 13-66-01 Zast. Praha Dlouh& Mile, drobna architektura
D.2.2.8 Oploceni
SO 12-66-01 Usek Praha Ruzyné - Praha Dlouha Mile, Uprava stavajicich oploceni
SO 13-66-02 Zast. Praha Dlouh& Mile - P+R oploceni
SO 14-66-01 Usek Praha Dlouha Mile - Letité Vaclava Havla, Uprava stav. oploceni

D.2.3 TrakEéni a energeticka zafizeni
D.2.3.1 Trakéni vedeni
SO 12-71-01 Praha Ruzyné - Letisté Vaclava Havla, TV
SO 90-71-01 Atypické konstrukce TV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci
SO 12-76-21 ZST Praha Ruzyné - Zast. Praha Dlouha Mile, rozvod 22kV
SO 13-76-01 Zast. Dlouha Mile, rozvody NN a osvétleni
SO 13-76-02 Zast. Praha Dlouha Mile, osvétleni tunelu v km 13,051 - 13,170
SO 13-76-03 Zast. Praha Dlouha Mile, osvétleni tunelu v km 13,604 - 13,687
SO 14-76-21 Zast. Praha Dlouha Mile - ZST Letisté V. H., rozvod 22kV
D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 12-77-01 Praha Ruzyné - Letisté Vaclava Havla, ukolejnéni

D.2.4 Ostatni stavebni objekty
SO 90-83-04 Kaceni zelené
SO 90-83-05 Sadové Upravy
SO 90-84-06 Zabezpeceni vefejnych zajma
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3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-LetiSt€ Vaclava Havla (mimo) je jednou ze
souboru staveb zelezni¢niho spojeni Prahy, Letisté v Ruzyni a Kladna. Pfedlozené feSeni je
zpracovano v souladu se zpracovanou studii proveditelnosti podle vysledné varianty R1spés. Pro
zpracovani dokumentace je pfiméfené vyuzita také PD ,Modernizace trati Praha - Kladno s
pfipojenim na letisté Ruzyné - |. Etapa“.

Projekty a studie

- Zpracovana pfipravna dokumentace ,Modernizace trati Praha - Kladno s pfipojenim na
letisté Ruzyné, l.etapa", resp. aktualizace pfipravné dokumentace 03/2009, zpracovana
firmou METROPROJEKT Praha a.s., nam |.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2.

- Studie proveditelnosti ,Zelezni¢ni spojeni Prahy, letisté Ruzyné a Kladna" (zpracovana
sdruzenim ,METROPROJEKT + SUDOP, Praha-Ruzyné - Kladno, aktualizace 2015"),
projednana a schvalena Ministerstvem dopravy na 104. zasedani Centralni komise dne
07.07.2015 s doporu€enim varianty R1 spés (€asti, nezbytné pro zpracovani dila).

- Studie proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, leti§t& Ruzyné a Kladna, doplné&ni 2016"
(zpracovana sdruzenim ,METROPROJEKT + SUDOP, Praha-Ruzyné-Kladno"),
projednana a schvalena Ministerstvem dopravy na 213. zasedani Centralni komise dne
19.11.2019 s doporucenim varianty R1 spés (Casti, nezbytné pro zpracovani dila).

- Stanovisko MZP vydané na zakladé prab&hu zménového fizeni EIA vydané dne 26.1.2009
pod €.j. 6015/ENV/09 a prodlouzené do 26.1.2021.

- Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl.m. Prahy (k prohlizeni na www.praha.eu)

- Dopis €.j. MHMP 1348590/2015 z 30.6.2015

Prizkumy: - 3

- Mapové podklady CUZK, Zakladni mapa Ceské republiky 1:10 000,

- Zaméfeni stavajiciho stavu v useku Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné — Letisté Ruzyné,
SZDC SZG Praha 11/2016

- Doméreni stavajiciho stavu, Pragema s.r.o. 05-08/2017

- Geotechnicky a stavebné technicky prlzkum ,Modernizace a novostavba trati Praha-
Veleslavin (v€etné) — Praha-Letisté Vaclava Havla (véetné)“, Mgr. Ale§ Kubat, GeoTec-GS
a.s., 09/2017

- Korozni prizkum ,Modernizace trati Praha — Kladno s pfipojenim na Letisté Ruzyné, I.
etapa"“, Geonika spol. s r.0. 10/2007

- Hlukové studie ,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (v€etné) — Praha-Letisté
Véaclava Havla (v€etné)“, Ing. Daniel Pus, Ekola s.r.0., 09/2017

- Biologicky prizkum ,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (véetné) — Praha-
Letisté Vaclava Havla (v€etné)‘, Mgr. Martina Fialova, Ph.D, Ecological Consulting a.s..,
09/2017

- Dendrologicky priuzkum ,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (v€etné) —
Praha-Letisté Vaclava Havla (v€etné)“, Ing. Vladimir Manak, Ecological Consulting a.s..,
09/2017 a jeho aktualizace 05/2020

Vyjadreni spravcu siti a technické infrastruktury
Vyjadfeni spravcu je soucasti ¢asti H dokumentace

Ing. Petr Vyskocil, Ing. Kamil Bednafik a kol. V Praze 07/2020
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