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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo)  
 - Praha-Letiště Václava Havla (mimo) 
 
Místo stavby 

Kraj:     Praha 
Katastrální území: Liboc, Nebušice, Přední Kopanina, Ruzyně 

 
Předmět dokumentace 

Charakter:    Novostavba – liniová stavba 
Druh stavby :   Stavba dráhy 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro územní řízení, v rozsahu dle vyhlášky č. 

499/2006 o dokumentaci staveb 
Dílčí fáze: Zapracování připomínek investora, dokumentace 

k připomínkám DOSS 
Datum zpracování:   07/2020 

 
Širší vztahy 

Kategorie dráhy:  celostátní, zařazena do hlavní sítě TEN-T pro nákladní 
dopravu a globální sítě pro osobní dopravu  

Trať: Součást novostavby traťového úseku Praha-Ruzyně - Praha-
Letiště Václava Havla, který je napojen na trať č. 120 Praha-
Bubny - Kladno, označené podle TTP 528B. 

Traťový úsek: Součást novostavby traťového úseku Praha-Ruzyně - Praha-
Letiště Václava Havla  

 
1.2 Údaje o žadateli 
Správa železnic, státní organizace,  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234 
Kontaktní adresa:   Správa železnic, státní organizace, 

Stavební správa západ, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. David Ježek 
 
Zastoupen: METROPROJEKT Praha a.s., 

Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895 
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1.3 Údaje o zpracovateli  
MP+SUDOP – Veleslavín-Letiště 

METROPROJEKT Praha a.s., 
Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 
a 
SUDOP Praha a.s. 
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349 

 
Přehled rozhodujících zpracovatelů projektu: 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Vyskočil, ČKAIT č. 0010125 

  Ing. Bc. Kamil Bednařík 

 

Architektonické řešení stavby: Ing. arch. Jiří Pešata 
 Ing. arch. Lucie Krotilová 
 
Provozní a dopravní technologie Ing. David Pöschl 
  Ing. Jan Kočí 
 
Životní prostředí: Mgr. Tereza Veselá 
  Mgr. Anna Petrů, MSc. 
 
Hluková studie: Ing. Daniel Puš 
 
Organizace Výstavby Ing. Miroslav Halama 
 
Dopravně – inženýrská opatření Ing. Jan Růžička 
 
Požárně bezpečnostní řešení Ing. Šárka Navarová, Ph.D. 
  Ing. Václav Kratochvíl, PhD. 
 
Zabezpečovací zařízení Jiří Duchoslav 
 
Sdělovací zařízení  Ing. Martin Štrof 
  Ing. Pavel Roháč 
 
Silnoproudá technologie Ing. Miroslav Nezkusil 
  Ing. Jaroslav Nitka 
  Tomáš Brada 
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Výtahy, eskalátory: Ing. Martin Duran 
 
Vzduchotechnika: Ing. Petr Zdeněk 
 
Železniční svršek a spodek: Ing. Vladimír Pátek 
  Ing. Milan Bárta 

  
 Nástupiště: Ing. Jaroslav Prokop 
 
 Mosty, zdi: Ing. Michal Uhrin 
  Ing. Jaroslav Prokop 
  Ing. Tomáš Švec 

 
Ostatní inženýrské objekty: Pavel Dík 
 
Potrubní vedení: Ing. Lucie Burdová 
 
Železniční tunely: Ing. Jaroslav Prokop 
 
Pozemní komunikace: Ing. Tomáš Jiras 
  Ing. Jana Křivánková 
 
Pozemní objekty budov: Ing. arch. Jiří Pešata 
 
Orientační systém: Ing. Jan Kočí 
 
Demolice: Ing. Kamil Bednařík 
 
Trakční vedení a ukolejnění: Ing. Pavel Haušild 
 
Rozvodny vn, nn, osvětlení: Jaroslav Šebek 
  Ing. David Sokol 
  Rudolf Morawitz 
  Ing. Marek Vývoda 
 
Geodetická část: Jindřich Zelenka 
 
Geotechnický průzkum: Mgr. Aleš Kubát 
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2. ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 
2.1 Členění stavby na stavební oddíly 

Novostavba Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla (mimo) je jednou ze 
souboru staveb železničního spojení Prahy, Letiště v Ruzyni a Kladna. Stavba je jedním ze tří 
úseků zajišťujících napojení Letiště na stanici metra Nádraží Veleslavín, v tomto kontextu bude 
stavba v budoucnu provozně a technologicky provázána se stavbami Modernizace trati Praha-
Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.) a Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla.  

Členění stavebních oddílů navazuje na členění ve výchozím podkladu přípravná 
dokumentace „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa, resp. 
aktualizace přípravné dokumentace 03/2009. Za stavební oddíl jsou uvažovány i železniční 
zastávky z důvodu velkého rozsahu navrhovaného řešení. 

 
 

SOD Název stavebního oddílu km 

01 zast. Praha-Bubny Navazující stavba 

02 trať. úsek Bubny – Výstaviště  Navazující stavba 

03 zast. Praha Výstaviště Navazující stavba 

04 trať. úsek Výstaviště – Dejvice  Navazující stavba 

05 ŽST  Praha-Dejvice Navazující stavba 

06 Trať. úsek Dejvice - Veleslavín Navazující stavba 

07 ŽST Praha-Veleslavín Navazující stavba 

08 Trať úsek Veleslavín - Liboc Navazující stavba 

09 zast. Praha-Liboc Navazující stavba 

10 Trať úsek Liboc - Ruzyně Navazující stavba 

11 ŽST Praha-Ruzyně Navazující stavba 

12 Trať. úsek Ruzyně - Dl. Míle 12,220 – 13,050 

13 zast. Dlouhá Míle 13,050 – 13,690 

14 Trať. úsek Dl. Míle - Letiště Václava Havla 
         13,690 - 16,648 

Řešený úsek končí v km 
16,120 

15 ŽST Letiště Václava Havla Navazující stavba 
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2.2 Členění dokumentace 
 

A. Průvodní zpráva  
B.  Souhrnná technická zpráva 
 Přílohy STZ 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
B.4.1  Dopravní technologie 
B.4.2  Provozní technologie 
B.6  Vliv stavby na životní prostředí 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
C.  Situační výkresy 
C.1  Situace širších vztahů 
C.2 Katastrální situace  
C.3  Koordinační situace 
C.4 Speciální výkresy 
C.4.1  Architektonické řešení 
C.4.2  Mapové podklady v oblasti životního prostředí 
 
D.1 Technologická část 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
 
D.1.2 Sdělovací zařízení 
D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 
D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 
D.1.2.7 Informační systém pro cestující 
D.1.2.8 Traťové radiové spojení 
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení 
 
D.1.3     Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn  
 
D.1.4     Ostatní technologická zařízení 
D.1.4.1 Osobní výtahy, eskalátory 
D.1.4.2 Vzduchotechnika 
 
D.2         Stavební část 
D.2.1       Inženýrské objekty 
D.2.1.1    Železniční svršek a spodek 
D.2.1.2    Nástupiště 
D.2.1.3    Železniční přejezdy 
D.2.1.4    Mosty, propustky, zdi 
D.2.1.5    Ostatní inženýrské objekty 
D.2.1.6    Potrubní vedení 
D.2.1.7    Železniční tunely 
D.2.1.8    Pozemní komunikace 
D.2.1.9    Kabelovody, kolektory 
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D.2.2       Pozemní stavební objekty 
D.2.2.1    Pozemní objekty budov  
D.2.2.2   Zastřešení nástupišť 
D.2.2.4    Orientační systém 
D.2.2.7    Drobná architektura 
D.2.2.8    Oplocení 
 
 
D.2.3       Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.1    Trakční vedení 
D.2.3.7    Ukolejnění kovových konstrukcí 
 
D.2.4      Ostatní stavební objekty 
 
G. Náklady  
  
H. Doklady 
H.1 Závazná stanoviska DOSS - neobsazeno 
H.2 Vliv záměru na ŽP – viz část B.6 
H.3 Doklady podle jiného právního předpisu - neobsazeno 
H.4 Stanoviska vlastníků a správců technické infrastruktury 
H.4.1 Vyjádření k existenci inženýrských sítí 
H.5 Geodetická dokumentace – viz část I 
H.6 Zápisy z projednání 
H.7 Energetické výpočty 

 
I. GEODETICKÁ DOKUMENTACE 
I.1 Technická zpráva 
I.2 Majetkoprávní část 
I.4 Geodetické a mapové podklady 
 
K. PRŮZKUMY 
K.1 Geotechnický průzkum 
K.2 Simulační studie ŽST Praha Masarykovo nádraží 
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2.3 Provozní soubory a stavební objekty 
D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 11-01-11 ŽST Praha-Ruzyně, úprava zab. zař. 
PS 15-01-11 ŽST Praha Letiště Václava Havla, úprava zab. zař. 
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 12-01-21 Praha-Ruzyně - Praha Letiště Václava Havla, TZZ  
D.1.1.2 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS 91-01-52 Praha-Ruzyně - Praha Letiště V. H., vybavení CDP Praha 
PS 91-01-71 Praha-Ruzyně  - Praha Letiště V. H., ETCS balízy 
PS 91-01-72 Praha-Ruzyně - Praha Letiště V. H., ETCS RBC 
 

D.1.2 Sdělovací zařízení  
D.1.2.2 Rozhlasové zařízení  
PS 13-02-24 ZAST. Praha Dlouhá Míle, rozhlasové zařízení 
D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)  
PS 13-02-41 ŽST Praha-Dlouhá Míle, kamerový systém 
PS 13-02-42 ŽST Praha-Dlouhá Míle, EZS 
D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel  
PS 14-02-52 Praha-Ruzyně – Praha Letiště V.H., DOK a TK 
PS 91-02-54 Praha-Ruzyně – Praha-Letiště V. H., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 
PS 91-02-55 Praha-Ruzyně – Praha-Letiště V. H., úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 
D.1.2.7 Informační systém pro cestující  
PS 13-02-74 ZAST. Praha Dlouhá Míle, informační zařízení 
D.1.2.8 Traťové rádiové spojení 
PS 91-02-81 Praha-Ruzyně - Praha-Letiště Václava Havla, GSM-R 
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení 
PS 13-02-91 ZAST. Praha Dlouhá Míle, sdělovací zařízení  
PS 91-02-94 Praha-Ruzyně - Praha-Letiště Václava Havla, přenosový systém 
PS 91-02-95 Praha-Ruzyně - Praha-Letiště Václava Havla, DDTS ŽDC 
PS 91-02-97 CDP Praha, vybavení dispečerského sálu 
 

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika a DDTS ŽDC 
PS 13-03-10 zast. Praha-Dlouhá Míle, DŘT 
PS 91-03-10 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 
PS 13-03-51 zast. Praha-Dlouhá Míle, TS 22/0,4 kV, technologie 
PS 13-03-52 zast. Praha-Dlouhá Míle, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 
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D.1.4 Ostatní technologická zařízení 
D.1.4.1 Výtahy, eskalátory 
PS 13-04-01 Zastávka Dlouhá Míle , osobní výtahy 
PS 13-04-02 Zastávka Dlouhá míle, eskalátory 
D.1.4.2 Vzduchotechnika 
PS 13-04-03 Zast. Praha Dlouhá Míle, vzduchotechnika pro zastřešení nástupiště 
 

D.2. STAVEBNÍ ČÁST 
D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 
SO 12-10-01 Trať. úsek Praha-Ruzyně - Praha-Dl. Míle - železniční svršek 
SO 13-10-01 zast. Praha-Dlouhá Míle - železniční svršek 
SO 14-10-01 Trať. úsek Praha-Dl. Míle - Praha-Letiště Václava Havla - železniční svršek 
SO 12-11-01 Trať. úsek Praha-Ruzyně - Praha-Dl. Míle - železniční spodek 
SO 13-11-01 zast. Praha-Dlouhá Míle - železniční spodek 
SO 14-11-01 Trať. úsek Praha-Dl. Míle - Praha-Letiště Václava Havla - železniční spodek 
SO 90-14-02 Výstroj a značení trati 
D.2.1.2 Nástupiště 
SO 13-12-01 Zast. Praha Dlouhá Míle -nástupiště 
D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi 
Železniční mosty 
SO 14-20-01 Most v km 15,335 
Mostní objekty na komunikacích 
SO 12-22-01 Silniční most - nadjezd v km 12,520 
SO 13-22-01 Lávka pro pěší v km 13,220 
SO 13-22-02 Lávka pro pěší v km 13,320 
SO 13-22-03 Silniční most - nadjezd v km 13,381 
SO 13-22-04 Silniční most - nadjezd v km 13,456 
SO 13-22-05 Silniční most - nadjezd v km 13,540 
SO 14-22-01 Silniční most - nadjezd v km 15,175 
SO 14-22-02 Silniční most - nadjezd v km 15,852 
SO 14-22-03 Lávka pro pěší v km 14,620 
SO 14-22-04 Silniční most - nadjezd v km 14,968 
Opěrné a zárubní zdi 
SO 14-23-01 Opěrná zeď v km 15,370-15,450 (P) 
SO 12-24-01 Zárubní zeď v km 12,370 (P) 
SO 12-24-02 Zárubní zeď v km 12,390-13,050 (L+P) 
SO 13-24-01 Zast. Praha-Dlouhá Míle - zárubní zeď v km 13,170-13,370 (L) 
SO 13-24-02 Zast. Praha-Dlouhá Míle - zárubní zeď v km 13,170-13,370 (P) 
SO 13-24-03 Zast. Praha-Dlouhá Míle - zárubní zdi v km 13,390-13,605 (L+P) 
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SO 14-24-01 Zárubní zeď v km 13,690-13,790 (L) 
SO 14-24-02 Zárubní zeď v km 13,900-14,800 (P) 
SO 14-24-03 Zárubní zeď v km 15,530-16,100 (L) 
SO 14-24-05 Zárubní zeď v km 15,990-16,100 (P) 
D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty) 
D.2.1.5.1 Silnoproudé sítě 
SO 12-54-11 Přeložka kabelů 22kV+opto v km 12,450-12,550 
SO 12-54-20 Přípojka NN katodické ochrany v km 12,500 
SO 13-54-10 Provizorní přeložka kabelů VN+opt v km 13,000 - PRE 
SO 13-54-11 Definitivní přeložka kabelů VN+opt v km 13,000 - PRE 
SO 13-54-12 1. provizorní přeložka kabelů VN+opt v km 13,300-13.700 - PRE 
SO 13-54-13 Definitivní přeložka kabelů VN+opt v km 13,300-13.700  
SO 13-54-20 Přípojka NN pro ŽST Praha - Dlouhá Míle 
SO 14-54-10 Provizorní přeložka kabelů VN+opt v km 13,900 - PRE 
SO 14-54-11 Definitivní přeložka kabelů VN+opt v km 13,900 - PRE 
SO 14-54-12 Provizorní přeložka kabelů VN+opt v km 15,150 - PRE 
SO 14-54-13 Definitivní přeložka kabelů VN+opt v km 15,150 - PRE 
SO 14-54-14 Provizorní přeložka kabelů VN+opt v km 15,250 - LP 
SO 14-54-15 Definitivní přeložka kabelů VN+opt v km 15,250 - LP 
SO 14-54-16 Provizorní přeložka kabelů VN+opt v km 15,550 - LP 
SO 14-54-17 Definitivní přeložka kabelů VN+opt v km 15,550 - LP 
SO 14-54-18 Ochrana VN+ovl v km 15,550 - LP 
SO 14-54-22 Rušení kabelu NN v km 14,150 
SO 14-54-23 Provizorní přeložka kabelu NN v km 14.250 - LP 
SO 14-54-24 Definitivní přeložka kabelu NN v km 14.250 - PRE 
SO 14-54-25 Provizorní přeložka kabelu NN v km 14.600 - PRE 
SO 14-54-26 Definitivní přeložka kabelu NN v km 14.600 - PRE 
SO 14-54-27 Provizorní přeložka kabelu NN v km 15.150 - LP 
SO 14-54-28 Definitivní přeložka kabelu NN v km 15.150 - LPD.2.1.5.2  
D.2.1.5.2 Slaboproudé sítě 
SO 12-53-01 Přeložka Cetin km 12,866 
SO 12-53-02 Přeložka LP km 12,455 - 12,533 
SO 12-53-03 Přeložka LP km 12,866 
SO 12-53-04 Přeložka MO VUSS km 12,866 
SO 13-53-01 Přeložka kabelovodu Cetin km 13,698 
SO 13-53-02 Přeložka Cetin km 13,698 
SO 13-53-03 Přeložka MV km 13,698 
SO 13-53-04 Přeložka LP km 13,698 
SO 14-53-01 Přeložka Cetin km 13,675 – 14,899 
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SO 14-53-02 Přeložka T-Mobile km 13,821 - 13,939 
SO 14-53-03 Přeložka LP km 13,675 - 14,899 
SO 14-53-04 Přeložka LP km 15,199 
SO 14-53-05 Přeložka LP km 15,849 
D.2.1.5.3 Veřejné osvětlení 
SO 13-54-30 Veřejné osvětlení v prostoru stanice Dlouhá Míle 
SO 13-54-31 Provizorní přeložka VO v ulici K Letišti 
SO 13-54-32 Definitivní přeložka VO v ulici K Letišti 
D.2.1.5.3 Zařízení pro silniční dopravu 
SO 13-55-01 Zast. Praha Dlouhá Míle – Parkovací systém P+R 
SO 13-55-03 SSZ 6.170 K letišti – Fajtlova 
D.2.1.5.5  Provizorní lávky pro kabely 
SO 90-55-01 Provizorní lávky pro kabely 

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
D.2.1.6.1 Kanalizace a vodovody 

SO 12-50-13 Přeložka dešťové kanalizace DN500 km 12,75-13,01 

SO 12-50-14 Přeložka splaškové kanalizace DN300 km 13,01 

SO 12-51-11 Přeložka vodovodu DN200 km 13,06 

SO 13-50-01 Přípojka splaš.kanalizace prodej jízdenek a veř. WC 

SO 13-50-02 Přípojka splaš.kanalizace tech. objektu SŽDC 

SO 13-50-03 Přípojka dešť.kanalizace prodej jízdenek a veř. WC 

SO 13-50-04 Přípojka dešť.kanalizace tech. objektu SŽDC 

SO 13-50-11 Splašková kanalizace 

SO 13-50-22 Odvodnění komunikací a zepvněných ploch 

SO 13-50-23 Přípojka splaš.kanalizace zázemí terminál BUS 

SO 13-50-24 Přípojka dešť.kanalizace zázemí terminál BUS 

SO 13-51-01 Přípojky vodovodní zastávky 

SO 13-51-02 Vodovodní přípojka prodej jízdenek a veř. WC 

SO 13-51-03 Vodovodní přípojka tech. objektu SŽDC 

SO 13-51-11 Prodloužení vodovodu  zast. Dlouhá Míle 

SO 13-51-21 Vodovodní přípojka P+R 

SO 13-51-22 Vodovodní přípojka zázemí terminál BUS 

SO 14-50-11 Přeložka kanalizace DN 250, km 13,660 

SO 14-50-21 Přeložka splaškové kanalizace DN300, km 15,480-15,720 

SO 14-50-22 Přeložka splaškové kanalizace DN200, km 15,780-15,900 
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SO 14-50-28 Úprava stávajícího poldru na Kopaninském potoce 

SO 14-51-11 Přeložka vodovodu DN200, km 13,650 

SO 14-51-21 Přeložka vodovodu, km 13,650 

SO 14-51-22 Přeložka vodovodu DN400, km 14,385D.2.1.6.2 Plynovody 
SO 14-52-22 Přeložky STL a VTL plynovodů , km 16.20  
D.2.1.6.2 Plynovody 

SO 12-52-11 Přeložka VTL plynovodu DN500 km 12,42 

SO 12-52-12 Přeložka VTL plynovodu DN300 km 12,43 

SO 12-52-13 Přeložka STL plynovodu DN200 km 13,01 

SO 14-52-11 Přeložka VTL DN 500 

SO 14-52-12 Přeložka VTL DN 300 

SO 14-52-13 Přeložka VTL přípojky, km 13,8 

SO 14-52-14 Přeložka VTL DN 80, km 14,30 

SO 14-52-21 Přeložka přípojky VTL DN 100, km 15.10 a km 15.75-15.85 

D.2.1.7 Železniční tunely 

SO 13-25-01 Tunel km 13,051 - 13,170 (Dlouhá Míle - jih) 

SO 13-25-02 Tunel km 13,604 - 13,687 (Dlouhá Míle - sever) 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

SO 12-30-01 Přeložka polní cesty v km 12,52 

SO 12-30-03 Úsek Praha Ruzyně - zast. Dlouhá Míle, provizorní dopravní značení 

SO 12-30-04 Úsek Praha Ruzyně - zast. Dlouhá Míle, prov. kom. a vjezdy na staveniště 

SO 13-30-01 Obvodová komunikace (ul. Fajtlova) 

SO 13-30-02 Komunikace terminálu BUS 

SO 13-30-03 pěší vazby chodníky 

SO 13-30-04 Parkoviště P+R 

SO 13-30-05 Napojení polní cesty 

SO 13-30-06 Obnova ulice K Letišti 

SO 13-30-07 Orientační systém autobusového terminálu Dlouhá Míle 

SO 13-30-08 Zast. Praha Dlouhá Míle, provizorní dopravní značení 

SO 13-30-09 Zast. Praha Dlouhá Míle, provizorní komunikace a vjezdy na staveniště 

SO 14-30-01 Přeložka účelové komunikace v km 15,2 

SO 14-30-02 Přeložka komunikace pro pěší v km 14,620 

SO 14-30-03 přeložka příjezdové kom. K ČOV 
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D.2.1.9 Kabelovody a kolektory 

SO 13-40-01 Zast. Praha Dlouhá Míle, kabelovod 

SO 14-40-01 Kabelovod pro NN v km 14,300 

SO 14-40-02 Kabelovod pro NN v km 14,60 

 

D.2.2 Pozemní stavební objekty 
D.2.2.1 Pozemní objekty budov 
SO 13-61-01 Zast. Praha Dlouhá Míle - zázemí terminálu BUS 
SO 13-61-02 Zast. Praha Dlouhá Míle - prodej jízdenek, veřejné WC 
SO 13-61-03 Zast. Praha Dlouhá Míle - technologický objekt SŽDC 
D.2.2.2 Zastřešení nástupišť 
SO 13-62-01 Zast. Praha Dlouhá Míle - zastřešení terminálu BUS 
D.2.2.4 Orientační systém 
SO 13-64-01 Zast. Praha Dlouhá Míle - orientační systém 
D.2.2.7 Drobná architektura 
SO 13-66-01 Zast. Praha Dlouhá Míle, drobná architektura 
D.2.2.8 Oplocení 
SO 12-66-01 Úsek Praha Ruzyně - Praha Dlouhá Míle, úprava stávajících oplocení 
SO 13-66-02 Zast. Praha Dlouhá Míle - P+R oplocení 
SO 14-66-01 Úsek Praha Dlouhá Míle - Letiště Václava Havla, úprava stáv. oplocení 

 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.1 Trakční vedení 
SO 12-71-01 Praha Ruzyně - Letiště Václava Havla, TV 
SO 90-71-01 Atypické konstrukce TV 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 12-76-21  ŽST Praha Ruzyně - Zast. Praha Dlouhá Míle, rozvod 22kV 
SO 13-76-01 Zast. Dlouhá Míle, rozvody NN a osvětlení 
SO 13-76-02 Zast. Praha Dlouhá Míle, osvětlení tunelu v km 13,051 - 13,170  
SO 13-76-03 Zast. Praha Dlouhá Míle, osvětlení tunelu v km 13,604  - 13,687  
SO 14-76-21  Zast. Praha Dlouhá Míle - ŽST Letiště V. H., rozvod 22kV 
D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 12-77-01 Praha Ruzyně - Letiště Václava Havla, ukolejnění 

 
D.2.4 Ostatní stavební objekty 

SO 90-83-04 Kácení zeleně 
SO 90-83-05 Sadové úpravy 
SO 90-84-06 Zabezpečení veřejných zájmů 
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla (mimo) je jednou ze 
souboru staveb železničního spojení Prahy, Letiště v Ruzyni a Kladna. Předložené řešení je 
zpracováno v souladu se zpracovanou studií proveditelnosti podle výsledné varianty R1spěš. Pro 
zpracování dokumentace je přiměřeně využita také PD „Modernizace trati Praha - Kladno s 
připojením na letiště Ruzyně - I. Etapa“. 

Projekty a studie 
- Zpracovaná přípravná dokumentace „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na 

letiště Ruzyně, I.etapa", resp. aktualizace přípravné dokumentace 03/2009, zpracovaná 
firmou METROPROJEKT Praha a.s., nám I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2. 

- Studie proveditelnosti „Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna" (zpracovaná 
sdružením „METROPROJEKT + SUDOP, Praha-Ruzyně - Kladno, aktualizace 2015"), 
projednaná a schválena Ministerstvem dopravy na 104. zasedání Centrální komise dne 
07.07.2015 s doporučením varianty R1 spěš (části, nezbytné pro zpracování díla). 

- Studie proveditelnosti „Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016" 
(zpracovaná sdružením „METROPROJEKT + SUDOP, Praha-Ruzyně-Kladno"), 
projednaná a schválena Ministerstvem dopravy na 213. zasedání Centrální komise dne 
19.11.2019 s doporučením varianty R1 spěš (části, nezbytné pro zpracování díla). 

- Stanovisko MŽP vydané na základě průběhu změnového řízení EIA vydané dne 26.1.2009 
pod č.j. 6015/ENV/09 a prodloužené do 26.1.2021. 

- Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy (k prohlížení na www.praha.eu) 
- Dopis č.j. MHMP 1348590/2015 z 30.6.2015 

Průzkumy: 
- Mapové podklady ČÚZK, Základní mapa České republiky 1:10 000, 
- Zaměření stávajícího stavu v úseku Praha-Veleslavín – Praha-Ruzyně – Letiště Ruzyně, 

SŽDC SŽG Praha 11/2016 
- Doměření stávajícího stavu, Pragema s.r.o. 05-08/2017 
- Geotechnický a stavebně technický průzkum „Modernizace a novostavba trati Praha-

Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“, Mgr. Aleš Kubát, GeoTec-GS 
a.s., 09/2017 

- Korozní průzkum „Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Ruzyně, I. 
etapa“, Geonika spol. s r.o. 10/2007 

- Hluková studie „Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště 
Václava Havla (včetně)“, Ing. Daniel Puš, Ekola s.r.o., 09/2017 

- Biologický průzkum „Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-
Letiště Václava Havla (včetně)“, Mgr. Martina Fialová, Ph.D, Ecological Consulting a.s.., 
09/2017  

- Dendrologický průzkum „Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – 
Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“, Ing. Vladimír Maňák, Ecological Consulting a.s.., 
09/2017 a jeho aktualizace 05/2020 

Vyjádření správců sítí a technické infrastruktury  
Vyjádření správců je součástí části H dokumentace 

 
 
Ing. Petr Vyskočil, Ing. Kamil Bednařík a kol.   V Praze 07/2020 
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